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1.   ANTECEDENTS 
El dèficit de places d’aparcament a la via pública i d’aparcament soterrani a Santa 
Coloma de Gramenet és un fet patent i una problemàtica comuna a la resta de municipis 
del Baix Maresme. 
L’augment progressiu del parc de vehicles, i el creixement de la ciutat amb zones 
residencials on hi ha manca d’aparcament privat fa que sigui necessària la construcció 
d’aparcaments viaris de qualitat i soterrats que ofereixin seguretat. 
Així, urbanísticament, es farà aquest projecte seguint les directrius del Pla General 
Metropolità de Barcelona i el Pla d’Acció Municipal de Santa Coloma de Gramenet, així 
com les seves ‘Normes Urbanístiques’ i ‘Ordenances d’Edificació’, vigents per aquest 
municipi. 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici haurà de complir els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats al Codi 
Tècnic d’Edificació ( CTE RD. 314/2006). 
 
2.   ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 
Aquest Projecte Executiu contempla la construcció d’un aparcament soterrat de tres 
plantes a l’Avinguda Francesc Macià, en el subsòl d’un parc públic anomenat ‘’Parc 
Josep Moragues’’, al municipi de Santa Coloma de Gramanet, a la comarca del 
Barcelonès. A més, contempla la construcció d’un aparcament exterior en superfície en el 
mateix parc. 
Es tracta d’un solar de titularitat pública, lliure d’edificació existent i amb l’ús de parc 
públic. El parc té una superfície de 16.763,68 m2. Actualment el Parc està ocupat 
parcialment per un aparcament de superfície, per una zona d’estada (parc) i per un 
equipament esportiu, concretament una pista de bàsquet. 
L’ocupació en planta de l’edifici soterrat serà de 2.094,70 m2, incloses les rampes d’accés 
i sortida de vehicles. S’ubicarà en la part ponent del parc, en l’alineació de l’avinguda 
Francesc Macià. Les rampes de vehicles es situaran paral·leles a aquesta via per facilitar 
l’entrada a l’aparcament i la incorporació al trànsit dels vehicles que surten. Per complir 
les recomanacions dels tècnics municipals s’haurà de separar les rampes de les façanes 
oposades una distància de 16m. 
La forma de l’aparcament és gairebé rectangular de 62,45 x 31,75 m, amb un retranqueig 
de 10,50 x 15,40 m on aprofitarem per situar una de les sortides de vianants. Aquest 
retranqueig es deu al pas soterrat d’instal·lacions de servei de la companyia AGBAR i de 
la xarxa de clavegueram de la ciutat. 
Situarem l’aparcament en la part ponent del parc perquè és gairebé plana, i està previst 






L’ocupació en planta de l’aparcament exterior serà de 1.772,40 m2, incloses zones de pas 
per vianants i zones jardineria. 
A l’Annex 1. Estat Actual i Testimoni Gràfic es poden veure algunes imatges de l’estat 
actual de la zona. 
 
3.   OBJECTE DEL PROJECTE 
Es tracta del PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT AL 
PARC JOSEP MORAGUES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET , que té per objecte la 
definició de les obres necessàries per a la construcció d’un aparcament soterrani destinat 
tant a aparcament privat per a residents com per al sector públic i d’un aparcament 
exterior. L’aparcament constarà de tres plantes amb un total de 232 places d’aparcament 
per a vehicles turisme. Una part d’una de les plantes serà de rotació i la resta de 
concessió administrativa durant un període de 50 anys. 
La redacció d’aquest projecte s’ha adaptat a les condicions imposades pel propi 
ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, especialment per als elements exteriors del 
pàrking que incideixen a la urbanització de la superfície, com són rampes d’accés de 
vehicles, nuclis d’escales i ascensors i elements de ventilació.  
El projecte proposa una edificació de tres plantes soterrades i n’estudia com alternativa la 
seva ubicació i la solució per combatre la presència de nivell freàtic. 
L’objecte del present Projecte és la correcta i completa definició i justificació, a nivell de 
projecte executiu, de tots els elements d’obra necessaris per a la construcció d’aquests 
aparcaments, soterrani i exterior, al Parc Josep Moragues de Santa Coloma de 
Gramenet.  
 
4.   DADES BÀSIQUES 
4.1.   Topografia 
S’ha treballat sobre la cartografia digital proporcionada per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) a escala 1:5000, i sobre el l’estudi topogràfic realitzar pel departament de 
topografia de l’empresa PROINOSA S.A.U. 
La zona de ponent del parc, on s’ubicarà l’aparcament soterrani, és sensiblement plana, i 
a la resta del parc trobem pendents més importants. 
En el Document nº 2. Plànols pot trobar-se el plànol de l’estudi topogràfic original, així 
com el plànol amb la superposició de l’estructura en el terreny i el plànol amb els arbres 







4.2.   Geologia i geotècnia 
L’estudi geotècnic ha estat realitzat APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.. 
La cartografia utilitzada correspon al Mapa Geológico de España 1:50.000 d eBarcelona, 
nº421, 37-16 publicat per l’Instituto Geológico y Minero de España. 
La zona d’estudi es troba a Santa Coloma de Gramenet, dins la subunitat coneguda com 
a Serralada Litoral, la qual forma part de la unitat geomorfològica de la Serralada 
Costanera Catalana, a l’alçada on aquesta és tallada pel riu Besòs. Està situat al marge 
del riu Besòs, molt a prop de l’àpex del seu delta. 
La zona on s’han realitzat els sondejos no presenta cap desnivell destacable així que per 
realitzar l’estudi es faran quatre sondeigs a rotació amb testimoni continu, amb una sonda 
muntada sobre camió RL-400. 
Durant l’execució dels quatre sondeigs, s’han realitzat quinze assaigs SPT i s’han 
seleccionat dos testimonis representatius de roca quan la naturalesa del subsòl no ha 
permès emprar aquest sistema. També s’han analitzat algunes mostres al laboratori.  
A partir de les observacions de camp fetes pel geòleg desplaçat a l’obra, dels resultats 
obtinguts durant la realització dels sondeigs i de les consultes bibliogràfiques es posa de 
manifest que el terreny està format per dues capes A i B. La capa A és un reblert antròpic 
amb una subunitat A formada per llims i argiles poligèniques de profunditat entre 4 i 6 
metres, i una subunitat B de reblert d’abocador d’uns 3m de profunditat. La capa B és de 
sauló amb dics amb una profunditat d’uns 2 metres de sauló. 
Això confirma la situació d’una antiga pedrera en la zona de construcció amb reblert 
posterior. 
La possible cota de fonamentació, des del punt de vista geotècnic és una zona amb 
materials amb un comportament rocós, per tant, serà en la capa B on es recolzaran les 
diferents estructures. Es proposa, un cop rebaixats els 6 metres fins aquest nivell, 
fonamentar de manera superficial mitjançant sabates encastades en la unitat B, amb una 
càrrega admissible de 3,00 kg/cm2 i els assentaments que cal preveure son inferiors a 
2,56cm. 
A l’Annex 4.  Geologia i geotècnia s’adjunta l’estudi geotècnic realitzat per APPLUS 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L..  
 
4.3.   Hidrologia subterrània 
La zona on es situarà l’aparcament es situa en el marge esquerra del riu Besòs, però 
donada l’elevació que presenta el terreny, no s’ha detectat la presència de nivell freàtic 
en cap dels punts estudiats en l’estudi geotècnic. 
Amb tot no es descarta la circulació d’aigua subterrània de règim temporal en cas de 







5.   CONDICIONS GENERALS 
Tots els elements constituents de l’aparcament s’han projectat tenint en compte la 
normativa vigent d’aplicació i en especial les Ordenances de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet,  quedant perfectament definits als plànols que formen el document 
número 2 del present projecte. Les obres corresponents hauran de realitzar-se conforme 
a les especificacions contingudes en el plec de prescripcions tècniques, document 
número 3. 
Pel que fa referència a les propietats i característiques dels components bàsics previstos, 
s’han definit considerant un període de vida útil de l’aparcament de 50 anys, condició que 
haurà de tenir present el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, com en 
els sistemes de construcció a adoptar, redactant al final de l’obra un “Pla de Manteniment 
i Conservació” que recollirà les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta 
vida útil de l’aparcament. Aquest Pla de Manteniment i Conservació haurà de ser verificat 
i conformat per l’Autor del Projecte i el Director de les Obres. 
 
Relació de normativa d’obligat compliment 
El llistat de normativa aplicada en la redacció d’aquest projecte executiu és el següent: 
a) Àmbit General 
 
Ley de Ordenación de la Edificación. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l'Edificació 
RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
b) Requisits Bàsics de Qualitat 
 
Funcionalitat 
Normativa en funció de l'ús:  






Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Requisits mínims d' habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cédula 
d'habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d'errades: 
DOGC: 6/02/04)  
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 
d'habitatges 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 




Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d'aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 






RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006 modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 
complementaris a l'NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 
(RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Seguretat d’utilització 
CTE DB SU Seguretat d'Utilització 
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament" 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació 
SU-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament 
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE Estalvi d'Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de mare de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 







Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva 
construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
 
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat     
 HS 2 Recollida i evacuació de residus  
HS 3 Qualitat de l'aire interior 
HS 4 Subministrament d'aigua 
HS 5 Evacuació d'aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008) 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
Protecció enfront del soroll 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE23/10/2007) i correcció d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 







6.   ESCOMESES 
El Contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies i les 
especificacions i directrius que cal seguir per a que es puguin connectar els diferents 
subministraments. Realitzarà tots els treballs necessaris per implantar les escomeses i 
els comptadors, tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitària i contra incendis) i les 
línies de telèfon previstes, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les 
diverses companyies subministradores. 
L’aparcament tindrà doble escomesa (principal i complementari) amb dispositius de 
commutació automàtica de línies. Ha de tenir escomesa de reserva perquè es tracta d’un 
aparcament públic de més de 100 places. 
L’escomesa principal es connectarà a l’estació que es troba a l’Avinguda Francesc Macià 
i tindrà una potència de 69 KW. El subministrament complementari es realitzarà amb una 
escomesa directa a l’Estació Transformadora situada a cota de carrer, sobre el sostre de 
la planta soterrani 1. 
La potència del subministrament complementari ha de ser com a mínim d’un 20% del 
principal, per tant es tindrà una potència de 13,8 KW. S’ha decidit construir una Estació 
Transformadora en superfície ja que la normativa diu que  
 
7.   JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
S’ha projectat un edifici soterrani de planta gairebé rectangular d’uns 63m per 32m, que 
consta de tres plantes soterrani. Les dimensions i situació de l’aparcament s’han 
dissenyat per obtenir una optimització de l’espai, intentant a la vegada minimitzar els 
problemes constructius, sobretot de moviment de terres, i de posterior manteniment.  
El primer punt per decidir quina solució adoptar és analitzar el nombre de places 
necessàries i per tant el número de plantes que haurà de tenir l’aparcament. Per fer-ho 
s’ha realitzat un anàlisi econòmic, que podem veure en l’Annex 6. Anàlisi Econòmic. 
Una vegada coneixem les dimensions necessàries d’aparcament, s’ha de decidir quina és 
la ubicació més adient per a l’aparcament. En el nostre cas s’han considerat quatre 
alternatives d’ubicació. L’alternativa 1 es troba al Parc Josep Moragues, l’alternativa 2 es 
troba a l’Avinguda Puig Castellar, l’alternativa 3 a la Carretera de la Font de l’Alzina, i 
l’alternativa 4 al carrer de Milton. 
Desprès de fer un anàlisi multicriteri tipus Delphi, tenint en compte criteris econòmics, 
socials, ambientals i funcionals, l’alternativa escollida ha estat la 1, al Parc Josep 
Moragues, on realitzarem el Projecte Executiu. 
Per últim, una vegada escollida la ubicació es plantegen diferents alternatives en el 
procés constructiu. Bàsicament, les alternatives són plaques alveolars amb pilars de 
formigó, forjat reticular amb pilars de formigó i prelloses prefabricades amb pilars de 
formigó. Desprès de realitzar de nou un anàlisi multicriteri Delphi i analitzant indicadors 
econòmics, socials i ambientals en aquest cas, la solució adoptada ha estat la de forjats 






Així, la solució final adoptada és un aparcament soterrat de 232 places, al Parc Josep 
Moragues, mitjançant forjats reticulars amb pilars de formigó armat. 
Tots aquests punts es detallen a l’Annex 7. Estudi d’alternatives. 
 
8.   DESCRIPCIÓ DE L’APARCAMENT 
L’aparcament projectat consisteix en un edifici soterrat de tres plantes sota cota de 
rasant. Cada planta està dividida en dues semiplantes amb distribució d’espina de peix 
que es comuniquen entre si amb una rampa per a vehicles, i a la vegada es comuniquen 
amb les altres plantes amb una altra rampa recta. 
L’accés i sortida de vehicles es realitza mitjançant dues rampes independents de 4m 
d’amplada situades a l’avinguda Francesc Macià i que comuniquen amb la planta 
soterrani 1. Les rampes es construiran paral·leles i en la mateixa direcció del vial per a 
facilitar l’entrada i sortida de vehicles. 
L’aparcament consta de 232 places d’aparcament per a vehicles turismes distribuïdes de 
la següent manera: 76 a la planta soterrani 1, 77 a la planta soterrani 2 i 79 a la planta 
soterrani 3. A cada planta es reservaran 2 places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda, pròximes a l’accés a l’ascensor. 
El número de places per a minusvàlids compleix les condicions de l’Ordenança sobre 
aparcaments soterrani en subsòl de Santa Coloma de Gramenet. 
Totes les places tenen unes mides mínimes, lliures de pilars, de 4,80 x 2,40 m. Les 
places d’aparcament de final de filera tenen una mida mínima de 2,50m en la seva 
amplada. 
Existeixen dues sortides de vianants. La primera, a la banda nord, està formada per una 
escala especialment protegida amb vestíbul d’independència, doble porta EI2 C60-C5, i 
tancaments laterals EI-120, i un ascensor amb desembarcament 180º, que comuniquen 
totes les semiplantes i plantes entre si i amb la planta carrer. L’altra sortida, a la banda 
sud, gaudeix d’una escala amb les mateixes característiques que la primera.  
Les dues sortides donen accés al parc i a l’Avinguda Francesc Macià. A cota de carrer 
estan protegides per un edicle amb estructura de ferro i acer inoxidable i tancament de 
vidre laminat. Els elements cecs com caixa d’ascensor, armaris elèctrics i conductes de 
ventilació tenen un tractament de xapa d’acer inoxidable. 
La coberta plana de l’edifici, amb uns lleugers pendents per a evacuació d’aigua de pluja, 
restarà protegida amb impermeabilització a l’espera de futura urbanització a cota de 







9.   NOMBRE DE PLACES I RELACIÓ DE SUPERFICIES 
La distribució de les places es troba reflectida en els plànols del projecte. 
 




SOTERRANI 1 76 2 1.950,77 + 49,95 25,67 
SOTERRANI 2 77 2 1.855,19 24,09 
SOTERRANI 3 79 2 1.855,19 23,48 
TOTAL 232 6 5.711,10 24,62 
 
La repercussió és de 24,62 m2 de superfície construïda / plaça d’aparcament. Si 
considerem la superfície útil construïda ens dóna que el total de l’aparcament són 
5.188,95 m2 i per tant la repercussió és de 22,37 m2 de superfície útil / plaça. 
 
10.   URBANITZACIÓ DE SUPERFÍCIE I APARCAMENT EXTERIOR 
La coberta de l’aparcament, que quedarà a cota de la urbanització del voltant, no 
s’urbanitza en aquest projecte, quedant simplement contemplats els elements exteriors 
(edicles i columnes de ventilació). Serà objecte d’un futur projecte d’urbanització que 
redactaran els serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que 
s’adaptarà a la finalització de l’obra prevista en aquest projecte. 
De totes maneres, una futura urbanització de superfície quedaria limitada a nivell 
estructural. Els càlculs estructurals de l’aparcament s’han realitzat de manera que en 
superfície es pugui projectar fins a un edifici de dues plantes sense grans sobrecàrregues 
especials. 
No obstant, queda la urbanització d’una franja de terreny, fora de l’àmbit de l’aparcament 
soterrat però inclòs en el Parc Josep Moragues, per habilitar un aparcament en superfície 
amb paviment de formigó i arbrat intermig segons queda reflectit en plànols, estat 
d’amidaments i pressupost. 
A l’Annex 11. Aparcament exterior del present projecte podrem trobar més en detall la 
descripció de l’aparcament exterior. 







11.   PROCÉS CONSTRUCTIU 
11.1.   Moviment de terres i demolicions. 
Primer de tot caldrà executar les demolicions dels petits elements d’obra que conté 
aquest zona del Parc Josep Moragues, així com l’enretirada des diferents elements de 
mobiliari urbà i de serveis urbans que puguin quedar afectats. 
Abans de començar l’excavació el soterrani caldrà assegurar, apuntalar o enretirar 
qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als treballadors, altres persones o 
propietats. 
L’excavació es realitzarà a cel obert fins a la cota on s’han de realitzar els murets guia de 
les pantalles. Posteriorment, a l’execució de les pantalles i de la biga de lligat, es 
continuarà l’excavació fins a la cota on s’han de col·locar els ancoratges. Un cop 
col·locats és prosseguirà amb  l’excavació fins la següent línia d’ancoratge i un cop 
derivats es continuarà fins a la cota de  fonamentació.  
 
11.2.   Fonamentació. 
Degut a les característiques geotècniques i hidrogeològiques del terreny, perimetralment 
es preveuen murs pantalles i com a fonament sabates aïllades de formigó armat diferents 
dimensions.  
El dimensionat d’aquestes sabates s’ha efectuat considerant les dues situacions més 
desfavorables: 
 
- En fase de servei, quan les càrregues verticals en sentit descendent són 
màximes. 
- En la fase de construcció els esforços que trobem són molt inferiors als que 
trobem en fase de servei, i per tant no s’han considerat en el dimensionament. 
També es preveu un mur de contenció de 1,5m d’alçada per salvar el desnivell entre les 
dues semiplantes de la planta soterrani inferior i a les rampes d’accés i sortida. 
 
11.3.   Murs Pantalla. 
Els murs pantalla es defineixen a partir de les alçades lliures d’excavació necessàries i 
tenint en compte les característiques geotècniques i hidrogeològiques del terreny. Al 
document número 2 trobem els plànols on s’indiquen les dues tipologies diferents de 
pantalles que s’han dissenyat. 
 
- Pantalles continues de 45 cm de gruix amb una clava de 2,50 m i 13,20m 
d’alçada. 
- Pantalles continues de 45 cm de gruix amb una clava de 2,50 m i 9,79 m 
d’alçada. 
En el primer cas es disposaran dues fileres d’ancoratges provisionals a 3,0 i 7,0 m de 
profunditat respecte la cota superior de la coberta. I en el segon cas es disposarà només 







11.4.   Estructura. 
L’estructura interior de l’aparcament està formada per: 
- Pilars i sabates aïllades executats in-situ. 
- Murs de contenció executats in situ. 
- Forjats intermedis: forjats reticulars de cantell 20+10 cm i formigó armat. 
- Forjat superior: forjat reticular de cantell 35+10 cm i formigó armat. Tots aquests 
elements aniran recolzats sobre les bigues de lligat de les pantalles o sobre els 
capitells dels pilars. 
- Rampes executades in-situ. 
 
11.5.   Paviments. 
L’acabat del paviment es realitzarà amb un tractament de poliuretà monocomponent, de 
color gris en els carrils de circulació, i de color diferents per cada planta soterrani. 
Les rampes tindran un acabat amb un tractament de poliuretà monocomponent amb 
carborundum de color gris. 
A les escales hi haurà paviment de terratzo de 30x30cm amb sòcol també de terratzo. 
Les escales seran amb graons de terratzo llis de gra petit amb una franja buixardada de 
4cm d’amplada al llarg del graó par evitar lliscament.  
 
11.6.   Tancaments i divisòries. 
Les parets divisòries dels locals tècnics, vestíbuls, caixa d’escala i aparell elevador seran 
de 14 i 28 cm de gruix de gero de 29 x 14 x 10 per a revestir i de morter de ciment gris de 
11 i 20 cm de gruix, de 40x20x20 cm. 
Les divisòries interiors dels locals i lavabos seran de paredó de 10 cm de gruix de totxana 
de 29 x 14 x 10 per a revestir. 
L’envà per regularitzar el mur pantalla té 10 cm de gruix serà de totxana de 29 x 14 x 10 
cm per a revestir. 
 
11.7.   Impermeabilització i revestiments. 
La coberta és bàsicament plana (amb un lleuger penent d’1,5% a dues aigües), 
preparada per a la futura urbanització.  
Consta de varies capes: Una solera de formigó de protecció armada amb malla 
electrosoldada de 20cm de gruix, una lamina geotèxtil de protecció, i la 
impermeabilització de coberta, que estarà formada per una membrana impermeable de 
tipus multicapa, de doble tela asfàltica amb armadura de polietilè. 
La impermeabilització de la llosa de coberta a les sortides de vianants es realitzarà amb 






La impermeabilització de la junta de dilatació es realitzarà amb les mateixes teles 
asfàltiques que a coberta però amb un plegat més elevat solapant amb existents. 
Pel que fa a la cara exterior dels murs de contenció, en contacte amb el terreny, 
consistirà en aplicar una capa d’imprimació de pintura de oxiasfalt amb tractament previ 
de morter hidrófug. Al fossat de l’ascensor la impermeabilització es realitzarà de dos 
components armat amb fibra de vidre. 
L’arrebossar reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00m d’alçària, com a màxim, 
amb morter de ciment. 
L’enrajolat dels paraments verticals del lavabo es farà amb rajola de valència. 
L’enrajolat dels paraments verticals exteriors serà amb rajola de gres, a peces de 
10x10cm, col·locades amb morter adhesiu. 
Els cels rasos seran de plaques de cartró guix i de cartró guix antihumitat, per a revestir, 
amb sistema enroscat i dix amb entramat ocult respectivament. 
El pintat dels paraments verticals i horitzontals interiors de guix, serà al plàstic llis amb 
una capa de fons i dues d’acabat. 
El pintat vertical de la zona de places, damunt de morter de ciment, es realitzarà 
mitjançant una capa de fons i dues d’acabat amb pintura amb tres franges: una primera 
de blanca de 80cm d’alçada, una segona de color segons planta de 20cm i una tercera 
de color blanc ja fins al sostre. 
 
11.8.   Fusteria i manyeria. 
Tota la fusteria serà amb bastiment i fulla d’acer, amb manetes tubulars d’acer inoxidable 
i pany de serreta. Tindran la resistència al foc que s’especifica en els plànols. Les portes 
dels vestíbuls d’independència portaran un element vidriat. 
Les portes dels lavabos seran metàl·liques . 
Les portes exteriors d’accés i sortida de vehicles seran automàtiques basculants d’una 
fulla, formades per estructura tubular i planxa d’acer galvanitzat. 
Les baranes de les escales seran metàl·liques d’acer formades per IPN i muntants amb 
perfils laminat, soldats a una pletina ancorada al paviment de formigó. 
Els edicles de sortida i les baranes de les rampes d’accés dels vehicles estaran formats 
per perfileria d’acer inoxidable i vidre. 







12.   SERVEIS AFECTATS 
La geometria de l’aparcament s’ha dissenyat en funció de la mínima afectació de serveis 
existents a la zona. S’ha aconseguit no afectar cap servei existent mitjançant el 
retranqueig de 10,50 x 15,40m, que evita el pas de xarxa de la companyia AGBAR i del 
clavegueram de la ciutat. 
13.   INSTAL·LACIONS 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 
S'ha previst que l'edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Ascensor 
- Subministrament de serveis d'aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica) 
- Evacuació d'aigües residuals i pluvials 
- Ventilació mecànica de l'aparcament 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
- Instal·lacions operatives 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de 
la resta de normativa d'aplicació. 
En planta baixa es situen les connexions de servei d'aigua, electricitat i 
telecomunicacions, així com la centralització de comptadors d'aigua i electricitat 
Les xarxes separatives de desguàs funcionaran per sistema de bombeig per arribar a la 
cota de sortida a l'alçada de la xarxa general de clavegueram. 
 
13.1.   Sanejament, drenatge i grup de bombeig 
L’aparcament disposarà d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials, que també recollirà les 
filtracions a través dels murs pantalla i que es conduiran a un dipòsit soterrat pel seu 
bombament cap a la xarxa general. 
En els plànols d’instal·lacions del document número 2 s’ha grafiat la xarxa de sanejament 
projectada. 
A la planta soterrani 3, en la zona més baixa de l’aparcament, a l’extrem sud-est es 
construirà un pou de recollida d’aigües i bombeig. 
La xarxa general de recollida serà de PVC i la canonada d’impulsió serà de polipropilè.  
 
13.2.   Electricitat 
 
La instal·lació elèctrica està constituïda pel quadre general, una xarxa de distribució i la 







Subministrament elèctric i escomeses 
L’aparcament tindrà doble escomesa (principal i complementari) amb dispositius de 
commutació automàtica de línies. L’escomesa principal es connectarà a l’estació que es 
troba a l’Avinguda Francesc Macià i tindrà una potència de 69 KW. El subministrament 
complementari es realitzarà amb una escomesa directa a l’Estació Transformadora 
situada a cota de carrer, sobre el sostre de la planta soterrani 1. 
En compliment de la normativa, l’escomesa complementària rebrà una potencia de 13,8 
KW. 
La CGP de connexió a la xarxa de baixa tensió, es situa a un dels ’edicles d’accés. 
Les potències previstes per a les escomeses principals i de socors són amb alimentació 
230/400 V. 
Les caixes de protecció per a l’escomesa principal estaran dotades amb les bases de 
fusibles i cartutxos segons normes de la Companyia. 
A l’escomesa de socors, es connectaran l’ascensor, els circuits d’enllumenat, els 
ventiladors d’extracció (50 % de la potència total de ventilació), les bombes de drenatge i 
les centrals. 
Quadre General de distribució QGBT 
El quadre general de distribució s’ubicarà a la dependència de servei al costat de 
l’ascensor i contindrà tots els dispositius de comandament i protecció de la instal·lació. 
Xarxa de distribució 
Els circuits per l’alimentació d’enllumenat funcional seran monofàsics. Cada circuit estarà 
constituït per tres cables unipolars (fase, neutre i protecció) dins de tub protector. 
També s’ha previst un circuit independent per l’enllumenat de l’ascensor (tubs 
fluorescents sobre portes de cada entreplanta que han d’estar permanentment encesos), 
un circuit per enllumenat dels trams de les escales de vianants amb accionament per 
presència, tres circuits per les rampes (un per entreplanta) amb accionament per 
presència, i un circuit per l’enllumenat dels serveis i altres sales auxiliars. 
Hi haurà nou circuits per enllumenat d’emergència i un per senyalització, tots ells seran 
monofàsics formats per tres cables unipolars (fase, neutre i protecció) dins de tub 
protector de PVC.  
S’han previst circuits trifàsics per tota la ventilació, a excepció de la ventilació dels 
vestíbuls i banys, on s’han previst circuits monofàsics constituïts per mànega tripolar 
(fase, neutre, protecció). 
Posta a terra 
La posta a terra estarà constituïda per una xarxa de cable de coure nu de 35mm de 
diàmetre unida a les principals armadures de l’estructura. Aquesta xarxa estarà 






La xarxa es connectarà al quadre general de distribució i a l’ascensor amb cable unipolar 
aïllat. Del quadre partiran els cables de protecció dels diferents circuits.  
 
13.3.   Enllumenat funcional 
L’enllumenat funcional de l’aparcament s’ha previst amb regletes tipus LED de 30 W, 
col·locades a l’eix del carril de circulació. Hi ha dos nivells d’enllumenat: 
Nivell P: Nivell permanent, estarà format per un nombre mínim de punts de llum situats en 
punts estratègics per permetre la vigilància. 
Nivells T: Complementen el nivell P en cada planta fins arribar a un nivell adequat per la 
circulació dels usuaris de l’aparcament. El composen els nivells 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 
5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, que corresponen a circuits elèctrics diferents. 
Les línies elèctriques de il·luminació s’han sectoritzat per fases (R-S-T) de tal manera que 
si falla una fase no es quedi la planta sense servei. 
 
13.4.   Enllumenat d’emergència i senyalització 
L’enllumenat d’emergència estarà constituït per aparells autònoms amb bateria individual 
amb fluorescents. Algunes d’elles seran amb l’indicatiu de sortida d’emergència. 
 
13.5.   Ventilació 
S’instal·larà un sistema de ventilació que asseguri l’eliminació dels gasos nocius, 
especialment el monòxid de carboni produït pels automòbils.  
S’ha previst un sistema de ventilació forçada amb impulsió i extracció independents. 
Els ventiladors s’han dimensionat per aconseguir sis renovacions per hora, segons el DB 
HS3 del CTE. Els conductes de ventilació seran de planxa galvanitzada i es disposaran 
de forma apaïsada. 
El circuit d’extracció d’aire estarà constituït de material de planxa galvanitzada resistent al 
foc (400ºC). 
Els ventiladors s’accionaran mitjançant la central de detecció de monòxid de carboni o bé 
manualment utilitzant els polsadors de paro i marxa del propi quadre de distribució o de 
l’aparcament. 
Els ventiladors seran axials de pales regulables que permeten una bona adaptació al punt 
de funcionament necessari, amb el conseqüent estalvi energètic. 
Tant la captació d’aire exterior, com l’expulsió es realitzen mitjançant reixes situades en 
edicles a la superfície.. 
Els vestíbuls d’independència i les escales tenen sistemes de ventilació de seguretat 
independents. S’accionen automàticament en cas d’incendis per impedir l’entrada de 







13.6.   Detecció de monòxid de carboni 
La detecció de monòxid de carboni es farà mitjançant una xarxa de detectors 
interconnectats entre ells i distribuïts per la superfície de les plantes. 
A cada planta de l’aparcament es col·locaran detectors de monòxid de carboni. Aquests 
detectors posaran en marxa un sistema de ventilació que detecti una concentració de 
monòxid de carboni donada. El sistema de ventilació també es pot accionar manualment. 
 
13.7.   Protecció contra incendis 
La instal·lació de protecció contra incendis s’ha projectat d’acord amb el CTE-SI. 
Boques d’incendi equipades 
Es disposaran  boques d’incendi  equipades de 25 mm (B.I.E. 25). 
S’ha previst una escomesa d’incendis independent. 
La xarxa d’incendis serà d’acer negre, soldat. 
 
Extintors 
Es disposen extintors manuals de pols distribuïts pels passadissos de circulació. 
Detecció i alarma d’incendis 
Es disposarà d’una xarxa de detectors termovelocimètrics amb polsadors d’alarma 
intercalats. 
Es disposarà amés de sirenes acústiques d’alarma en cas d’incendi. 
 
13.8.   Fontaneria i aparells sanitaris 
Adossat a l’edicle d’accés de la banda nord es disposarà l’escomesa d’aigua potable de 
la xarxa que alimentarà els serveis. 
Les canonades d’aigua potable seran de P.P termosoldat i les derivacions als aparells 
sanitaris es faran amb canonada de ¾” o ½” segons correspongui. 
 
13.9.   Aparell elevador 
L'ascensor tindrà accés per dos costats, amb desembarcament a 180° i 7 parades amb 
un recorregut aproximat de 10,60 m. Cada planta té dues sortides, una a cada subnivell o 
mitja planta. 
Les dimensions de la cabina correspondran a les d'un ascensor adaptat: 1,10 d'amplada 
x 1,40 de fondària i 1,54 m2 de superfície, tindrà capacitat per a 8 persones i 630 kg de 
càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran telescòpiques. 
 
13.10.   Instal·lacions operatives 
Com a instal·lacions operatives s’implantaran senyals lluminoses que controlin l’ocupació 
de les places, així com lectors de matrícules tant a la rampa d’entrada com a la de 






A més, es disposarà una màquina d’autoservei per pagar l’aparcament de rotació, una 
columna emissora de tiquet i una columna lectora/validadora de tiquet.  
Totes aquestes instal·lacions estaran controlades pel software corresponent. 
A l’Annex 10. Instal·lacions trobem una descripció detallada de totes les instal·lacions. 
 
14.   DEPENDÈNCIES 
L’aparcament disposarà de les següents dependències : 
Serveis adaptats a l’ús dels minusvàlids, i quartet de neteja. 
 
15.   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
El present projecte s'adapta als requisits exigits a la Llei 20/1991 de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i decret 100/84 de promoció de l'Accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. 
En l'annex 2 del decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1991, es fa 
referència als nivells d’accessibilitat exigible per a usos públics en edificis de nova 
construcció. Per a aparcaments es requereix un itinerari adaptat (segons punt 2.2), places 
per a minusvàlids (segons punt 2.4.1) i cambra higiènica adaptada (segons punt 2.4.3). 
En el present projecte s'han tingut en compte tots aquests aspectes. 
 
16.   BASES DEL PROJECTE 
Per a la redacció d’aquest projecte, així com per a la posterior execució de les obres, s’ha 
utilitzat la següent normativa: 
• Pla general d’ordenació urbana. Normes especials per a estacionaments i 
aparcaments 
• Instrucció de formigó estructural EHE-08 
• CTE Código Técnico de la Edificación 
• Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 
• Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el treball  
• Reglament d’aparells elevadors 
• Reglament d’instal·lacions tècniques en els edificis 
A més de tota la normativa especificada en el Document nº3, Plec de condicions, que 







17.   TERMINI D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 
Es determina un termini d’execució per a les obres d’aquest projecte de NOU (9) mesos. 
A l’Annex 13. Pla d’Obra d’aquesta memòria es descriu i s’especifica la programació 
prevista per a les unitats d’obra més importants, establint-se un ordre de prioritat amb el 
principal condicionament del procés constructiu plantejat. 
A més, s’estableix un període de garantia de DOS (2) anys pel que fa a instal·lacions i de 
DEU (10) anys per qualsevol defecte en estructura i impermeabilització. El termini de 
garantia s’iniciarà a la data de recepció provisional de les obres per part de la Propietat. 
 
18.   PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
A l’Annex 14. Control de Qualitat s’inclou el Pla de Control de Qualitat a desenvolupar 
durant l’execució de l’obra. 
 
19.   VIABILITAT ECONÒMICA 
S’ha realitzat un estudi a l’Annex 6. Anàlisi econòmic sobre els condicionants econòmics i 
socials del municipi, així com un estudi de proposta de nombre de places i finançament 
de les mateixes. 
 
20.   SEGURETAT I SALUT 
En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 
d’octubre de 1997) s’incorpora com a Annex 18 al present projecte l’Estudi de Seguretat i 
Salut de l’obra. 
D’acord amb aquest Estudi, el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra, 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin, en 
funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en el mateix. 
El Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat 








21.   PRESSUPOST 
El Pressupost d’Execució Material total, inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la 
quantitat de DOS MILIONS NOU-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA 
QUATRE Euros amb TRENTA Cèntims. 
(2.970.894,30 €) 
El Pressupost d’Execució per Contracte  ascendeix a la quantitat  QUATRE MILIONS 
CENT UN MIL VINT-I-DOS Euros  amb QUARANTA-NOU Cèntims (IVA inclòs) 
(4.101.022,49 €) 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
G. PLÀNOLS GENERALS 
 G.01. Situació, emplaçament i índex de plànols 
 G.02. Planta topogràfica 
 G.03. Planta de superposició i replanteig 






 G.05. Seccions 
 G.06. Plantes. Arquitectura i cotes  
I. PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 
 I.01. Xarxa elèctrica i línia de terra 
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 E.05. Sostre planta soterrani 1 
 E.06. Escales 
 E.07. Murs  
D. PLÀNOLS DE DETALLS 
 D.01. Escales. Plantes i edicles 
 D.02. Edicles 
 D.03. Detalls fusteria 
S. PLÀNOLS DE SERVEIS URBANS 
 S.01. Serveis existents 
A. PLÀNOLS D’APARCAMENT EXTERIOR 
 A.01. Aparcament exterior i futur projecte 
 A.02. Cotes i distribució places aparcament 
 A.03. Replanteig i materials 






SS. PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT 
 SS.01. Desviaments vianants i senyalització 
 SS.02. Fase excavació 
 SS.03  Planta tipus. Fase estructura. 
SS.04. Secció tipus obra 
SS.05. Centre sanitari més proper 
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23.   CONCLUSIONS 
Amb els documents aportats es consideren suficientment justificades i valorades les 
actuacions que s’hauran de portar a terme per a la construcció de l’Aparcament soterrani 
al Parc Josep Moragues, pel que s’estima haver complert l’objectiu i en conseqüència es 
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ANNEX 1. ESTAT ACTUAL I TESTIMONI GRÀFIC 
  
















Figura 1. Vista aèria 1 
Annex 1. Estat actual i Testimoni gràfic 
 
 
Figura 2. Vista aèria 2 
 
 
Figura 3. Vista frontal des de l’Avinguda Francesc Macià. Equipament esportiu existent 
 
Annex 1. Estat actual i Testimoni gràfic 
 
 
Figura 4. Vista de l’Avinguda Francesc Macià, on se situarà la rampa d’accès 
 
 
Figura 5. Vista de l’actual aparcament exterior des del parc infantil. 
 
Annex 1. Estat actual i Testimoni gràfic 
 
 
Figura 6. Vista del parc infantil situat al costat de l’aparcament exterior. 
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Annex 2. Quadre resum del projecte 
 
DADES GENERALS 
Terme municipal Santa Coloma de Gramenet 
Ubicació Avinguda Francesc Macià 125 
 
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m2) 





NOMBRE DE PLACES TOTALS (ud) 





PARTIDES D’AMIDAMENT SIGNIFICATIVES 
Excavació de terres (m3) 42.792,75
Formigó pantalles (m3) 622,73
Formigó fonamentació (m3) 1.772,40
Formigó forjats (m3) 332,4
Acer B500  (kg) 66.890,75
 
PRESSUPOST 
Execució Material 2.970.894,30 € 12.805,58 €/plaça 
Pressupost d’execució per 
contracte 
4.101.022,49 € 17.676,82 €/plaça 
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Annex 3. Topografia 
Referent a la topografia de la plaça on s’ubicarà el futur aparcament i el replanteig de la 
plaça s’ha treballat sobre la cartografia digital proporcionada per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) a escala 1:5000, i sobre el l’estudi topogràfic realitzar pel departament de 
topografia de l’empresa PROINOSA S.A.U. 
En aquest estudi topogràfic, l’aixecament es va realitzar en coordenades relatives ja que 
les bases de replanteig originals utilitzades per l’ICC no es van trobar in situ. Així doncs, 
es van ubicar quatre bases noves per realitzar un aixecament definitiu i posteriorment es 
va relacionar en cota tot l’estudi a aquestes noves bases. 
Per tal de realitzar la superposició de l’obra en el plànol topogràfic, es va realitzar en 
diferents visites a l’obra un treball de camp per tal de localitzar aquestes bases noves 
utilitzades per l’estudi topogràfic, així com realitzar una valoració dels arbres afectats per 
l’execució de l’obra. 
Aquest treball de camp es va realitzar amb una estació total Leica, model TPS800, amb 
precisions de 0,0001g i 0,001m. 
En el Document nº 2. Plànols pot trobar-se el plànol de l’estudi topogràfic original, així 
com el plànol amb la superposició de l’estructura en el terreny i el plànol amb els arbres 
afectats pel projecte. 
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Annex 4. Geologia i geotècnia 
  
Annex 4. Geologia i geotècnia 
A continuació s’inclou l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa especialista del sector 
APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L. 
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1. Antecedents i objectius 
L’empresa GRAMEPARK, ha sollicitat a APPLUS la realització d’un estudi geotècnic pel projecte 
de construcció d’un pàrquing soterrat de dues plantes a l’Avinguda Francesc Macià a la població 
de Santa Coloma de Gramanet. 
Els objectius que es plantegen en aquest treball es basen en el reconeixement general de la zona 
on es preveu aquesta actuació. 
En un sentit més ampli aquests objectius queden exposats a continuació: 
 Anàlisi del context geològic del solar. 
 Caracterització dels materials a partir de la realització de quatre sondeigs a rotació amb 
recuperació de mostra. Posteriorment algunes d’aquestes mostres seran assajades al 
laboratori. 
 Definició del perfil resistent del subsòl a partir de la realització d’assigs SPT durant 
l’avanç dels sondeigs. 
 Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació. 
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2. Treballs realitzats 
2.1. Observacions de camp 
La zona on es realitza el present estudi geotècnic es troba situada al municipi de Santa Coloma 
de Gramanet. 
La zona està situada a l’actual parquing de l’Avinguda de Francesc Macià 125. La zona on s’han 
realitzat els sondejos no presenta cap desnivell destacable. 
Les cotes utilitzades són aproximades i es pren com a  referència el plànol topogràfic facilitat pel 
client.. 
Pels voltants de la zona d’estudi no s’han observat afloraments destacables. 
En el reportatge fotogràfic que es recull en els annexes es poden apreciar les característiques del 
solar. 
2.2. Reconeixement mitjançant assaig mecànics 
La campanya de camp es va realitzar entre els dies 1 i 3 de juliol de 2008 i va consistir en la 
realització de quatre (4) sondeigs a rotació amb testimoni continu, amb una sonda 
muntada sobre camió RL-400. 
APPLUS disposa de l’Acreditació GTC de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de sondeigs, 
presa de mostres i assaigs “in situ” per a reconeixements geotècnics. 
2.2.1. Sondeigs mecànics a rotació amb testimoni continu1 
El sondeig amb testimoni continu consisteix en la perforació mitjançant un mecanisme de rotació 
equipat d’una bateria. Un cop plena es treu i es recupera la mostra durant l’avanç del sondeig. 
Les cotes d’inici i les profunditats màximes assolides en els sondeigs a rotació queden reflectides 
en el quadre que es presenta a continuació: 
 S-01 S-02 S-03 S-04 
Cota d’inici* 28.0 m 28.0 m 28.0 m 28.0 m 
Profunditat assolida 12.00 m 12.14 m 12.00 m 12.00 m 
Nivell freàtic No detectat No detectat No detectat No detectat 
nº SPT 4 4 2 5 
*Les cotes d’inici són aproximades i es pren com a referència el plànol topogràfic facilitat pel client. 
La descripció dels materials observats en els sondeigs realitzats es mostren en les columnes que 
es presenten als annexes. 
   
1 Els procediments per l’execució dels sondeigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes ASTM D 2113-
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2.2.2. Assaigs SPT2 i mostres representatives. 
Durant l’execució dels quatre (4) sondeigs, s’han realitzat quinze (15) assaigs SPT i s’han 
seleccionat dos (2) testimonis representatius de roca. Amb posterioritat algunes mostres han 
estat assajades al laboratori. 
L’assaig SPT, es realitza amb un pren-mostres bipartit de tipus “americà” normalitzat amb 
recuperació de mostra. Aquests pren-mostres es claven mitjançant la caiguda lliure d’una massa 
de 63.5 kg de pes des d’una alçada de 76 cm. 
La clava s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun. Els valors de resistència de l’assaig SPT 
s’expressen amb el paràmetre N30 o Nspt, que representa la suma del colpeig obtingut per clavar 
els dos trams centrals de 15 centímetres. 
Quan la naturalesa del subsòl no ha permès emprar aquest sistema, s’ha optat per seleccionar 
testimonis representatius del sondeig si s’ha advertit que la seva qualitat era apropiada 
El total d’assaigs realitzats, així com les cotes de referència i les profunditats assolides queden 
reflectits en les taules que es presenten a continuació: 
S-01 
Mostra N30 Prof. d’extracció Material 
SPT-1 27 de 2.00 a 2.60 m Llims sorrencs amb graves 
SPT-2 15 de 4.00 a 4.60 m Sorres amb graves 
SPT-3 R de 6.00 a 6.25 m Graves de quarcita 
SPT-4 R de 8.00 a 8.25 m Graves de quarcita 
MR-1 -- de 9.80 a 10.00 m Quarcita 
*Les profunditats d’extracció estan referides a l’inici del sondeig. 
S-02 
Mostra N30 Prof. d’extracció Material 
SPT-1 48 de 3.00 a 3.60 m Llims sorrencs amb graves 
SPT-2 67 de 6.00 a 6.60 m Sauló 
SPT-3 36 de 9.00 a 9.60 m Sauló 
SPT-4 R de 12.00 a 12.14 m Sauló 
*Les profunditats d’extracció estan referides a l’inici del sondeig. 
S-03 
Mostra N30 Prof. d’extracció Material 
SPT-1 17 de 3.00 a 3.60 m Sorres llimoses amb graves 
SPT-2 75 de 6.00 a 6.60 m Sauló 
MR-1 -- de 9.00 a 9.15 m Pòrfir monzogranític 
*Les profunditats d’extracció estan referides a l’inici del sondeig. 
   
2 Els procediments per l’execució dels sondeigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes ASTM D 2113-
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S-04 
Mostra N30 Prof. d’extracció Material 
SPT-1 9 de 3.00 a 3.60 m Llims sorrencs amb graves 
SPT-2 16 de 5.00 a 5.60 m Llims sorrencs amb graves 
SPT-3 12 de 7.00 a 7.60 m Sauló 
SPT-4 51 de 9.00 a 9.60 m Sauló 
SPT-5 R de 11.40 a 11.50 m  Sauló 
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2.3. Assaigs de laboratori 
Els assaigs de laboratori s’han realitzat al Laboratori de Geotècnia d’APPLUS que disposa de 
l’Acreditació GTL de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit d’assaigs de laboratori de 
Geotècnia. 
De les mostres extretes dels sondeigs s’han realitzat els assaigs de laboratori que queden 
reflectits en el següent quadre: 
Assaigs de laboratori Unitats 
Granulometria per tamisat (UNE 103.101:1995) 4 
Límits d’Atterberg (UNE 103.103:1994 i UNE 103.104:1993) 4 
Pressió d’inflament (UNE 103.602:1996) 1 
Agressivitat del sòl al formigó (Annex 5 E.H.E) 3 
Els resultats dels assaigs de laboratori així com les valoracions aportades pel laboratori queden 
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3. Descripció geològica i geotècnica del materials 
3.1. Situació geogràfica i geològica 
En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents 
cartografies existents sobre la zona. 
La cartografia utilitzada correspon al Mapa Geológico de España 1:50.000 de Barcelona, nº421, 
37-16 publicat pel “Instituto Geológico y Minero de España”. 
La zona d’estudi, es troba dins de la subunitat coneguda com a Serralada Litoral, la qual forma 
part de la unitat geomorfològica de la Serralada Costanera Catalana, a l’alçada on aquesta és 
tallada pel riu Besòs. Està situat al marge est del riu Besòs, molt aprop de l’àpex del seu delta. 
Geològicament es troba ubicat a l’extrem sud del gran batòlit intrusiu que caracteritza tota la 
façana marítima central i nord de Catalunya. 
Aquest batòlit està format per granits i granodiorites tardihercínics, intruït per nombrosos dics de 
diferent naturalesa. Actualment aquests materials es troben intensament meteoritzats pels 
agents atmosfèrics i presenten una incipient diaclasació. 
L’edat d’aquest batòlit és d’uns 270 M.a i correspon al període Pèrmic, dins del Paleozoic. 
El terciari està desenvolupat a l’extrem sud de la població. Aquest materials són argiles, gresos, 
conglomerats i limolites d’origen marí, donant testimoni d’una esporàdica comunicació amb el 
mar a través de la vall del riu. 
Els materials quaternaris estan representats per llims pertanyents a la tercera terrassa i actual 
del riu Besòs. 
Finalment, durant el quaternari, es van dipositar dipòsits de peu de mont, provinents de l’erosió 
dels relleus existents, així com la formació de dipòsits en règim torrencial com cons de dejecció, 
que, per la seva proximitat al mar, esdevenien autèntics deltes. Aquests materials són 
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3.2. Caracterització dels materials 
A partir de les observacions de camp fetes pel geòleg desplaçat a l’obra, dels resultats obtinguts 
de l’observació dels materials extrets durant la realització dels sondeigs i de les consultes 
bibliogràfiques, s’han pogut distingir les següents unitats de materials: 
Unitat A: Reblert antròpic. 
 Subunitat A1: Llims i argiles amb graves poligèniques. 
 Subunitat A2: Reblert d’abocador. 
Unitat B: Sauló amb dics. 
Subunitat A1: Llims i argiles amb graves poligèniques 
Aquesta unitat s’ha detectat superficialment en els 4 sondeigs realitzats, presentant el següent 
desenvolupament: 
Profunditat d’assaig S-01 S-02 S-03 S-04 
Profunditat d’aparició* (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Profunditat assolida (m) 3.70 4.50 5.00 6.30 
* Per la profunditat d’aparició i finalització del nivell es pren com a punt de referència l’inici del sondeig. 
Aquest nivell de reblert està format per llims i argiles, amb algunes zones més sorrenques, i amb 
graves poligèniques, principalment de pissarra. Les mides d’aquestes graves són d’ordre 
centimètric, no superant els 6 cm de diàmetre màxim. Les coloracions d’aquesta unitat són 
marrons i vermelloses. Afegir que també s’han observat alguns nòduls de carbonatació i restes 
de totxos. 
Les característiques geotècniques obtingudes d’aquesta unitat a partir dels assaigs de laboratori, 
queden representades en la taula que es presenta a continuació: 
Característiques geotècniques 
Graves (∅≥ 5 mm) 11-13 % 
Sorres (0.08 mm< ∅< 5 mm) 24.6-46.4 % Granulometria 
Fins (∅ ≤ 0.08 mm) 42.6-62.4 % 
Límit líquid 0-35.4 
Límit plàstic 0-15.4 
Límiuts 
d’Atterberg 
Índex de plasticitat No Plàstic- 20.0 
Contingut sulfats solubles 100 mg/kg 
Acidesa Bauman-Gully 14 
Agressivitat al 
formigó 
Qualificació No agressiu 
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Subunitat A2: Reompliment d’abocador 
Aquesta unitat s’ha detectat per sota de la unitat A1 en el sondeig S-1, presentant el següent 
desenvolupament: 
Profunditat d’assaig S-01 S-02 S-03 S-04 
Profunditat d’aparició* (m) 3.70 







* Per la profunditat d’aparició i finalització del nivell es pren com a punt de referència l’inici del sondeig. 
Aquest nivell és d’uns 2.35 m de potència i consisteix en sorres amb graves poligèniques i amb 
restes de plàstics i de totxos. La coloració és marró-negre i hi apareixen signes de carbonatació. 
Correspon a un reompliment d’abocador. 
Unitat B: Sauló amb dics 
Aquesta unitat s’ha detectat per sota de la unitat A en tots els sondeigs i s’estén com mínim fins 
a la cota assolida en cada punt. 
En aquesta unitat principalment trobem sauló en el que s’han intruït dics de pòrfirs i quarsites. 
En el sondeig S-01 s’observa un primer nivell de 2.5 m de graves i còdols angulosos amb una 
matriu llim sorrenca, per sota trobem un dic de quarsita fracturada, amb pàtines d’alteració a les 
fractures, que arriba com a mínim fins a la cota assolida. 
En el sondeig S-02 per sota de la unitat A trobem sauló alterat que arriba coma mínim fins a la 
cota assolida. 
En el sondeig S-03 hi ha un primer nivell de 2.5 metres de sauló alterat al damunt d’un dic de 
pòrfir monzogranític, on s’observen fenocristalls de feldespats i quars, de color verd, que arriba 
com a mínim fins a la cota assolida. 
En el sondeig S-04 trobem 1.8 metres de sauló alterat per sobre de sauló menys alterat que 
arriba com a mínim, fins a la cota assolida. 
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Les característiques geotècniques obtingudes d’aquesta unitat a partir de les mostres de sauló 
assajades al laboratori queden representades en la taula que es presenta a continuació: 
Característiques geotècniques 
Graves (∅≥ 5 mm) 1-4 % 
Sorres (0.08 mm< ∅< 5 mm) 69.1-86.2 % Granulometria 
Fins (∅ ≤ 0.08 mm) 12.8-26.9 % 
Límit líquid 0 
Límit plàstic 0 
Límiuts 
d’Atterberg 
Índex de plasticitat No plàstic 
Contingut sulfats solubles 280 mg/kg 
Acidesa Bauman-Gully 9 
Agressivitat al 
formigó 
Qualificació No agressiu 




d’inflament Inflament màxim en descàrrega 
(% a 10 kpa) 
0,07 
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4. Hidrogeologia  
La zona d’estudi, es troba a cavall entre els materials que formen el delta del riu Besòs i els 
turons que l’envolten. Concretament, la zona d’estudi es situa en el marge esquerre del riu. 
Aquests materials, d’edat quaternària, són els que tenen major interès des del punt de vista 
hidrogeològic, ja que la majoria dels aqüífers estan localitzats en el delta, mentre que la zona on 
es localitzen els turons, formats per un sòcol granític, els recursos hídrics es troben reduïts a 
circulacions d’aigua a través de plans de fractures. 
En la zona d’estudi i en data de realització dels treballs de camp, no s’ha detectat la 
presència de nivell freàtic en cap dels punts estudiats. 
Amb tot, no es descarta la circulació d’aigua subterrània de règim temporal en cas de produir-se 
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5. Conclusions i recomanacions 
Les recomanacions donades es basen en les observacions fetes pel geòleg desplaçat a l’obra, en 
els resultats obtinguts dels assaigs mecànics realitzats així com dels resultats de laboratori. En 
aquest sentit, la base de càlcul s’ha realitzat a partir d’aquestes dades. 
5.1. Fonamentacions i assentaments 
Vistes les característiques dels materials presents als sondeigs es proposa, un cop rebaixats el 6 
metres indicats pel client, fonamentar de manera superficial mitjançant sabates encastades a 
la unitat B de roques ignies i metamórfiques, adoptant tensions de treball de l’ordre de: 
qt= 3.00 Kg/cm
2  amb un factor de seguretat de F=3 inclòs. 
Els assentaments que cal preveure amb les tensions de treball anteriors seran, en qualsevol 
cas, inferiors a 1 polzada (S<2.56 cm). 
5.2. Ripabilitat 
Donades les característiques del terreny observat en els sondejos, caldrà tenir en compte que la 
unitat B correspon a un sauló amb trams comportant-se com una roca. Per tant serà necessària 
la utilització de martell pneumàtic per l’excavació d’aquests materials, especialment als dics 
presents. 
5.3. Hidrogeologia 
En la zona d’estudi i en les dates de realització dels treballs de camp no s’ha detectat el nivell 
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5.4. Agressivitat del sòl 
S’han realitzat tres assaigs de contingut en sulfats amb la finalitat de definir la possible 
agressivitat al formigó de la subunitat A1 i Unitat B. 
Els resultats obtinguts en aquests assaigs són els següents: 
 Contingut en sulfats Ac. Bauman-Gully Qualificació 
Subunitat A1 100 mg/kg 14 No agressiu 
Unitat B 117-280 mg/kg 9-13 No agressiu 
Per tant, no es preveu que puguin tenir un comportament agressiu al formigó els materials 
de la subunitat A1 i el de la Unitat B. 
5.5. Expansivitat de materials 
S’ha realitzat un assaig per determinar l’inflament dels materials de la Unitat B, a fi de 
determinar el potencial d’inflament d’aquests materials, donant els resultats que es mostren a 
continuació: 
 
Pressió màxima d’ 
Inflament (Kg/cm2) 
Canvi potencial de volum 
(% a 10 KPa) 
Unitat B 0.20 0.07 
Donades les característiques dels materials presents a la Unitat B, no es preveuen problemes 
d’expansivitat. 
5.6. Empenta de terres 
Pel càlcul d’empenta de terres, es podran adoptar els següents valors obtinguts 
bibliogràficament3: 
 Suubnitat A1 Subunitat A2 
Unitat B 
Gravas i Sauló 
Angle de fregament φ (º) 27-37 25 42 
Cohesió c (Kg/cm2) 0.0 0.5 0.1 
Densitat aparent γn (t/m3) 1.8 1.8 2.1 
   
3 La bibliografia utilitzada és C. Crespo (1998) “Mecànica de suelos y cimentaciones”, editorial Limusa, pàg 175. J. Mª 
Rodríguez et al. (1999) “Curso aplicado de cimentaciones” Colegio Oficial de arquitectos de Madrid, pàg 32 i González de 
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5.7. Sismicitat 
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSE02), RD 
997/2002, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) per Santa 
Coloma de Gramanet, es corresponen amb els valors que es presenten al quadre següent: 
ab/g 0.04 
K 1 
Així mateix pel tipus de materials detectats poden considerar-se els següents coeficients del sòl 
(C): 
 Tipus de sòl Coeficient (C) 
Unitat A IV 2.0 
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ANNEX DE CÀLCUL 
 
 
1.- TENSIONS ADMISSIBLES 
 
El càlcul de les tensions admissibles de les fonamentacions superficials (sabates rectangulars, corregudes, 
o llosa de fonamentació) es realitza en base a criteris de ruptura d’un terreny bicapa. La interfase entre 
ambdues capes pot ser inclinada i el mètode utilitzat pel càlcul és el proposat en el llibre “Curso aplicado 
de cimentaciones”. de J. María Rodríguez Ortiz y otros. 
 
Segons aquest mètode s’ha de tenir en compte les pressions d’enfonsament de la 1ª i la 2ª capa. Donat 
que en la realitat ens trobem amb més de dues capes simplifiquem el problema establint com a pressió 
d’enfonsament de la 2ª capa una mitja, ponderada amb la seva potència, de les resistències de les capes 
existents a partir de la primera capa que trobem per sota del pla de fonamentació. Donat que la 
profunditat de la superfície de ruptura no es coneix prèviament i aquesta profunditat afectarà al nombre 
de capes a considerar per definir la segona capa, variem aquesta profunditat des de 0,7B a 2B (B= ample 
de sabata) adoptant aquella profunditat que, amb la consideració de terreny bicapa, ens doni menys 
tensió d’enfonsament per la sabata, quedant-nos així del costat  de la seguretat. 
 
Als efectes de considerar la carrega d’enfonsament d’una sabata correguda apliquem el mecanisme de 
ruptura proposat per Terzaghi segons el qual la pressió d’enfonsament es dedueix de la fórmula:  
 
 






q = sobrecarrega sobre el nivell de fonamentació. 
 
B = ample de la sabata correguda. 
 
γ = pes específic efectiu del terreny de fonamentació. 
 
c = cohesió del terreny de fonamentació. 
 
Nc, Nq y Nγ són factors de capacitat de càrrega, funcions de l’angle de fregament intern (∅) del terreny 
de fonamentació, els valors del qual obtenen en las corbes de Terzaghi publicades en el seu llibre: 







































proposada en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. Mª Rodríguez Ortíz y otros. 
 
A les fórmules exposades anteriorment, se li apliquen els factors de correcció proposats per Brinch-
Hansen (1961), considerant la forma i naturalesa de la fonamentació, la inclinació de les càrregues i la 
profunditat de fonamentació. 
 
Si no s’opta per caracteritzar cada capa per la seva cohesió i angle de fregament ho fem a partir del seu 






















BsNqadm  per B>1.2 m. 
 
 
Sent qadm la pressió admissible en Kg/cm
2 i s l’assentament tolerable en polzades que se suposa de 1 
polzada en el cas de sabates i de 2 polzades en el cas de lloses de fonamentació. 
 













































DNq tSPTadm  en KN/m2, i per B>1.2 m. 
 























1 1 µ−=C    22 21 µµ −−=C  
 
I els coeficients F1 i F2: 
 









































b = B/2 ample de la fonamentació. 
a = A/2 llarg de la fonamentació. 
q = càrrega 
Ei = mòdul de deformabilitat, determinat en el cas d’Schmertmann, en funció de qc (resistència a la 
penetració estàtica amb con) o N, havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar N, quin és el tipus del 
corresponent terreny. 
z= gruix de cada capa. 
µ = mòdul de Poisson. 
 
 

























Argiles marró-vermelloses amb graves
poligèniques, de 3 cm de diàmetre màxim,
campactes. Amb alguin nódul carbonatat.
Llims sorrencs amb graves de pissarres,
de color vermellós-marró.
Llims marrons amb gravetes i graves de
pissarres subanguloses, de diàmetre
màxim 1 cm.
Reompliment: de sorres amb graves
poligèniques de color marronó-negre,
s'observen restes de plàstics i totxos. Hi
ha carbonatació.
Graves i códols angulosos de quarcita
amb matriu llim-sorrenca, de diàmetre
màxim de 7 cm.
Quarsita, fracturada, amb pàtines
d'alteració en els plans de fractura.
Descripció dels materials
Mostres i
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Finalització del sondeig a 12.00 m.
Quarsita, fracturada, amb pàtines
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Llims sorrencs amb graves de pissarres,
de color vermellós-marró.
Llims sorrencs, marrons, amb gravetes i
graves de pissarres subanguloses, de 3
cm de diàmetre màxim.
Sauló força alterat i disgregat.
Observacions: Tècnic:
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
Descripció dels materials
Mostres i
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Finalització del sondeig a 12.00 m.
Sauló força alterat i disgregat.
Observacions: Tècnic:
  +     +     +
    +     +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
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Sorres llimoses amb graves poligèniques
de 6 cm de diàmetre màxim, hi ha restes
de totxos i de plàstics.
Sauló bastant fracturat.
Argiles marrons fosques amb nóduls
carbonatats.
Pòrfir monzogranític, de color verd fosc,
s'observen fenocristalls de feldespat amb
pàtines d'oxidació a les fractures.
Observacions: Tècnic:
  +     +     +
    +     +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
   +        +     
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Finalització del sondeig a 12.00 m.
Pórfir monzogranític, de color verd fosc,
s'observen fenocristalls de feldespat amb











































































APPL US Nor c ont r o l ,
 S. L. U .











Argiles llimoses de color vermellós, amb
graves de pissarra i amb plàstics.
Sauló molt alterat. (IV)
Llims sorrencs amb graves de pissarra,
anguloses i de quarcita, de color marró
clar. També hi ha restes de totxos.
Sauló més sa. (III-II)
Observacions: Tècnic:
  +     +     +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
   +        +     
      +        +
Descripció dels materials
Mostres i
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Finalització del sondeig a 12.00 m.
Sauló més sa (III-II).
Observacions: Tècnic:
  +     +     +
    +     +
   +        +     
      +        +
   +        +     
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ANNEX DE CÀLCUL 
 
 
1.- TENSIONS ADMISSIBLES 
 
El càlcul de les tensions admissibles de les fonamentacions superficials (sabates rectangulars, corregudes, 
o llosa de fonamentació) es realitza en base a criteris de ruptura d’un terreny bicapa. La interfase entre 
ambdues capes pot ser inclinada i el mètode utilitzat pel càlcul és el proposat en el llibre “Curso aplicado 
de cimentaciones”. de J. María Rodríguez Ortiz y otros. 
 
Segons aquest mètode s’ha de tenir en compte les pressions d’enfonsament de la 1ª i la 2ª capa. Donat 
que en la realitat ens trobem amb més de dues capes simplifiquem el problema establint com a pressió 
d’enfonsament de la 2ª capa una mitja, ponderada amb la seva potència, de les resistències de les capes 
existents a partir de la primera capa que trobem per sota del pla de fonamentació. Donat que la 
profunditat de la superfície de ruptura no es coneix prèviament i aquesta profunditat afectarà al nombre 
de capes a considerar per definir la segona capa, variem aquesta profunditat des de 0,7B a 2B (B= ample 
de sabata) adoptant aquella profunditat que, amb la consideració de terreny bicapa, ens doni menys 
tensió d’enfonsament per la sabata, quedant-nos així del costat  de la seguretat. 
 
Als efectes de considerar la carrega d’enfonsament d’una sabata correguda apliquem el mecanisme de 
ruptura proposat per Terzaghi segons el qual la pressió d’enfonsament es dedueix de la fórmula:  
 
 






q = sobrecarrega sobre el nivell de fonamentació. 
 
B = ample de la sabata correguda. 
 
γ = pes específic efectiu del terreny de fonamentació. 
 
c = cohesió del terreny de fonamentació. 
 
Nc, Nq y Nγ són factors de capacitat de càrrega, funcions de l’angle de fregament intern (∅) del terreny 
de fonamentació, els valors del qual obtenen en las corbes de Terzaghi publicades en el seu llibre: 







































proposada en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. Mª Rodríguez Ortíz y otros. 
 
A les fórmules exposades anteriorment, se li apliquen els factors de correcció proposats per Brinch-
Hansen (1961), considerant la forma i naturalesa de la fonamentació, la inclinació de les càrregues i la 
profunditat de fonamentació. 
 
Si no s’opta per caracteritzar cada capa per la seva cohesió i angle de fregament ho fem a partir del seu 






















BsNqadm  per B>1.2 m. 
 
 
Sent qadm la pressió admissible en Kg/cm
2 i s l’assentament tolerable en polzades que se suposa de 1 
polzada en el cas de sabates i de 2 polzades en el cas de lloses de fonamentació. 
 













































DNq tSPTadm  en KN/m2, i per B>1.2 m. 
 























1 1 µ−=C    22 21 µµ −−=C  
 
I els coeficients F1 i F2: 
 









































b = B/2 ample de la fonamentació. 
a = A/2 llarg de la fonamentació. 
q = càrrega 
Ei = mòdul de deformabilitat, determinat en el cas d’Schmertmann, en funció de qc (resistència a la 
penetració estàtica amb con) o N, havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar N, quin és el tipus del 
corresponent terreny. 
z= gruix de cada capa. 
µ = mòdul de Poisson. 
 
 

























































Emplaçament i sonda utilitzada en el sondeig S-01. Caixa 1 del sondeig S-01. Tram de 0.00 a 3.00 m. 
  
Caixa 2 del sondeig S-01. Tram de 3.00 a 6.00 m. Caixa 3 del sondeig S-01. Tram de 6.00 a 9.00 m. 
 
Caixa 4 del sondeig S-01. Tram de 9.00 a 12.00 m. 














Emplaçament i sonda utilitzada en el sondeig S-02. Caixa 1 del sondeig S-02. Tram de 0.00 a 3.00 m. 
  
Caixa 2 del sondeig S-02. Tram de 3.00 a 6.00 m. Caixa 3 del sondeig S-02. Tram de 6.00 a 9.00 m. 
 
Caixa 4 del sondeig S-02. Tram de 9.00 a 12.14 m. 













Emplaçament i sonda utilitzada en el sondeig S-03. Caixa 1 del sondeig S-03. Tram de 0.00 a 3.00 m. 
  
Caixa 2 del sondeig S-03. Tram de 3.00 a 6.00 m. Caixa 3 del sondeig S-03. Tram de 6.00 a 9.00 m. 
 
Caixa 4 del sondeig S-03. Tram de 9.00 a 12.00 m. 














Emplaçament i sonda utilitzada en el sondeig S-04. Caixa 1 del sondeig S-04. Tram de 0.00 a 3.00 m. 
  
Caixa 2 del sondeig S-04. Tram de 3.00 a 6.00 m. Caixa 3 del sondeig S-04. Tram de 6.00 a 9.00 m. 
 
Caixa 4 del sondeig S-04. Tram de 9.00 a 12.00 m. 
De 0.00 a 12.00 metres 
 
  
ANNEX 5. SERVEIS AFECTATS 
Annex 5. Serveis afectats 
  
Annex 5. Serveis afectats 
 
En el subsòl del Parc Josep Moragues i en les seves proximitats hi ha ubicats diversos 
serveis, tals com la xarxa d’electricitat, la xarxa de clavegueram i la xarxa de la 
companyia d’aigües.  
L’execució de l’aparcament no afecta directament aquests serveis. En el solar a edificar 
no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es 
preveu l’existència d’elements enterrats. 
El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer o a una distància 
prudencial del perímetre de l’obra com per no veure’s afectades. En conseqüència, no 
caldrà la realització de treballs previs especials. Simplement quedaran anul·lades les 
instal·lacions d’enllumenat públic i reg de jardineria per a ser connectades amb la futura 
urbanització superior. 
En la planta de l’edifici s’ha realitzat un retranqueig a la part nord oest per tal d’evitar els 
serveis que quedessin situats a una distància perillosa del perímetre de l’excavació. 
En el Document Nº2. Plànols, del present projecte, es representen els Serveis Existents, i 







ANNEX 6. ESTUDI ECONÒMIC DE VIABILITAT I EXPLOTACIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
L’augment progressiu del parc de vehicles, junt amb un interès de recuperar espais de lleure 
fa que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en les actuacions en espais públics 
estratègicament situats, es plantegi col·locar-hi aparcaments soterranis. Un d’aquests 
emplaçaments és el Parc Josep Moragues. A l’Annex 7 d’aquest projecte s’hi troben les 
diferent alternatives d’emplaçament estudiades i el perquè finalment s’escull aquesta plaça 
per la construcció de l’aparcament.  
  
A més a més, es vol plantejar en un projecte futur una reurbanització de la plaça existent 
millorant-ne les prestacions d’oci. 
 
L’ús d’aquest aparcament ha de permetre satisfer la demanda en aparcament en aquesta 
zona de creixement de Santa Coloma de Gramenet, cada vegada més ocupada. El nostre 
objectiu serà crear un tipus d’ oferta que s’adapti de la  millor manera possible al tipus de 






Per tal de poder analitzar la viabilitat, s’estableix el següent procediment d’estudi, dividit en 5 
fases seqüencials des del punt de vista temporal: 
 
Fase 1: Anàlisi de la situació actual 
Fase 2: Escenari de futur  
Fase 3: Estimació de demanda 
Fase 4: Dimensionament  
Fase 5. Definició del nou producte 
 
 
3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
3.1 INTRODUCCIÓ 
Per tal de poder fer un bon anàlisi de la situació actual el més recomanable seria realitzar un 
exhaustiu treball de camp per tal de tenir dades reals de l’oferta i la demanda de places 
d’aparcament. Donat que es tracta d’un projecte acadèmic, no ha estat possible dur a terme 
aquest treball de camp. Tampoc ha estat possible accedir a cap estudi similar a través 
d’organismes oficials. Per tant, s’ha establert el procediment descrit a continuació, que es 
basa en definir una funció de demanda (D) a partir de les dades que sí son d’accés públic.   
 
 





Primerament es defineix una funció de demanda D que depèn de la població, les activitats 
econòmiques de la zona, l’índex de motorització i la oferta de places existent. 
Per tal d’adequar l’estudi a les dades disponibles, cal fer certes hipòtesis inicials: 
 
Hipòtesis 1: Uniformitat, proporcionalitat i isotropia de l’espai 
 
- La oferta de places d’aparcament està uniformement distribuïda en el terreny. 
- El nombre d’activitats econòmiques és proporcional a la població. 
- Tot és un medi isòtrop. 
 











Segons aquestes hipòtesis, la funció D serviria per a qualssevol àmbit ja que és uniforme a 
l’espai. 
 
Hipòtesi 2: Densitat constant 
 
- La densitat de la població és constant en tota la ciutat 
 [ ] =K habitant / m2 
  
3.2 ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL NOU APARCAMENT. MODEL ADOPTAT 
Per tal de saber quin és l’àmbit d’influència del nou aparcament, s’utilitzarà un model de 
zones d’influència circulars. Aquest tipus de model determina la zona d’influència d’un 
aparcament de nova creació a partir de la delimitació de zones circulars que representen els 
radis d’influència dels aparcaments ja existents. Aquest tipus de model és d’aplicació molt 
senzilla, si bé, donat el seu caire simplificador, té el limitant de no adaptar correctament les 
zones d’influència de cada aparcament i extrapolar-les a una circumferència d’un radi donat. 
De totes maneres, donat que ens trobem en un projecte docent on els mitjans són limitats i 
l’objectiu final és comprovar si l’aparcament és viable, el model resulta ser una aproximació 
més que correcte. 
 
Així doncs, primerament cal conèixer, el radi d’influència de la resta d’aparcaments que 
poden representar una competència per l’aparcament projectat. 
 
El següent esquema representa tres aparcaments en competència: (i, j, k) i els seus radis 
d’influència (Ri, Rj, Rk), considerant de nova creació el k. 






Figura 1. Esquema dels radis d’influència 
 
Si es coneix el nombre de places dels aparcaments (qi i qj) i la funció de demanda (D) 
descrita anteriorment, coneixem la població associada a cada aparcament. Mitjançant la 
densitat de població (K) podem obtenir l’àrea d’influència (Ai i Aj) i, amb les hipòtesis 
d’isotropia i homogeneïtat, podem extreure fàcilment els radis d’influència (Ri i Rj). 










k RRR −=1  
jjk
j
k RRR −=1  
 
Pel càlcul del radi d’influència es considera una limitació de 300m, com a la predisposició 
que presenten la major part dels vianants a caminar. 
 
=kR min{ }jkik RRm 11 ,,300  
 
Així doncs, l’àrea d’influència d’un aparcament sempre quedarà compresa a dins d’un 
radi no major de 300 metres i centrada al propi aparcament.  
 
3.3 OFERTA ACTUAL 
 
Aplicant els conceptes vistos a l’apartat anterior, podem observar que el nou aparcament 
al Parc Josep Moragues no entrarà en competència amb cap altre aparcament d’ús 
públic. 





















Figura 2. Esquema de la zona d’influència de l’aparcament en projecte 
 
Així dons, per realitzar l’estudi de viabilitat i explotació considerem un radi d’influència de 




4.  SITUACIÓ FUTURA 
4.1 OFERTA FUTURA 
 
Després de consultar l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i dintre de les 
possibilitats del present projecte, sabem que de moment no està previst cap altre 
aparcament de nova creació que pugui afectar la zona d’influència del nostre aparcament.  
 
4.2 DEMANDA FUTURA 
Els càlculs i hipòtesis han estat basats en una situació estacionària, és a dir, en un escenari 
on la variabilitat de la demanda és feble. No s’ha considerat un augment en la demanda 
efectiva en el futur tot i que no es tracta d’un entorn consolidat des del punt de vista 
urbanístic. Es projecta l’aparcament com si l’entorn ja estigués consolidat. 
Així dons desestimem: 
 
• Possible augment de la població resident.  
• Construcció de nous edificis que creïn els seus propis aparcaments per residents. 





• Evolució de la mobilitat amb destí la zona en la que es troba l’aparcament de 
projecte.  
 
4.3 NOU PRODUCTE 
La definició del nou producte consisteix en la concreció de tots aquells aspectes que poden 
ser determinants en l’acceptació del nou aparcament per part de la demanda, es a dir: 
 
• Residents disposats a adquirir una plaça. 
• Els preus de venta i l’abonament mensual. 
• Les tarifes horàries pels no residents. 
 
Per a definir el nou producte és important tenir en compte dos aspectes: 
 
• L’opinió de la demanda potencial respecte al producte en qüestió.  
• Les característiques del producte de la possible oferta en competència. 
 
Prendrem com a referència sobre el preu de l’aparcament públic les tarifes d’un aparcament 
similar al municipi. 
 
Normalment, en aquest tipus d’aparcaments, gestionats per alguna empresa especialitzada, 
es deixen un nombre de places per la venta a residents, un altre nombre de places per al 
lloguer via abonament, i la resta de places a per la demanda de rotació. Es tracta d’una 
concessió per a l’explotació durant un temps concret. En el nostre cas, l’empresa externa 
que explotarà l’aparcament serà “Gramepark, S.A.”. El temps d’explotació serà de 50 anys. 





5. DEMANDA CAPTABLE PER AQUEST NOU PRODUCTE 
5.1 INTRODUCCIÓ 






Area Zona influència (m2) 282,743
Hab. Zona influència (hab) 5,152
Índex motorització (vehicles/hab) 0,485
Vehicles zona influència 2,581
Ap. Viari (places) zona d’influència 800
Ap. Públic (places) 0




Fonts: Idescat, i elaboració pròpia 
 
 
5.2 DEMANDA RESIDENCIAL POTENCIAL 
La demanda residencial potencial pel nou aparcament la calculem com: 
 
Demanda potencial = Vehicles zona d’influència* - Aparcament al viari  
- (Aparcament P públic + Aparcament P privat residents) 
 
*Tenint en compte que l’ocupació real de l’entorn és d’un 55%, reduïm aquest valor en 
aquest percentatge. 
 
En aquest cas doncs, la demanda potencial és de: 
 
Demanda potencial (places) 220 
 
 
5.3 DEMANDA RESIDENCIAL CAPTABLE 
Per determinar la demanda captable residencial formularem varies hipòtesis adaptades amb 
el tipus de població, d’urbanisme, de nivell econòmic, d’activitat econòmica, etc. 






El 20% dels vehicles que aparquen al viari dins de l’àrea d’influència estarien disposats a 
pagar per tenir una plaça assegurada i el vehicle protegit i vigilat. 
 
Hipòtesi 2:  
Aquells que ja disposen d’aparcament privat difícilment voldran una plaça fixa de nou 
aparcament. Tot i així cap la possibilitat de que aquest petit percentatge estigui descontent 
amb les condicions de la seva plaça (preu, dimensions, contracte, distància, etc.).  




Ens queden 220 vehicles que, o bé aparquen al viari il·lícitament, o bé aparquen més enllà 
de l’àrea d’influència de l’aparcament. Considerarem que una tercera part d’aquest vehicles 
estaria interessada en una plaça d’aparcament segura, legal i a proximitat. 
 
Hipòtesi 4: 
La zona on es situa l’aparcament és a tocar del nus de la Trinitat, però queda connectat per 
la línia 9 del metro. Per aquest motiu s’estima que només un 40% d’aquells que disposen de 
cotxe, l’empraran durant l’horari de jornada laboral. Aquesta estimació és necessària per 
diferenciar el nombre d’abonaments diürns dels de 24h. 
 
En funció de les 4 hipòtesis formulades, determinem la demanada residencial en 
aparcament de 24h i la d’aparcament de 12h nocturn. 
 
Veïns del Parc Josep 
Moragues 
Demanda 
potencial % captable 
Demanda 
captable 
Aparcant al viari a 
menys de 300 metres 
de la plaça. 
800 20% 160 
Amb aparcament 
privat 400 2% 8 
Aparcant al viari a més 
de 300 metres de la 
plaça. 
220 30% 64 
TOTAL 1420  232 
 
El 40% d’aquestes 232 places de demanda residencial serà només nocturna, resumint : 
 
? 93 places d’ocupació nocturna 
? 139 places d’ocupació completa les 24h 
 





5.4 DEMANDA FORANA 
La demanda forana podrà ser de dos tipus:  
 
5.4.1 Demanda de curta durada 
Generalment considerem demanada de curta durada (o demanda de rotació) aquella que no 
sobrepassa les 3 hores. Aquest tipus de demanda són conductors que es desplacen fins a 
aquesta zona de Santa Coloma per motius comercials, gestions bancàries, etc. I després 
marxen cap a una altra destinació.  
 
Hipòtesi 5: 
Tenint en compte el Pla General d’Ordenació Urbanística de Santa Coloma de Gramenet, en 
aquest entorn el nombre de vehicles que arriben del municipi per dia i per motius comercials, 
d’oficines o industrials es pot considerar que no sobrepassa els 100 vehicles. S’estima que 
una tercera part d’aquests vehicles faci ús de l’aparcament projectat, és a dir 33 vehicles. 
 
Amb aquesta hipòtesi obtenim una demanda de rotació màxima de 33 vehicles. 
A nivell de càlcul de la viabilitat econòmica del projecte aquesta estimació pot resultar massa 
optimista i per tan implicar un risc. No obstant s’ha donat molta importància a no 
infradimensionar la capacitat de l’aparcament. 
 
5.4.2 Demanda de llarga durada 
Està formada majoritàriament per treballadors de la zona que utilitzen el cotxe com a mitjà 
de transport. Les jornades laborals solen estar compreses entre les 8h i les 22h. Per aquest 
motiu es plantejaran abonaments de 12h que podran anar de 8h a 20h, de 9h a 21h etc., 
mirant d’adaptar-nos al màxim a la demanda. 
 
Aquesta demanda forana diürna de mig dia es complementarà amb la demanda residencial 
nocturna de mig dia de manera a maximitzar l’ocupació de les places. 
 
Per estimar la demanda forana de llarga durada formulem dues hipòtesis més: 
 
Hipòtesi 6: 
Per cada dos vehicles residents que s’absenten de la zona d’influència de l’aparcament en 
horari laboral, s’hi persona un vehicle forà. Tenint en compte que hi ha 1420 vehicles 
residencials a la zona de influència i que el 40% utilitzen el cotxe per desplaçar-se durant el 
dia (567 vehicles), 284 vehicles arriben vora el Parc Josep Moragues durant aquesta 
mateixa franja horària. 
Hipòtesi 7: 
El 22% d’aquests 284 vehicles forans estarà interessat en una plaça al nou aparcament, el 
que equival a una demanda forana diürna de migdia de 63 places. 
 





En resum,  
Tipus de demanda vehicles 
Demanda de 24h 139 
Demanda de 12h”Nocturna” 93 
Demanda de 12h”Diürna” 63 
Demanda punta de rotació 33 
 
 
Com ja hem avançat, per tal de fer estalviar diners al client llogater i rentabilitzar al màxim 
les places d’aparcament, crearem tres tipus d’abonaments mensuals: 
 
? Abonament mensual 24h : Dóna dret a una plaça d’aparcament les 24 hores del dia, 
els 7 dies de la setmana. 
? Abonament mensual Nocturn: Dóna dret a una plaça d’aparcament de 19h30 a 7h30 
de dilluns a divendres i les 24 h dissabtes i festius 
? Abonament Diürn: Dóna dret a una plaça d’aparcament de 7h30 a 19h30 els dies 
laborables. 
 
Part dels abonaments de 24 hores es podran convertir en places amb dret d’ús. A l’anàlisi 
d’explotació econòmica estudiarem què és el més interessant. 
 
Els dos abonaments de 12h, el Nocturn i el Diürn, permeten doblar la capacitat d’aquestes 























PREU 120€/mes 85 €/mes 85€/mes 2,55 €/hora 







• 139 places per la demanda de tipus “24h” 
• 63 places per la demanda de tipus Nocturn complementada amb la de tipus Diürn 
 
En total 202 queden ocupades les 24h. 
 
• 30 places per demanda de tipus Nocturn únicament. Aquestes places quedaran 
lliures en horari “Diürn” i per tant podran satisfer part de la demanda de rotació. 
 
• L’hora punta de rotació es donarà durant la franja diürna, entre les 10h i les 14h , i 
també 17h i les 20h, per tant podrem utilitzar les 36 places destinades a la demanda 
nocturna esmentades al punt anterior. Així dons, per finalitzar, són necessàries 3 
places més disponibles per satisfer totalment la demanda de rotació. 
 
Fent el balanç dels nostres càlculs de demanda podem concloure que per satisfer tota la 
demanda d’aparcament al Parc Josep Moragues són necessàries, físicament, 232 places 
d’aparcament. 
 
Tipus de plaça vehicles 
Ocupada 24h 139 
Ocupada  12h “Nocturn” 
+Rotació “Diürn” 
63 




Un cop determinat el nombre de places necessàries, cal estudiar la viabilitat tècnica i 
econòmica d’un edifici que compleixi aquestes característiques.  
 
 






Figura 3: Esquema del gràfic preu per plaça - nombre de places 
 
 
Si es representés la funció Preu/plaça – Nombre de places, aquesta tindria seria una recta 
creixent amb pendent constant, i salts destacats en el preu cada vegada que fós necessari 
una planta nova, com es veu en aquesta figura. La idea és qualitativa, no quantitativa. En 
ordenades tindríem el preu per plaça, i en abscisses el nombre de places. L’ increment de 
pendent correspon a la necessitat de construir una nova planta soterrada per tal d’arribar al 
nombre de places demandat. En aquestes figures la situació ideal és quedar-se a l’esquerra 
dels canvis bruscos de pendent, ja que el fet de sobrepassar de poc aquestes zones de gran 
elasticitat, es tradueix a construir una planta soterrada més per un petit nombre de places 
demanades, la qual cosa implica un sobrecost del preu per plaça molt elevat. 
 
Donades les característiques geomètriques i geotècniques del Parc Josep Moragues, l’òptim 
serà la construcció de tres plantes en la zona plana pròxima a l’Avinguda Francesc Macià. 
La superfície disponible permet construir perfectament les 232 places, distribuïdes en una 
planta soterrani -3 de 79 places, una planta soterrani -2 de 77 places i una altra, soterrani -1, 
de 76 places. D’aquesta manera part de la planta -1 es podrà destinar a places de rotació i 











7. ANALISI DE RENDIBILITAT 
7.1 PRODUCTE PROPOSAT 
Els preus dels abonaments i les tarifes horàries per a les places de rotació són les escollides 
segons criteris de màxima rendibilitat i menor risc. S’estudia la sensibilitat dels ingressos en 
front a variacions de les tarifes (dependrà de l’elasticitat de la corba tarifa-demanda). A 
menor elasticitat, qualssevol alteració del percentatge de demanda finalment captat 
generarà una menor desviació d’ingressos previstos que amb un valor  d’elasticitat major. 
 
Conseqüentment s’opta per aquells trams de les corbes de demanda captada i tarifes en les 
que les pendents siguin menors.  
 
Establim les següents tarifes: 
 
Opcions Preus 
Abonament 24h 120 € 
Abonament 12h 85 € 
Tarifa horària per rotació 2,55 € 
 
 
Un cop dimensionat l’aparcament i l’ús al que es destinarà cada plaça podem comprovar la 
viabilitat econòmica pròpiament dita. Calculant el valor actualitzat net dels ingressos 
generats durant l’any representatiu sabrem en quin moment recuperem la inversió inicial.  
Nombre de places destinades a cada ús : 
 
Preus Places 
Residents No residents Residents No residents 









S’han comptabilitzat de forma genèrica les despeses d’explotació durant l’any representatiu. 
L’aparcament del Parc Josep Moragues dóna servei les 24h per tant seran necessaris tres 
torns de 8h quant a personal propi de l’aparcament. 
Cal també incloure el personal necessari per cobrir els dies de vacances i els dies lliures del 
personal esmentat. 
El càlcul de la despesa salarial pertinent es fa considerant 2 dies lliures per setmana i 30 
dies de vacances a l’any.  





També es consideren unes despeses per plaça que agrupen les despeses de manteniment, 
material de oficina, primes d’assegurança, publicitat i RRPP, subministrament i comunicació, 
i tributs. 
 
La taula següent resumeix el conjunt d’aquestes despeses: 
 
DESPESES 
Motiu Per any tipus 
Personal propi concessionari 
3 torns /dia 
8 hores/torn 
18 000 €/pers 
 
54 000 € 
Personal subcontractat per cobrir vacances 
3 torns /dia 
8 hores/torn 
12 €/hora 
126 dies de vac/pers 
 
36 288 € 
Resta de despeses per cost unitari 
200 €/plaça.any 46 400 € 
TOTAL 136 688 €/any 
 
Despesa per plaça i any : 589,2 € 
 
 
7.3 VAN, TIR I TEMPS DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ 
 
Calculem del VAN (Valor Actual Net) al final dels 50 anys que dura la concessió, segons la 
fórmula següent:  
 
 
Vt  representa els fluxos de caixa en cada període t  
Io  és el valor del cost inicial de la inversió  
n  és el número de períodes considerat.  









Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 
 







5,61 M€ 4,46 M€ 2,65 M€ 3,83 M€ 4,11 M€ 4,78 M€ 
 
 M€ : milions d’euros 
 
(taxa d’ actualització del 5%, increment dels abonaments mensuals un 2.5% anual i d’un 1% 
per les places en rotació) 
 
VAN per plaça i any : 20.603 € 
 
Calculant el VAN al final de cada any en servei de l’aparcament, s’arriba a la conclusió que  
la recuperació de la inversió inicial té lloc durant el 35è any d’explotació. 
 
La TIR (Taxa Interna de Rendibilitat) és la taxa que fa que el VAN sigui cero. 





El present estudi d’anàlisi econòmic de viabilitat i explotació reflecteix la viabilitat d’aquest 
projecte, que és rendible segons les hipòtesis de demanda realitzades. 
     





ANNEX 7. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
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Com a fase inicial de la redacció del present projecte, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri 
sobre les diferents alternatives que es presenten per realitzar aquest projecte i quins 
elements són necessaris, mitjançant el Mètode Delphi. S’han estudiat les diferents 
alternatives d’emplaçament, de superfície a construir (en funció de les places d’aparcament 
possibles) i de procediment constructiu; de les quals se n’escull una en el present annex, 
d’acord amb el mètode esmentat que es desenvolupa.  
L’objectiu principal de la construcció d’aquest aparcament soterrat és donar  servei als 
residents de la zona així com a tots aquells que es desplacen fins aquesta part del municipi  
per motius laborals, comercials o d’oci. A la superfície exterior de l’aparcament es conservarà 
una zona preparada per un futur projecte d’urbanització en el que s’inclourà equipaments 
esportius, que s’afegiran a l’entorn del Parc Josep Moragues. 
 
2 ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE 
 
2.1 DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES 
 
Per tal de respondre a la demanda de places d’aparcament a la ciutat, es presenten una sèrie 
d’emplaçaments alternatius per la construcció d’un aparcament soterrani. 
 
 










• ALTERNATIVA 1: Parc Josep Moragues 
 
La primera alternativa seria situar l’aparcament sota el Parc Josep Moragues, situada a l’extrem 
oest de Santa Coloma de Gramenet, en una zona en creixement de la ciutat. El parc llinda tant al 
nord com a l’est amb l’avinguda Francesc Macià, al sud amb el carrer de Victor Hugo i a l’oest 
amb l’avinguda d’Anselm de Rius.   
La plaça es troba a la cota 46.7 m per sobre el nivell del mar.  
 
 
Fotografia 1: Primera alternativa d’emplaçament: Parc Josep Moragues. Font Google Earth 
 
L’aparcament constaria de 3 plantes subterrànies, sense excavació per sota del nivell freàtic. Es 
disposa de l’espai necessari per realitzar l’obra sense afectar el tràfic en excès. 
 
 
• ALTERNATIVA 2 : Avinguda Puig Castellar 
 
La segona alternativa és un terreny delimitat pel sud per l’avinguda Pallaresa, pel nord pel 
carrer de Vinyals i tant per l’oest com per l’est, queda enmig de l’avinguda de Puig Castellar. 
Els solars en construcció que es veuen a la imatge estarien acabats per quan es realitzés 
l’obra.  
 
La cota mitja d’aquest espai sobre el nivell del mar és 47.2m, per tant de nou no serà 
necessària la utilització de bombes hidràuliques, ja que no es realitzarà excavació sota el 
nivell freàtic. 
 








Fotografia 2: Segona alternativa d’emplaçament. Avinguda Puig Castellar. Font Google Earth.  
 
Aquesta alternativa té un avantatge a nivell constructiu, ja que en l’avinguda Puig Castellar, 
a banda i banda del carrer ja hi ha construïts murs pantalla de prou profunditat com per a ser 
utilitzats per a l’execució de l’aparcament. 
 
Tot i això aquest punt rep molt més trànsit que l’alternativa 1, el que seria un desavantatge 
pels possibles problemes de circulació durant la seva construcció. 
 
• ALTERNATIVA 3 : Carretera de la Font de l’Alzina 
 
La tercera opció és construir l’aparcament a sota el terreny que podem veure  a la següent 
fotografia, i que està a cota 44.2m per sobre el nivell del mar. El terreny queda delimitat per 
la carretera de la Font de l’Alzina al nord, pel carrer de Jaime Balmes sud i l’oest i per 
l’avinguda Francesc Macià pel sud-est. 
Es tracta d’un terreny pla i la superfície aprofitable és gran  pel que es podria plantejar 
només l’execució de dues plantes subterrànies. 
 








Fotografia 3: Tercera alternativa d’emplaçament. Carretera de la Font de l’Alzina. Font Google Earth. 
 
Cal dir que aquest espai està més allunyat de la ciutat que la resta d’alternatives, i els 
accessos a l’aparcament serien més complicats degut a la seva ubicació. 
  
L’afectació al trànsit no seria especialment important ja que hi ha prou espai i els carrers 
llindar no són molt transitats. 
 
• ALTERNATIVA 4 : Carrer de Milton 
 
La tercera opció és construir l’aparcament a el terreny de la imatge següent, delimitat pel 
carrer Milton en el llindar nord i per diferents edificacions en la resta. En aquest cas tampoc 
tindrem cap problema amb el nivell freàtic, ja que la cota del terreny és similar a la resta 
d’alternatives. 
 






Fotografia 4: Tercera alternativa d’emplaçament. Carrer Milton. Font Google Earth. 
 
Aquest terreny es troba en una zona amb molta més concentració d’habitatges i amb més 
tràfic que les altres alternatives, això fa que durant la construcció de l’aparcament puguin 
haver-hi més problemes. 
 
La superfície del terreny és prou gran per la construcció de l’aparcament, però està limitada 
per edificacions, i això dificultaria l’execució de les obres. A més, aquesta alternativa està en 
una zona on hi ha més aparcaments, encara que no entrin en el seu radi d’afectació. 
 
2.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ (INDICADORS) 
 
Per determinar quina de les tres alternatives descrites amb anterioritat és la millor, s’ha 
realitzat una anàlisi multicriteri, basat en el mètode Delphi, tenint en compte diferents criteris 
o indicadors, en els quals les diverses alternatives divergeixen i, en conseqüència, permeten 
fer una valoració de cada una i comparar-les entre elles. Els diferents indicadors que s’han 
escollit per a l’avaluació de les tres alternatives, els quals s’agrupen en diferents categories, 
són els que s’enumeren a continuació:  
  






- Cost d’execució. 
• Social: 
- Afectació al trànsit. 
- Molèsties als usuaris de la zona durant les obres. 
- Serveis afectats. 
- Superfície afectada. 
• Ambiental: 
- Impacte ambiental. 
- Impacte acústic. 
• Funcional: 
- Complexitat de l’execució. 
- Distància al centre 
- Proximitat a un altre aparcament d’ús públic 
 
A continuació es mostra una taula on es troben resumits, per categories, els diferents 
indicadors considerats per l’anàlisi multicriteri, on a més s’especifica el pes que se li assigna 
a cada indicador i el tipus d’indicador; positiu (+) o negatiu (-), en aquest cas tots els 
indicadors considerats són negatius. 
 
 
CATEGORIA INDICADOR TIPUS PES 
ECONÒMIC Cost d’execució - 1,3 
SOCIAL 
Afectació al trànsit - 0,7 
Molèsties als usuaris de la zona durant les obres - 0,6 
Serveis afectats - 0,8 
Superfície afectada - 0,2 
AMBIENTAL 
Impacte ambiental - 0,5 
Impacte acústic - 0,4 
FUNCIONAL 
Complexitat de l’execució - 0,6 
Proximitat altre aparcament d’ús públic - 0,4 
Proximitat al centre - 0,8 






A partir dels pesos o importància que s’han assignat als diferents tipus d’indicadors 
(agrupats en quatre categories) s’analitza la importància que se li dona a cada una 
d’aquestes categories definides. Aquesta importància s’exposa en la taula adjuntada a 
continuació en termes de tant per cent. S’observa que se li ha donat més importància als 
indicadors de la categoria social per situar-se en una zona urbana, la segona categoria en 
importància seria la econòmica. 
 
 
CATEGORIA PES % 
ECONÒMIC 1,0 20,00 
SOCIAL 2,5 50,00 
AMBIENTAL 0,9 18,00 
FUNCIONAL 0,6 12,00 
TOTAL   100,00 
 
Un cop definides les diferents categories contemplades, els tipus d’indicadors en que es 
divideixen amb els seus corresponents pesos, es classifiquen els indicadors segons la seva 
importància. Aquesta classificació es realitza en tres grups en funció del pes de cadascun 
dels indicadors que són; bàsics, importants i complementaris. A continuació, s’adjunta una 
taula resum. 
 
CATEGORIA RANG INDICADOR 
BÀSICS 0,8 – 1,3 
Cost d’execució 
Proximitat al centre 
Serveis afectats 
IMPORTANTS 0,5 - 0,7 
Impacte ambiental 
Afectació al trànsit 
Molèsties als usuaris de la zona durant les obres 
Complexitat de l’execució 
COMPLEMENTARIS 0,1 - 0,4 
Superfície afectada 
Proximitat a un altre aparcament d’ús públic 
Impacte acústic 






A continuació s’adjunta la taula on es recull la valoració numèrica utilitzada en la valoració 









2.2.1 Indicador econòmic 
Fonamentalment es valorarà el cost d’execució de les obres que es contemplen en cada una 
de les alternatives analitzades, des del punt de vista del cost d’execució en front a capacitat 
(preu per plaça). Això es fa, bàsicament, tenint en compte el nombre de places, que serà el 
condicionant econòmic de l’aparcament i tenint en compte el procés constructiu. D’aquesta 
manera l’alternativa 1 i la 3 serien les més avantatjades degut a la major superfície per 
construir i la possibilitat de realitzar més plantes sense problemes. 
 
2.2.2 Indicador social 
Com l’obra del present Projecte s’ubica en un entorn urbà amb carrers per als vianants, zona 
residencial i un trànsit de vehicles intens, es pretén que l’actuació s’executi de la manera 
més ràpida possible i reduint al màxim les molèsties i afeccions derivades en l’execució de 
les obres. 
Per aquest motiu se li ha donat molta importància al grup d’indicadors socials, els quals  
s’han analitzat el següents indicadors: 
• Afectació al trànsit: Degut al trànsit que existeix a la zona afectada per les obres, es 
considera l’afectació al trànsit com un indicador bàsic. L’alternativa 3, a la carretera 
de la Font de l’Alzina, és la que produeix una menor afectació ja que els carrers que 
envolten la plaça presenten una baixa densitat de trànsit, mentre que les alternatives 
2 i 4,  afecten al trànsit de forma més greu, perjudicant la circulació de carrers 
importants i molt transitats. L’alternativa 1 té un grau d’afecció mitjana. 
• Molèsties als usuaris de la zona durant les obres: Es valorarà positivament aquelles 
alternatives que pel procés d’execució afectin mínimament als veïns de la zona 
afectada per les obres. Totes les alternatives afectes als usuaris però de formes 
diferents. L’alternativa 1 afecta els veïns de l’avinguda Francesc Macià per la 
proximitat i afecta poc a la circulació dels vehicles, així que els comerços de la zona 
no es veuran molt afectats. L’alternativa 2 afecta molt a la circulació, així que pot 





avituallar els comerços de la zona. L’alternativa 3 és la que representa una afectació 
social menys greu, ja que queda en una zona apartada . L’alternativa 4 en canvi és la 
que té una afectació més greu ja que el terreny queda delimitat per edificacions en 
els quatre costats i la circulació de vehicles es veurà molt afectada, de manera que 
les molèsties seran importants. 
L’alternativa que afecta mínimament als diferents usuaris seria la tercera.  
• Serveis afectats: S’ha de valorar la possible afecció als serveis existents, els quals, 
de forma més destacada són la xarxa d’abastament d’aigua, el gas, l’electricitat i la 
xarxa de telefonia. L’alternativa que afecta en un menor grau els serveis existents és 
l’alternativa 1, on no es veu afectada cap instal·lació i l’alternativa 3, on pràcticament 
no es veu afectada cap instal·lació. 
• Superfície afectada: Es considera com un indicador complementari. En aquest 
aspecte hi ha molta igualtat entre les alternatives 1 i 3. L’alternativa que afecta a una 
superfície en planta més reduïda és l’alternativa 1. 
 
2.2.3 Indicador ambiental 
Respecte els indicadors de tipus ambiental, se’n han analitzat dos: 
• Impacte ambiental: Es considera com un indicador important. Les alternatives 1 i 3 
són les que donen més possibilitats en volums de terra excavat retornable, mentre 
que per motius d’espai les alternatives 2 i 4 estan molt condicionades pel que fa a 
moviment de terres.  
• Impacte acústic: Aquest indicador s’ha considerat com complementari i pràcticament 
ve condicionat per la mida de l’obra i la situació dels edificis al voltant de la plaça. 
D’aquesta manera, són les alternativa 2 i 4 les que surten més perjudicades, donada 
la  proximitat de les vivendes. 
 
2.2.4 Indicador funcional 
Finalment, es valorarà la complexitat d’execució de l’obra. S’ha considerat aquest indicador 
com important i les alternatives que són més complicades són per ordre de major a menor 
complexitat: alternativa 4, alternatives 1 i 3 en un mateix nivell i la menys complexa de totes 
ja que les pantalles estarien ja construïdes és l’alternativa 2. Un altre indicador important de 
tipus funcional, el qual hem catalogat com a bàsic, és la proximitat a les vies principals de 
sortida de Santa Coloma de Gramenet, on les alternatives més afavorides són la 1 i la 2 i la 




Com es pot veure a la taula adjunta a continuació,  l’alternativa que resulta menys 
penalitzada és la 1, al Parc Josep Moragues. 





Taula 1 : Anàlisi multicriteri d’alternatives d’emplaçament. Mètode Delphi
ALTERNATIVA 1 
Parc Josep Moragues 
ALTERNATIVA 2 
Av. Puig Castellar 
ALTERNATIVA 3 
Crtra. Font de l’Alzina 
ALTERNATIVA 4 
Carrer de Milton   



















Cost d’execució 1.3 2 2.6 3  3.9 2 2.6 4 5.2 
Distancia a vies principals 0.8 0 0 0  0 3 2.4 3 2.4 
Serveis afectats 0.8 0 0 3  2.4 1 0.8 2 1.6 
TOTAL BÀSICS 10.90% 2.6 26.4% 6.3 24.3% 5.8 38.5% 9.2 23.9 
IMPORTANTS 
Afectació al trànsit 0.7 1 0.7 4  2.8 1 0.7 3 2.1 
Impacte ambiental 0.5 1 0.5 2  1.0 1 0.5 2 1.0 
Molèsties als usuaris de la zona 
durant les obres 0.6 1 0.6 3  1.8 0 0 4 2.4 
Complexitat d’execució 0.6 1 0.6 2  1.2 1 0.6 3 1.8   
TOTAL IMPORTANTS 8.8% 2.4 33.2% 9.1 31.4% 8.6 26.6% 7.3 27.4 
COMPLEMENTARI
S 
Superfície afectada 0.2 1 0.2 3  0.6 1 0.2 2 0.4 
Impacte acústic 0.4 2 0.8 2  0.8 1 0.4 3 1.2 
Proximitat a un altre aparcament 
d'ús públic 0.4 0 0 1  0.4 0 0 1 0.4 
TOTAL COMPLEMENTARIS 18.5% 1.0 33.3% 1.8 11.1% 0.6 37.1% 2.0 5.4 
TOTAL PENALITZACIÓ 10.6% 6.0 30.3% 17.2 26.5% 15.0 32.6% 18.5 
  
COMPARATIVA FINAL (% BÀSIC x 3 + % IMPORTANTS x 2 + % COMPLEMENTARIS x 1) 
              
TOTAL 10.4% 13.6 29.5% 38.9 26.7% 35.2 33.5% 44.2 
  







3 ALTERNATIVES DEL PROCEDIMENT CONSTRUCTIU  
3.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
Donat que l’emplaçament del projecte ja ha quedat fixat ens queda determinar el 
procés constructiu. 
Per tant, es presenten tres alternatives constructives que consisteixen en variacions de 
la tipologia de forjats i pilars. 
- Alternativa 1: Plaques alveolars amb pilars de formigó prefabricats 
- Alternativa 2: Forjat reticular amb pilars de formigó in-situ 
- Alternativa 3: Prelloses prefabricades amb pilars de formigó in-situ 
Aquestes tres alternatives es descriuen de forma breu a continuació: 
 
ALTERNATIVA 1 : Plaques alveolars amb pilars de formigó. 
Aquesta alternativa opta per una construcció prefabricada pràcticament en la seva 
totalitat. Dins del camp dels prefabricats s’opta per les plaques alveolars amb jàsseres 
i pilars de formigó, també prefabricats. L’ús d’aquestes plaques està especialment 
indicat per cobrir llums grans, per tant és una bona opció per aparcaments. A més, les 
opcions prefabricades sempre suposen un estalvi de mà d’obra i un augment de la 
seguretat per tractar-se de tasques menys manuals. 
 
ALTERNATIVA 2: Forjat reticular amb pilars de formigó 
Aquesta alternativa opta per una construcció totalment in situ. És l’opció més 
tradicional i econòmica. S’adapta a qualsevol tipus de geometria tot i que en el nostre 
cas tenim una planta gairebé rectangular. 
 
ALTERNATIVA 3: Prelloses prefabricades amb pilars de formigó 
Aquesta alternativa opta per una construcció parcialment prefabricada. Tant les 
prellosses com les jàsseres utilitzades pel recolzament d’aquestes son prefabricades, i 
els pilars i la capa de compressió dels forjats son executats in-situ. Amb les prelloses 
també es poden cobrir grans llums i aconseguir un estalvi de temps per treballar amb 
elements prefabricats. 
 
3.2  CRITERIS D’AVALUACIÓ (INDICADORS) 
Utilitzarem la mateixa metodologia utilitzada per determinar el millor emplaçament. Les 
tres alternatives constructives descrites amb anterioritat són analitzades amb el 
mètode Delphi tenint en compte els següents criteris: 
• Econòmic: 
- Cost d’execució i manteniment. 
- Termini d’execució 







- Seguretat  
- Molèsties als usuaris 
• Ambiental 
- Consum metèries primes  
- Consum energia 
- Residus 
A continuació es mostra una taula on es troben resumits, per categories, els diferents 
indicadors considerats per l’anàlisi multicriteri, on a més s’especifica el pes que se li 
assigna a cada indicador i el tipus d’indicador; positiu (+) o negatiu (-), en aquest cas 
tots els indicadors considerats són negatius. 
 
CATEGORIA INDICADOR TIPUS PES 
ECONÒMIC 
Cost d’execució - 1,1 
Termini d’execució - 0,9 
SOCIAL 
Seguretat - 0,7 
Molèsties als usuaris - 0,5 
AMBIENTAL 
Consum matèries primes - 0,3 
Consum energia - 0,2 
Residus - 0,2 
 
A partir dels pesos o importància que s’han assignat als diferents tipus d’indicadors 
(agrupats en tres categories) s’analitza la importància que se li dona a cada una 
d’aquestes categories definides. Aquesta importància s’exposa en la taula adjuntada a 
continuació en termes de tant per cent. En aquest cas se li ha donat més importància 
als indicadors de la categoria econòmica seguida de la categoria social. 
 
CATEGORIA PES % 
ECONÒMIC 2,0 40,00 
SOCIAL 1,3 26,00 
AMBIENTAL 0,7 14,00 
TOTAL   100,00 







Un cop definides les diferents categories contemplades, els tipus d’indicadors en que 
es divideixen amb els seus corresponents pesos, es classifiquen els indicadors segons 
la seva importància. Aquesta classificació es realitza en tres grups en funció del pes de 
cadascun dels indicadors que són; bàsics, importants i complementaris. A continuació, 
s’adjunta una taula resum. 
 
CATEGORIA RANG INDICADOR 
BÀSICS 0,8 – 1,1 
Cost d’execució 
Termini d’execució 
IMPORTANTS 0,3 - 0,7 
Seguretat 
Molèsties als usuaris de la zona durant les obres 
Consum matèries primes 




A continuació s’adjunta la taula on es recull la valoració numèrica utilitzada en la 







































BÀSICS Cost d’execució 1,1 
4  4.4 2  2.2 2  2.2 
Termini d’execució 0,9 2  1.8 4  3.6 3  2.7 
TOTAL BÀSICS 36.7% 6.2 34.3% 5.8 29.0% 4.9 16.9 
IMPORTANTS 
Seguretat 0,7 2  1.4 2  1.4 2  1.4 
Molèsties als usuaris de la zona  0,5 3  1.5 1  0.5 3  1.5 
Consum matèries primes 0,3 3  0.9 3  0.9 3  0.9 
TOTAL IMPORTANTS 36.5% 3.8 26.9% 2.8 36.5% 3.8 10.4 
COMPLEMENTARIS Consum energia 0,2 2  0.4 2  0.4 3  0.6 
Residus 0,2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 
TOTAL COMPLEMENTARIS 28.6% 0.8 35.7% 1.0 35.7% 1.0 2.8 
TOTAL PENALITZACIÓ 35.9% 10.8 31.9% 9.6 32.2% 9.7 
  
COMPARATIVA FINAL (% BÀSIC x 3 + % IMPORTANTS x 2 + % COMPLEMENTARIS x 1) 
              
TOTAL 35.9% 27.0 31.9% 24.0 32.3% 24.3 
  








Anàlisi de la valoració final: La millor alternativa és la 2, aparcament fet amb forjat 
reticular. 
 
Realitzant l’anàlisi comparatiu en “cascada” , és a dir comparant la importància de les 
alternatives primerament per cadascuna de les categories d’indicadors: bàsics, 
importants i complementaris; i finalment amb una comparativa que engloba tots els 
indicadors podem concloure el següent: 
 
L’anàlisi dels indicadors bàsics mostra l’opció de prelloses prefabricades amb pilars 
de formigó realitzats in-situ com a favorable en front les altres dues. El cost major dels 
prefabricats i el llarg termini d’execució dels forjats reticulars fan que les dues primeres 
alternatives siguin menys rentables que l’alternativa 3.   
 
L’anàlisi dels indicadors importants mostra la segona opció com a més favorable. 
Els elements prefabricats requereixen menys manipulació per part dels operaris i, com 
que es realitzen mitjançant processos industrials acurats, el consum de matèries 
primes està més regulat i aprofitat, però donades les característiques de l’obra el fet 
d’haver de portar el material prefabricat en camions, produeix molèsties superiors a 
l’alternativa 2. 
 
L’anàlisi dels indicadors complementaris també mostra l’alternativa 1 com la més 
favorable. La no utilització de formigoneres, maquinària per vibrar i extendre el 
formigó, etc. fa que es consumeixi menys energia i que es generin menys residus. 
 
 
Finalment s’ha fet una suma ponderada de tots els indicadors donant-los el pes que 
els correspon a cadascun. És en aquest punt on queda patent quina serà l’opció 
escollida. Aquesta alternativa a obtingut un 31.9% de la penalització en front al 35.9% 
de l’alternativa 1 (plaques alveolars) i al 32.3% de l’alternativa 3 (prellosses 
prefabricades). 
 
4 CONCLUSIÓ FINAL 
 
Per tant, s’escull com a millor opció l’alternativa d’emplaçament 1 (al Parc Josep 
Moragues) combinada amb l’alternativa constructiva 2 (forjat reticular) que trobem 
descrita en detall a l’annex n´º12 “Procés constructiu”, donant-se per vàlid l’estudi de 
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En aquest annex s’inclou la justificació del càlcul de les estructures que formen part 
d’aquest projecte. 
1.   DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
Aquest projecte contempla la construcció d’un edifici subterrani de 3 plantes, destinat a 
aparcament públic. Les estructures que conformen l’aparcament són les que es descriuen 
a continuació: 
• Murs pantalla: s’han definit a partir de les alçades lliures d’excavació necessàries i 
tenint en compte les característiques geotècniques i hidrogeològiques del terreny. 
S’executarà una el següent tipus de pantalles: 
 
- Pantalles continues de 45 cm de gruix amb una clava de 2,50 m . 
 
Es disposaran dues fileres d’ancoratges a 3,0 i 7,0 m de profunditat respecte la cota 
superior de la coberta 
• Sabates: s’ha previst realitzar la fonamentació de l’edifici mitjançant sabates de 
diferents dimensions. Amb aquesta tipologia de fonamentació està previst transmetre 
al terreny unes càrregues no majors a 2,50 kg/cm2, inferiors a la càrrega admissible 
d’aquest (Qadm = 3,00 kg/cm2). 
• Pilars: executats in-situ i de dimensions diverses per tal d’adaptar-los a la geometria 
de l’aparcament al mateix temps que optimitzem el dimensionament. 
- Rectangulars de 0.35 x 0.50 m 
- Rectangulars de 0.40 x 0.50 m 
- Rectangulars de 0.45 x 0.60 m 
• Rampes: elements de formigó armat formats per murs i lloses. 
• Forjats plantes: s’han projectat forjats reticulars formats per  formigó armat, amb 
cantell 20+10 cm. 
• Forjat superior: forjat reticular format per formigó armat, amb cantell 35+10 cm. Tots 
aquests elements aniran recolzats sobre els pilars i units als murs pantalles 
mitjançant claves de 30 cm recobertes de resina epoxi. 
 





2.   BASES DEL PROJECTE 
Per a la redacció i posterior execució de les estructures d’aquest projecte s’han pres com 
a base les següents Instruccions i Normatives: 
- “Instrucción de hormigón estructural EHE-08”  
- “Código Técnico de la Edificación CTE”  
- “Norma sismoresistente NCSE-02” 
 
3.   DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL 
Per a la realització del càlcul de l’estructura s’ha utilitzat el programa ROBOT 
STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL 2010. Aquest programa realitza el càlcul de 
les estructures per mitjà del mètode dels elements finits. Pel càlcul de les pantalles s’ha 
utilitzat el programa RIDO 4.11. També s’han realitzat diversos càlculs i comprovacions 
de forma manual. 
3.1.   Robot structural analysis profesional 2010 
Mitjançant una pantalla d’introducció de dades es modelitza la geometria de l’estructura, 
tant a nivell de seccions, com de dimensions, càrregues i restriccions (encastaments, 
articulacions, ...). Posteriorment es realitza el càlcul dels esforços, pel mètode dels 
elements finits, i finalment es procedeix a calcular els armats necessaris per a resistir els 
esforços, verificant tant els estats límits últims com els de servei. 
3.2.   Rido 4-11 
Aquest programa és ideal per conèixer els esforços a la pantalla durant les diferents 
fases constructives. El principal inconvenient és la falta de comprovacions. No obstant és 
ideal per ajustar el dimensionament sense restar seguretat. 
 
4.   MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS 
A continuació es descriuen els tipus de formigó utilitzats en aquest projecte, així com el 
coeficient de seguretat reductor de la resistència característica, i el nivell de control exigit. 






Lloc utilització Tipus Nivell de Control Coeficient de     
Seguretat 
Anivellació i neteja HM-20/P/20/IIIa+Qa estadístic 1,50 
Fonaments                HA-25/B/20/IIa estadístic 1,50 
Pilars HA-25/B/20/I estadístic 1,50 
Congrenys HA-25/B/20/I estadístic 1,50 
Forjat coberta  HA-25/B/20/I estadístic 1,50 
Forjat planta HA-25/B/20/I estadístic 1,50 
Sabates HA-25/B/20/IIa estadístic 1,50 
 
Pel que fa a les barres corrugades utilitzades en l’armadura passiva de tots els elements 
s’utilitzarà el tipus B 500 S, de límit elàstic superior a 500 MPa, amb un nivell de control 
NORMAL i coeficient de seguretat de 1,15. En el cas de trobar malla electrosoldada, 
s’utilitzarà del tipus B500T, amb el mateix límit elàstic, nivell de control i coeficient de 
seguretat. El nivell de control de l’execució serà normal, i per tant, els coeficients de 
seguretat de les accions són de 1,35 per a les permanents i de 1,50 per a les 
sobrecàrregues. Per les fases constructives de les pantalles s’ha considerat un coeficient 
de seguretat de 1,35. 
Pel que fa referència al material a utilitzar per emplenar els extradós de tots els murs 
trobarem una primera capa de 6,4 m de profunditat de material de reblert amb les 
següents característiques: 
Pes específic γ = 1,8 T/m3 
Cohesió c= 5,00 t/m2 
Angle de fregament intern ϕ = 25 graus 
Coeficient d’empenta activa                Ka = 0,40 
Coeficient d’empenta passiva              Kp = 3.5 
Coeficient d’empenta al repòs Ko = 0,50 
 





Desprès d’aquest material trobarem una capa de 6,8 m de material granular amb les 
característiques següents: 
Pes específic γ = 2,1 T/m3 
Cohesió c= 0,00 t/m2 
Angle de fregament intern ϕ = 42 graus 
Coeficient d’empenta activa                Ka = 0,20 
Coeficient d’empenta passiva              Kp = 3,00 
Coeficient d’empenta al repòs Ko = 0,50 
Pel que respecta al terreny de fonament s’ha previst que la pressió transmesa al mateix 
no superarà en cap cas la tensió màxima recomanada per l’estudi geotècnic (veure 
Annex 4: Geologia i Geotècnia). 
5.   ACCIONS 
Les accions que s’ha tingut en compte són les de les següents Instruccions: 
- “Código Técnico de la Edificación CTE” 
- “Norma sismoresistente  NCSE-02”  
5.1.   Càrregues permanents 
Les càrregues permanents són les constituïdes pels pesos dels diferents elements que 
formen l’obra. Per tant, actuaran en tot moment i seran constants en posició i magnitud. 
5.1.1.   Pesos propis 
Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de 
formigó armat, pel que s’ha considerat un pes específic de 2,5 T/m3. 
5.1.2.   Càrregues mortes 
Són les degudes a elements no resistents i que carreguen sobre els resistents. A 
continuació anomenem les accions principals amb els pesos específics corresponents: 
Paviment 2,5 T/m3 
Lloses aparcament 0,1 T/m3 





5.2.   Sobrecàrregues d’ús 
Les sobrecàrregues d’ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització 
de l’estructura, i que per tant poden actuar tant en posició com en magnitud variable. 
5.2.1.   Sobrecàrrega uniforme 
Està formada per una càrrega de 400 kg/m2, que pot actuar en qualsevol posició a 
l’interior de l’edifici. 
5.3.   Empentes de terres 
No considerem per la modelització de l’estructura l’empenta de terres. Aquestes 
s’utilitzaran pel dimensionament dels murs pantalla, que es farà de forma independent 
amb el programa RIDO 4.11. 
Tot seguit s’adjunta un quadre resum de les accions considerades a cada llosa: 
Situació Accions considerades Valor de càlcul 
Forjat de 
coberta  
(cantell 45 cm) 
- Pes propi formigó 
- Pes propi de terres i 
impermeabilització  
- Pes propi paviment 
- Ús 2,0 
- 675 kg/m2 de pes propi 
- 250 kg/m2 de càrrega morta  




 (cantell 30 cm)  
 
- Pes propi formigó  
- Carregues mortes  
- Ús  
 
- 460 kg/m2 de pes propi  
- 100 kg/m2 de càrrega morta  
- 400 kg/m2 de sobrecàrrega 
d’ús 
Pantalles - Empenta de terres (segons estudi 
geotècnic) 
- Ancoratges (segons hipòtesis de 
càlcul) 
- Empenta activa 
- Reacció dels ancoratges  
 
5.4.   Accions sísmiques 
Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criteris d’Aplicació de la Norma”, NO és d’aplicació 
obligada aquesta norma (NCSE-02). 
- En les construccions de moderada importància. 
- En les edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica 
bàsica sigui inferior a 0,04g, on g és l’acceleració de la gravetat. 





- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si 
en totes les direccions quan l’acceleració sísmica bàsica ab  (article 2.1) sigui 
inferior a 0,08g. No obstant la noma serà d’aplicació en els edificis de més de 
7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac, “article 2.2) és igual o major de 
0,08g.   
La acceleració de càlcul és: 
ac = S · p · ab   
on: 
ab    és la acceleració sísmica bàsica definida en la norma en l’ apartat 2.1. 
p és un coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de 
que s’excedeixi  ac en el període de vida per el que es projecta la construcció. 
Els valors d’aquest coeficient son: 
 construccions de importància normal p= 1,0   
 construccions de importància especial p= 1,3 
 S   coeficient d’amplificació del terreny. Els valors son: 
 Per   p · ab  ≤ 0,10 · g  S=C/1,25           
 Per  0,10·g < p · ab  < 0,40·g  S=C/1,25+3,33·( p · ab  /g – 0,1)·( 1-C/1,25) 
   Per 0,40·g < p · ab    S=1,0 
D’ acord amb aquests apartats per l’edifici que ens ocupa es té:  
   ab  = 0,040 · g 
 pel que NO és preceptiva la contemplació de les accions sísmiques sobre 
l’estructura, d’acord amb l’article1.2.3. de la NCSE-02. 
 
5.5.   Acció del vent 
Segons el DB-SE-AE (Accions a l'Edificació, Apartat 3.3 Vent), la pressió dinàmica del 
vent a considerar, funció de l'algada de l'edifici així com la seva situació topogràfica, és: 
qe = qb x Ce x Cp 
On qb és la pressió dinàmica de l'annex D: Accions del vent per a la zona C: 52 Kp/m2. 
Ce és el coeficient d'exposició, en funció del grau de recolzament i alçada del punt 
considerat. A edificis urbans de fins a 8 plantes Ce = 2. 





Cp és el coeficient de pressió = 0.70 i Cs el coeficient eòlic de succió = -0.30. 
 
5.6.   Accions tèrmiques i reològiques 
Tenint en compte les dimensions de l’edifici < 40m no s’han considerat accions tèrmiques 
ni reològiques pel càlcul. 
 
5.7.   Acció neu 
Considerant que l’estructura que volem calcular és un aparcament subterrani i les 
càrregues verticals que actuen sobre la coberta, s’ha menyspreat l’efecte de l’acció de la 
neu pel càlcul. 
 
6.   CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 
Els criteris utilitzats per al dimensionat de tots i cada un dels elements que configuren 
l'estructura de l'edifici s'han basat en observar el compliment de dos requisits bàsics, a 
saber, el que es refereix als estats límit últims d'una banda i el de satisfer els estats límit 
de servei per l'altre.  
Pel que fa a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es 
sobrepassen les tensions admissibles dels materials, tenint en compte els fenòmens 
d'inestabilitat global i particular dels elements.  
Pel que fa a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les 
deformacions de tots els elements resistents, observant-ne els límits que a continuació es 
detallen: 
 
 Element Fletxa relativa 
 Jàssera de estintolament de murs de càrrega, d'obra o  de 
fàbrica. 
1/1000 
 Jàssera de estintolament d’estructures de pilars i jàsseres. 1/750 
 Forjats amb envans 1/500 
 Forjats sense envans. 1/400 
 Cobertes transitables. 1/300 
 Cobertes no transitables. 1/250 
 Teulades. 1/150 
 





7.   PROCÉS CONSTRUCTIU 
El procés constructiu per a aquest projecte és l'habitual emprant pantalles ancorades, és 
a dir: 
1. Construcció del muret guia de les pantalles 
 
2. Execució de les pantalles. 
 
3. Rebaixament fins al primer nivell d'ancoratges i execució de la primera línia 
d’ancoratges. 
 
4. Rebaixament fins al segon nivell d’ancoratges i execució de la segona fila 
d’ancoratges. 
 
5. Rebaixament total del terreny. 
 
6. Execució de les sabates mitjançant bombeig d'aigua si fos necessari. 
 
7. Construcció de pilars  
 
8. Execució de forjats de planta. 
 
9. Execució de la coberta apuntalant les plantes intermèdies fins a la fonamentació. 
 
 
8.   MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
8.1.   Estructures d’acer 
Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió pel que 
fa a les tasques de manteniment es refereix, donada la major inestabilitat de la seva 
estructura molecular. 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. 
Per a això, cal protegir l'estructura de la intempèrie. Així doncs, s'ha d'aplicar en totes les 
superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta 
imprimació serà objecte d'un control periòdic, per tal de detectar possibles indicis 
d'oxidació. 
A aquest efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de 
manteniment: 
1. L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de 
realitzar una revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, 





en els que haurà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada, 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 10 anys s'haurà de procedir a un aixecat de la imprimació existent per a un 
posterior pintat total de l'estructura. 
2. L'estructura metàl·lica és exterior o en un ambient d'agressivitat moderada: s’haurà de 
realitzar una revisió de l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, 
en els que haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 5 anys s'haurà de procedir a un aixecat de la imprimació existent per a un posterior 
pintat total de l'estructura. 
3. L'estructura metàl·lica és exterior o exposada a un ambient d'agressivitat elevada: 
s’haurà de realitzar una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de 
l'oxidació, en els que haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 3 anys s'haurà de procedir a un aixecat de la imprimació existent, per a un posterior 
pintat total de l'estructura. 
 
8.2.   Estructures de formigó 
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat s'hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, molt semblant al detallat per l'estructura metàl.lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat provenen o es manifesten en iniciar el 
procés de corrosió de les armadures . 
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
1. L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys 
d'haver estat construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, 
amb l'objecte de detectar possibles fissuracions. 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l'observador, serà convenient injectar-les o 
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l'oxidació de les armadures. 
2. L'element de formigó és exterior o queda immers en un ambient humit: en aquest cas 
serà preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després 
d’haver-ne completat l’enduriment i realitzar una revisió al cap d'un any i mig d'haver 
estat construït. 
Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures, 
segellant-les amb algun tipus de resina epoxi. 





3. L'element de formigó queda exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa 
una imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d’haver-ne 
completat l'enduriment, i realitzar una revisió al cap de 6 mesos d'haver estat 
construït. 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi 
cada 5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps 
pugui ser més gran. 
 
9.   CÀLCUL DE LES ESTRUCTURES 
 
Tal com ja s’ha comentat en apartats anteriors, el càlcul s’ha realitzat amb els programes 
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010 i RIDO 4.11.  
Tot seguit s’adjunten els càlculs i resultats obtinguts de les pantalles, sabates, forjats i 
pilars. 
9.1.   PANTALLES 
 
9.1.1.   CÀLCULS DE LES PANTALLES 
El dimensionament dels murs pantalla s’ha realitzat amb els programes informàtics de 
càlcul següents:  
- RIDO V:4.11.04 (Cálculos Elastoplásticos de pilotes y pantallas de 
contención). 
- PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
 
Per a la comprovació de la resistència per punta, resistència per fust, així com l’estudi 
dels elements d’ancoratge, tipus, diàmetre, longitud d’ancoratge, etc. s’utilitzen fulls de 
càlcul propis. 
El model de càlcul emprat es basa en considerar una barra vertical, on les seves 
característiques mecàniques s’obtenen per metre transversal de pantalla. Sobre la 
pantalla actuen les forces degudes a l’empenta del terreny, tant al trasdós com a 
l’intradós, als elements de contenció lateral com els ancoratges actius temporals i els 
elements constructius com són els forjats, i a les càrregues en coronació. 
Existeix altre tipus de càrregues exteriors, que actuen sobre el terreny i que augmenten 
les empentes que sobre la pantalla realitza el terreny. Aquestes càrregues es tenen en 
compte a l’hora de calcular l’empenta activa, passiva i al repòs de cada punt del terreny. 
La introducció d’elements de sosteniment com ancoratges actius introdueixen condicions 
de contorn a la pantalla que es materialitzen mitjançant molles de rigidesa igual a la 
rigidesa axil de l’element. 





La discretització de la pantalla es realitza cada 25 cm, obtenint per a cada punt el 
diagrama de comportament del terreny. A més, s’afegeixen sobre la mateixa el punts en 
els quals es situen les coaccions laterals. 
Les empentes que sobre la pantalla realitza el terreny depenen dels desplaçaments de la 
mateixa. Per tenir en compte aquesta interacció s’utilitzen uns diagrames de 
comportament elasto-plàstic del terreny suposant una llei tenso-deformacional com la 
representada en la següent figura: 
 
On: Kh = mòdul de balast passiu 
 
Els desplaçaments límit actius i passius hi són representats per δa i δp. Aquests 
desplaçaments s’obtenen a través dels mòduls de balast actiu i passiu. Aquests mòduls 
de balast representen la rigidesa del terreny en un punt, i poden ser diferents segons el 
sentit del desplaçament. 
 
En el model de càlcul es considera que el terreny es comporta plàsticament, de manera 
que entre una fase i la següent s’actualitza el diagrama de comportament del terreny, 
com el model de la següent gràfica, on δant és el desplaçament produït a la fase anterior: 






Si la pantalla continua desplaçant-se cap al mateix costat s’obté un punt que es mou per 
la branca de càrrega mentre que si canvia el sentit del seu desplaçament, l’empenta 
variarà segons la branca de descàrrega que passa pel punt inicial. 
Als punts de la pantalla on existeix terreny tant al trasdós com a l’intradós el diagrama de 
comportament utilitzat s’obté com a suma dels diagrames corresponents. 
9.1.2.   PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
 
D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U. el 
juliol del 2008, poden distingir-se les següents unitats litològiques: 
 
capes 
Cohesió a llarg 
termini (Tn/m2) 






Capa A 0,5 5,0 25º 1,8 
Capa B 0,1 0,0 42º 2,1 
 
Per el càlcul dels murs pantalla, i prenent com a base els valors definits en l’estudi 
geotècnic i les recomanacions recollides en la ROM 0.5-94 i a l’estudi Hidrogeològic 










Cohesió condicions no 
drenades (Tn/m2) 
Densitat (Tn/m3) 
Capa A 5,0 1,8 
Capa B 0,0 2,1 
 
Els coeficients de seguretat globals adoptats per la comprovació de l’estabilitat dels murs 
pantalla enfront al bolc i l’esllavissada són 2,00 i 1,50 respectivament. 
El coeficient de seguretat emprat per la comprovació de l’estabilitat del murs envers 
l’enfonsament és 3.00. 
Els murs pantalla quedaran encavalcats en el substrat de caràcter granular i compacitat 
mitja situat en el peu de la pantalla, per tant es consideraran els següents valors 
adjuntats en l’estudi geotècnic: 
 
Resistència per fust: Rf = 1,13 Tn/ m2 (Capa B) 
Resistència per punta: Rp = 97 Tn/ m2 (Capa B, pantalles) 
 
9.1.3.   FASES D’EXECUCIÓ 
 
Les fases d’execució plantejades són les següents: 
 
−  Preparació de la plataforma de treball excavant aproximadament 1.60 m i 
execució dels murs guia. 
−  Execució dels murs pantalla per mòduls alterns de 2.60 metres de longitud 
fins a la cota definida en plànols. 
−  Construcció de la biga de lligat. 
− Primera fase d’excavació en el intradós dels murs pantalla, proves de tesat i 
posada en càrrega de la primera filera d’ancoratges. 
− Segona fase d’excavació en el intradós dels murs pantalla, proves de tesat i 
posada en càrrega de la segona filera d’ancoratges. 
−  Segona fase d’excavació fins a la màxima profunditat. 
−  Execució de la fonamentació, pilars i murs de càrrega. 
−  Execució dels forjats de planta. 
 





9.1.4.   ACCIONS SOBRE LES PANTALLES 
 
En les diferents seccions comprovades s’han especificat les càrregues considerades i la 
profunditat d’aplicació del seu efecte. 
 
La magnitud de les càrregues actuants sobre els trasdós dels murs pantalla es detalla a 
continuació: 
 
- CP: Càrregues permanents induïdes pel pes de les terres i el paviment, considerades 
pel mateix programa de càlcul ja que s’ha situat la cota 0, al nivell del terreny 
actual. 
- SCM: Sobrecàrregues degudes a la maquinària de treball: 
SCT = 1.00 T/m2 
- SCE: Sobrecàrregues degudes als edificis de les proximitats: 
SCE = n x cp + (n + 1) x sc = 2.1 T/m2 
On: 
n, Nombre de plantes màxim del edificis de les proximitats, n = 2 
cp, Càrregues permanents actuants en cada pis, cp = 0.60 T/m2 
sc, Sobrecàrregues actuants en cada planta, sc = 0.30 T/m2 
 
- SCT: Sobrecàrrega induïda pel tràfic de vehicles: 
SCT = 2.00 T/m2 
S’ha suposat en tots el casos una sobrecàrrega de tràfic en el trasdós de pantalles de 
2,00 T/m2, actuant tant en les fases d’execució com en les de servei. 
 
El nombre de pisos i soterranis dels edificis s’ha estimat coma 2 ja que ens trobem en un 
parc no urbanitzat. S’ha considerat la possibilitat de que a la futura urbanització que es 
situï sobre la coberta així com a la zona que l’envolta es construeixin edificis de fins a 2 
plantes que entrin a la zona d’influència dels ancoratges que està previst executar en els 
diferents murs pantalla. 
 
 
9.1.5.   CONDICIONS DE CONTORN 
 
En l’estudi s’han contemplat les condicions de contorn existents i la seva compatibilitat 
amb el model de càlcul adoptat. 
 
 





Nivells de recolzament 
 
Els diferents punts de recolzament produïts pels ancoratges i els forjats s’introdueixen 
limitant el moviment dels murs pantalla en el nivell considerat en funció de les condicions 
de rigidesa del recolzament. 
 
El valor de les reaccions del diferents forjats vers el murs pantalla es determina segons el 
percentatge de càrrega vertical que li correspon a cada metre lineal de mur pantalla 
segons l’àrea tributària equivalent. Les reaccions de cadascun del forjats en fase de 
servei per metre lineal de mur pantalla, segons les tipologies de pantalla més generals, es 
detallen a continuació: 
 
-    RC : Reacció vertical en fase de servei del forjat de coberta vers el mur pantalla: 
RC = (cpC + scC ) x AEC = 18,2 Tn/m 
On: 
cpC, Càrregues permanents actuants sobre el forjat de coberta, cpC = 3,85 Tn/m2 
scC, Sobrecàrregues actuants sobre el forjat de coberta, scC = 2,00 Tn/m2 
AEC, Àrea tributària corresponent al forjat de coberta, AEC = 3,50 m2/m 
 
-    RF : Reacció vertical en fase de servei dels forjats de planta vers el mur pantalla: 
RF = (cpF + scF ) x AEF = 1,82 Tn/m 
On: 
cpF, Càrregues permanents actuants sobre els forjats interiors, cpF = 0,411Tn/m2 
scF, Sobrecàrregues actuants sobre els forjats interiors, scF = 0,40 Tn/m2 
AEF, Àrea tributària corresponent als forjats interiors, AEF = 2,25 m2/m 
 
Coronació de mur 
 
El desplaçament horitzontal, del cap de coronació dels murs pantalla, es limita a un valor 
màxim de ½’’ (12.70 mm). 
 
9.1.6.   MÈTODE DE CÀLCUL 
 
En el procés de càlcul es comproven les successives fases d’execució considerant els 
diferents nivells de recolzament provocats pels ancoratges, així com per els forjats de 
l’estructura definitiva. 





Segons les instruccions de la norma NCSE-02, no serà necessari la consideració 
d’accions sísmiques, per tant no es considerarà coeficient sísmic horitzontal en l’aplicació 
de les empentes del terreny. 
Dels resultats de l’anàlisi es dedueixen directament les reaccions en els recolzaments, 
així com les lleis de deformacions, tallants, moments flectors i axils. 
Es calcula la clava mínima necessària per a assegurar l’estabilitat de les pantalles, una 
vegada establerta la longitud de clava necessària per assegurar l’equilibri perfecte, 
s’augmenta la seva longitud fins assolir un coeficient de seguretat davant el bolc igual o 
superior a 2.00. 
 
9.1.7.   CÀLCUL ESTRUCTURAL   
 
Conegudes les lleis de moments flectors i esforços tallants, es procedeix al càlcul de 
l’armat dels mur pantalla segons la EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
En l’apartat 9.1.9 (annex de càlculs) s’hi inclouen els llistats de resultats obtinguts pel 
programa de càlcul, amb les lleis d’esforços i deformacions resultants per a cada tipologia 
de mur pantalla. A partir d’aquestes lleis s’han armat els murs pantalla de manera que es 
compleixin els ELU.  
També s’ha posat armadura per evitar la fissuració segons l’establert a la EHE-08. 
 
9.1.8.   ANCORATGES 
 
L’estudi dels ancoratges projectats, com elements d’apuntalament dels murs pantalla, es 
realitza tenint en compte els criteris establerts en les següents normatives i publicacions: 
•  EHE-98 “Instrucción de Hormigón Estructural”, per a les armadures postesades. 
•  H.P.8-96 “Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes 
al terreno” de la Asociación Técnica Española de Pretensado (ATEP). 
 
Els ancoratges proposats es formaran mitjançant cordons de 7 filferros, en acer d’alta 
resistència de qualitat Y 1860 S7 segons la norma UNE 36094:97, càrrega unitària 
màxima o de trencament σsk ≥ 189,8 kp/mm2 i diàmetre nominal de 0,6” (Ø = 15,2 mm).  
Com a material d’injecció per cobrir els ancoratges s’utilitzarà resines epoxi. 
 
9.1.8.1.   Longitud lliure 
La longitud lliure, L0 , dels ancoratges s’obté directament dels càlcul d’estabilitat del mur 
pantalla, comprovant que no es menor que la necessària per situar la zona d’ancoratge 
allunyada de la influència dels terrenys sense capacitat resistent (replens, medis 





incoherents amb un índex de densitat Id<0,30 o medis coherents amb un índex de 
consistència Ic<0,50) i fora de la falca mobilitzada per l’empenta activa de les terres (recta 
situada a π/4- Ø /2 des del peu teòric del mur pantalla). En aquest cas ve condicionada 
per la distància per arribar a encastar el bulb a les l’estrat de llims i argiles i de sauló amb 
dics (segons geotècnic). 
 
En aquest projecte s’ha considerat una longitud lliure dels per la primera pantalla des 
primer nivell de 7,5 m y dels de segon nivell de 5,5 m. I per la segona pantalla de 5,0m a 
l’únic nivell que trobem. 
 
 
9.1.8.2.   Longitud d’ancoratge i càrrega d’utilització 
La longitud del bulb d’ancoratge, Lb , està condicionada per les característiques del 
terreny en el que es troba fixat: 
Lb≥(λ·Td)/( π·d·τa) 
 
Td, Càrrega d’utilització dels ancoratges o càrrega de disseny 
τa , Resistència mitja admissible en la zona de ancoratge 
d , Diàmetre del bulb d’ancoratge 
λ , Coeficient de seguretat de la tensió mitja límit de transferència en la zona de contacte 
entre el bulb i el terreny. Per a una obra amb ancoratges temporals, λ = 1.20, essent, 
τa = (c / F2c ) + (σ x tg ? / F2?) 
σ , Tensió efectiva actuant a la zona d’ancoratge 
?, Angle de fregament intern efectiu 
c , Cohesió afectiva 
F2c, Coeficient de minoració de la cohesió 
F2?, Coeficient de minoració de l’angle de fregament 
 
En aquest projecte s’ha considerat una inclinació dels ancoratges de 15º i s’ha anat 
variant els valors de la càrrega d’utilització dels ancoratges, i l’espaiat entre ells, fins 
aconseguir complir amb els límits i factors de seguretat establerts a la normativa. 
 
Els valors de la càrrega d’utilització dels ancoratges son: 
 
 
Pantalla 1:   1ª fila ancoratges: Td = 13T 
        2ª fila ancoratges: Td = 17T 






Pantalla 2:   1ª fila ancoratges: Td = 29T 
      
 
La longitud del bulb dels ancoratges a partir d’aquests valors de càrrega son, tant per les 
pantalles continues com per les pantalles de pilots, els següents: 
 
Lb = 5,0 m (1ª fila d’ancoratges 1ª pantalla) 
Lb = 5,0 m (2ª fila d’ancoratges 1ª pantalla) 
Lb = 7.5 m (1ª fila d’ancoratges 2ª pantalla) 
 
9.1.9.   ESTABILITAT DE LA PANTALLA 
 
9.1.9.1.   Estabilitat envers al bolc 
L’estabilitat del mur pantalla envers el bolc es comprova considerant el gir respecte al peu 
de la pantalla. Tenint en compte totes les càrregues actuants en el mur pantalla, es 
determina la longitud mínima necessària per tal que el mur pantalla estigui en equilibri 
d’accions, (és a dir, amb un factor de seguretat igual a 1). Una vegada establerta la 
longitud de clava necessària per assegurar l’equilibri perfecte, s’augmenta la seva 
longitud fins assolir un coeficient de seguretat davant el bolc igual o superior a 2.00. 
 
9.1.9.2.   Estabilitat enfront l’esllavissada 
L’estabilitat del mur pantalla enfront l’esllavissada es comprova considerant totes les 
càrregues actuants en el mur pantalla, corroborant que amb la longitud de clava requerida 
s’assoleix un coeficient de seguretat enfront l’esllavissada igual o superior a 1.50. 
 
 
9.1.9.3.   Estabilitat envers l’enfonsament 
La comprovació de l’estabilitat del mur pantalla, davant l’enfonsament, es realitzarà 
seguint el procediment que es determina a continuació. Fixat el gruix del mur pantalla i la 
seva longitud s’ha de complir la següent condició: 
 




F.S. Factor de seguretat requerit envers l’enfonsament dels murs pantalla: 
 
F.S.enfonsament ≡ 3 
 





R Resistència per punta en el peu del mur pantalla, en T/m, determinada per les 
indicacions de l’estudi geotècnic: 
 




rp, Resistència unitària per punta de la capa de terreny, 
rp > 97 T/ m2   
A, Superfície en punta del mur pantalla, 
A = 0.60 m2    
F Resistència per fust de la part del mur pantalla situat per sota del fons d’excavació 
màxima, en T/m, determinada per les indicacions de l’estudi geotècnic: 
 
F = 2 x (L1 x Rf,T + L2 x Rf,R) 
 
F = 9.04 T/m  
On: 
 
Rf,T, Resistència fust terres sota fons excavació, Rf,T = 1,13 T/ m2 
Rf,R, Resistència fust roca sota fons excavació, (no s’ha considerat) 
L1,  Longitud mitja clava situada en zona de terres, L1 = 2,5 m 
L2, Longitud mitja clava situada en zona de roca, (no s’ha considerat) 
 
 
V Valor de la càrrega vertical actuant sobre el peu del mur pantalla, distribuïda per 
metre lineal de pantalla, en T/m. Càrrega obtinguda a partir del càlcul informàtic 
d’esforços, per la pitjor situació resultant del procés constructiu i combinació de les 
càrregues actuants: 
 Obtenim que la coberta transmet una càrrega màxima de 18,5 T/m i els forjats 
inferiors a través de les jàsseres que es recolzen en les pantalles transmeten una 
càrrega de 3T/m. 
 En resum: 
V = 18,5 + 3,0 = 21,5 T/m  
 
Substituint els anteriors valors en l’expressió definida en la capçalera del present apartat 
comprovem que es compleix la condició requerida: 
 
 
F.S.enfonsament = (58,2 T/m + 9,04 T/m) / 21,5 T/m ≡  3,12    






9.1.10.   ARMADURES 
 
Els armats de les pantalles s’han realitzat mitjançant el Prontuari Informàtic EHE, on s’ha 
introduït la secció dels mur pantalla (per metre lineal) i els esforços màxims als que estan 
sotmeses.  
Els esforços màxims utilitzats pels càlculs de l’armat s’adjunten en l’apartat següent 
(Annex de càlculs). 
Per dimensionar l’armat també s’ha tingut en compte el compliment de l’estat límit de 
fissuració, segons la EHE-08.   
Els armats dimensionats es troben detallats al Document nº2 Plànols .  





9.1.11.   ANNEX DE CÀLCULS 
Pantalles 
 












































































































































































































































































































9.2.   SABATES 
 
9.2.1.   CÀLCUL DE LES SABATES 
El dimensionament de les sabates s’ha realitzat amb els programes informàtics de càlcul 
següents:  
- ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL 2010. 
 
- PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
 
Mitjançant el primer programa s’han calculat els esforços i les deformacions de la llosa de 
fonamentació deguts a la baixada de càrregues dels pilars i amb el segon programa s’ha 
comprovat l’armadura necessària en funció dels esforços. Amb les armadures 
necessàries s’ha tornat a utilitzar el primer programa per obtenir les armadures totals de 
les sabates. 
En el dimensionament de l’armadura també s’ha tingut en compte els efectes de 
Punxonament a la llosa.  
 
9.2.2.   MODEL DE LES SABATES I ESFORÇOS  
 















En la primera imatge trobem una vista dels pilars que formen l’estructura i en la segona, 
una ampliació d’una de les zones de rampes. 
 
 









En aquesta imatge podem diferenciar els pilars on calcularem les diferents sabates. A 
leses imatges que es mostren en aquest apartat amb els resultats només es veuran els 




En aquesta imatge trobem una altra vista d’aquests pilars que formen l’estructura, on 
calcularem les sabates que formaran els fonaments. 
 





9.2.3.   ELU (ESTAT LÍMIT ÚLTIM) 
 






































9.2.4.   ARMADURES 
 
L’armat de les sabates s’ha realitzat mitjançant el Prontuari Informàtic EHE, on s’ha 
introduït la secció d’un metre lineal de sabata i els esforços màxims als que aquesta està 
sotmesa. 
Per dimensionar l’armat també s’ha tingut en compte el compliment de l’estat límit de 
fissuració, segons la EHE-08.  Un cop obtingut l’armat necessari s’ha introduït al model 
de ROBOT i amb aquest s’ha obtingut la distribució d’armadura total. 









En aquesta imatge trobem la pantalla del programa ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 
PROFESIONAL 2010 on dimensionem les sabates. Trobem quatre finestres. La finestra 
de l’esquerra ens mostra la vista en planta de la sabata i a la dreta trobem tres finestres, 
una amb una taula on hi ha un resum de totes les armadures i on trobem els diàmetres 
corresponents, i per últim trobem dues finestres amb les dues seccions laterals de la 
sabata i les corresponents armadures. 
 










En aquestes dues imatges veiem el resultat final de les sabates tal i com es mostren als 
plànols. Els armats i les sabates dimensionades es troben detallats al Document nº2 
Plànols (E01 Fonaments).  
 





9.3.   PILARS 
 
9.3.1.   CÀLCUL DELS PILARS 
El dimensionament dels pilars s’ha realitzat amb els programes informàtics de càlcul 
següents:  
 
- ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL 2010. 
 
- PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
 
Mitjançant el primer programa s’han calculat els esforços i les deformacions dels pilars 
degut a les càrregues dels forjats i amb el segon programa s’ha comprovat l’armadura 
necessària per resistir aquests esforços i complir amb l’estat límit d’inestabilitat. De nou 
coneguda aquest armadura s’ha tornat a utilitzar el primer programa per calcular la 
distribució d’armadura total als pilars. 
 
9.3.2.   ESFORÇOS ALS PILARS 
 
Axil als pilars “N” 
 
 










Tallant longitudinal “Qt” 
 
 




















9.3.3.   ARMADURES 
 
L’armat dels pilars s’ha realitzat mitjançant el Prontuari Informàtic EHE. Primer s’ha 
comprovat la resistència de la secció dels diferents pilars a flexió simple i després s’ha 
anat variant l’armadura longitudinal fins a complir l’estat últim de inestabilitat. Per últim 
s’ha comprovat l’armadura a tallant necessària per resistir els esforços calculats. Un cop 
obtingut l’armat necessari s’ha introduït al model de ROBOT i amb aquest s’ha obtingut la 
distribució d’armadura total. 
Els armats dimensionats es troben detallats al Document nº2 Plànols (E02 Quadre de 
pilars).  
 




En aquesta imatge trobem la pantalla del programa ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 
PROFESIONAL 2010 on dimensionem els pilars. Trobem tres finestres. La finestra de 
l’esquerra ens mostra la distribució longitudinal de les armadures i a la dreta trobem dues 
finestres, una amb una taula on hi ha un resum de totes les armadures i on trobem els 









9.4.   FORJATS DE PLANTA   
 
9.4.1.   CÀLCUL DELS FORJATS INTERMEDIS 
El dimensionament dels forjats s’han realitzat amb els programes informàtics de càlcul 
següents:  
- ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL 2010. 
 
- PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
 
Mitjançant el primer programa s’han calculat els esforços i les deformacions de les 
jàsseres deguts a les càrregues especificades a l’apartat 5, i amb el segon programa s’ha 
comprovat l’armadura necessària en funció dels esforços. El dimensionament s’ha fet de 
forma que es compleixin els ELUs i els ELSs en tot moment. 
També s’ha comprovat que es complissin les condicions de punxonament entre pilar i 
forjat, tot considerant la resistència del formigó i de l’armadura a esforç tallant d’acord 
l’EHE. 
 
9.4.2.   VISTA GENERAL 3D 
 
 






9.4.3.   MALLA PER AL CÀLCUL D’ELEMENTS FINITS I RECOLZAMENTS  
 
 
Detall del model 
 
En aquesta imatge podem veure un detall de la malla en una cantonada de les plantes 
intermitjes i al voltant del pilar. A més, observem els recolzaments del contorn. 





9.4.4.   MODEL AMB CÀRREGUES 
 
 
9.4.5.   ELU (ESTAT LÍMIT ÚLTIM) 
Moments flector positius MX al forjat de la planta soterrani 1 
 
 





Moments flector positius MY al forjat de la planta soterrani 1 
 
 
Moments flector negatius MX al forjat de la planta soterrani 1 
 
 






Moments flector negatius MY al forjat de la planta soterrani 1 
 
 
Moments flectors positius MX al forjat de la planta soterrani 2 
 
 






Moments flectors positius MY al forjat de la planta soterrani 2 
 
 









Moments flectors negatius MY al forjat de la planta soterrani 2 
 
 
9.4.6.   ELS (ESTAT LÍMIT DE SERVEI) 









Deformacions de la planta soterrani 2 
 
Segons l’article 4.3 (Aptitud al servicio) del CTE (Codigo Técnico de la Edificación) la 
fletxa màxima relativa permesa és de L/300. En el nostre cas trobem una fletxa màxima 
que compleix sobradament la normativa. 
 





9.5.   FORJAT DE COBERTRA 
9.5.1.   CÀLCUL DELS FORJATS INTERMEDIS 
El dimensionament del forjat de coberta s’ha realitzat de la mateixa manera que el dels 
forjats de planta. 
 
9.5.2.   ELU (ESTAT LÍMIT ÚLTIM) 
Moments flectors positius MX 
 
Moments flectors positius MY 
 






Moments flectors negatius MX 
 
 
Moments flectors negatius MY 
 









La fletxa relativa màxima del forjat coberta és de 1,1 cm, per tant compleix amb el límit 
L/300 establert al  CTE, com s’ha vist anteriorment. 
 
  
ANNEX 9. ESTUDI CLIMATOLÒGIC I HIDROLÒGIC 











La finalitat de l’estudi climatològic i d’inundabilitat és analitzar com l’estructura pot veure’s 
afectada pels efectes del clima. Això es tradueix en analitzar el volum d’aigua que 
l’estructura pot arribar a admetre, a fi de poder dissenyar un sistema de canonades, 
drenatge i sanejament adient. 
En primer lloc es determinaran els cabals a desguassar provocats pel temporal de 
disseny. Aquests cabals a desguassar dependran tant de les condicions de pluja com de 
les característiques del paviment i la superfície a drenar. 
S’utilitza la denominada fórmula del Mètode Racional proposada per la instrucció de 5.2-
IC de Drenaje superficial de carreteras. Aquesta formulació ens determina el cabal 





A = àrea de la conca a drenar en hectàrees (ha) 
I = Intensitat de la pluja, expressada en l/s/ha 
C = Coeficient d’escorrentia, que per a un parc amb pendent com el nostre és C = 0.15 
 
La precipitació màxima diària en funció del període de retorn es descriu en la següent 
taula: 





Per al càlcul del drenatge de la plaça, s’ha considerat un període de retorn T = 50 anys, el 
que implica una precipitació màxima diària, P24, de 180 mm. 
Per a obtenir la intensitat de disseny es seguirà la formulació plantejada a la “Instrucción 
5.2-IC de Drenaje Superficial”, segons la qual es determina la Intensitat Mitja de 
Precipitació de disseny a partir del temps de concentració, t (en hores), y de la intensitat 





























Aplicant la citada expressió, per a un temps de concentració estimat de 10 minuts,  s’obté  
un valor de la intensitat de disseny per al període de retorn T= 50 anys, de: 
IM =144,07 mm/h 
La intensitat de disseny i el coeficient d’escorrentia es suposaran constants per a tot el 
parc i es considerarà com a zones d’estudi la zona d’entrada al pàrquing, corresponent a 
les rampes, i les zones de drenatge de la urbanització de la plaça. 
D’aquesta forma, aplicant sobre la superfície de la rampa exterior (245 m2) el valor de la 
precipitació de disseny (400 l/s/Ha) s’obté que el cabal màxim a desguassar de l’interior 
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Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen 
queden definits en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves 
especificacions en els Plecs de Condicions. 
 
Criteris generals de les instal·lacions a l'edifici 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 
S'ha previst que l'edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Ascensor 
- Subministrament de serveis d'aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica) 
- Evacuació d'aigües residuals i pluvials 
- Ventilació mecànica de l'aparcament 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de 
la resta de normativa d'aplicació. 
En planta baixa es situen les connexions de servei d'aigua, electricitat i 
telecomunicacions, així com la centralització de comptadors d'aigua i electricitat 
Les xarxes separatives de desguàs funcionaran per sistema de bombeig per arribar a la 
cota de sortida a l'alçada de la xarxa general de clavegueram. 
1.   ASCENSOR 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes d'aparcament des de la planta 
baixa de carrer, segons el que s'especifica al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995) 
L'ascensor tindrà accés per dos costats, amb desembarcament a 180° i 7 parades amb 
un recorregut aproximat de 10,60 m. Cada planta té dues sortides, una a cada subnivell o 
mitja planta. A cada planta, l'espai d'accés a l'ascensor permet la inscripció d'un cercle de 
diàmetre 
d'1,50 m. 
Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. 
Les dimensions de la cabina correspondran a les d'un ascensor adaptat: 1,10 d'amplada 
x 1,40 de fondària i 1,54 m2 de superfície, tindrà capacitat per a 8 persones i 630 kg de 
càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran telescòpiques. 
El recinte de l'ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament 
d'ascensors, satisfarà l'aïllament acústic mínim que s'indica a la normativa vigent i 
l'aïllament tèrmic que s'indica en el DB HE-1 (U > 1,2 W/m2°C) i tindrà una resistència al 
foc segons especificacions del DB SI (EI > 90 en la zona d'habitatges i EI >120 en 
l'aparcament). 





Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes, tenint en 
compte que la maquinària està situada en el recinte de l'ascensor. 
La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 "Reglamento de ascensores" i, en 
particular, de la norma UNE EN 81-1-2001 "Reglas de seguridad para la construcción e 
instalación de ascensores. Parte I: ascensores eléctricos". 
 
Pel que fa a les característiques constructives i a les de l'equip: 
 
Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat d'1 m/s i que tingui una potència elèctrica 
de 3,5 kW. El quadre elèctric i de comandament es troba al replà de la planta baixa i al 
seu costat es col·locarà un extintor de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la 
il·luminació permanent de 50lux a l'entorn immediat de l'accés a l'ascensor. 
L'acabat interior de la cabina serà d'acer inoxidable amb mirall d'1,5m d'algada i cel ras 
en gelosia que incorporarà la lluminària. 
Les parets del recinte estaran construïdes amb paret de maó calat de 15 cm. 
 
Aquesta solució constructiva garanteix la resistència mecànica del Reglament d'ascensor 
i les seves prestacions d’aïllament tèrmic, acústic i els de resistència al foc es determinen 
a l'apartat MC-5 "Sistema envolvent exterior, compartimentació interior i acabats". 
 
El projecte de la instal·lació de l'ascensor, l'execució, el registre i la posta en 
funcionament estarà a càrrec de l'empresa instal·ladora autoritzada que haurà d'actuar en 
coordinació amb el projecte i la construcció de l'edifici. 
2.   SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA I CALENTA 
El subministrament d'aigua des de la xarxa té suficient pressió, per això no cal col·locar 
dipòsit d'acumulació. 
La instal·lació interior es de coure, o de polipropilè. La instal·lació de fontaneria donarà 
servei als punts de consum de totes les plantes. 
 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador i clau de pas general 
en arqueta exterior a nivell de planta baixa. 
Els equips que s'alimentaran amb aigua freda seran l'inodor i la pica del servei, el quartet 
de neteja i els 6 punts de consum a les plantes d'aparcament segons plànols. 
El comptador s'ubica a l'arqueta exterior on també es situa la clau de pas. Les seves 
dimensions són d'acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la 
xarxa de sanejament. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del 
CTE i d'altres reglamentacions, en quant a: 
- qualitat de l'aigua 
- proteccions contra retorns. 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 






- estalvi d'aigua, 




Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l'aigua 
subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d'aigua i amb els 
diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de 
la instal·lació. 
Protecció contra Es disposaran de sistemes antiretorn. 
retorns S'establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d'aigua i les d'evacuació, així com entre les primeres i l'arribada de l'aigua 









Aigua Freda i Calenta 
q > 0,10l/s — rentamans, bidet, inodor 
q > 0,15l/s — rentavaixelles, aixeta aïllada 
consum  q > 0,20l/s — dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 
rentadora domèstica, safareig, abocador 
q > 0,30l/s — banyera > 1,40m 
 Pressió: Pressió mínima: Aixetes, en general ( P > 100kPa 
Escalfadors ( P > 150kPa Pressió màxima: Qualsevol 
punt de consum ( P < 500kPa 
Manteniment Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran 
les dimensions suficients 
Es garantirà l'accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes 
Estalvi d'aigua Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum 
individualitzable. Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes 
d'estalvi d'aigua 
 
Totes les instal·lacions s'executaran d'acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
"Subministrament d’aigua", les especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiència, així 
com les especificacions de la Companyia subministradora. 
 
Disseny i posada en obra 
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d'aigua potable ubicada 
a l'exterior de la propietat a l'avinguda Francesc Macià. 
Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau 
general de l'edifici i el comptador a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, 
etc.) 





A partir de la clau general de l'edifici discorre per la planta soterrani 1 el tub d'alimentació 
fins als punts de consum. 
La centralització de comptadors. Previ a la bateria de comptadors es col·locarà una 
vàlvula de retenció. 
Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho 
faci pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d'aigua calenta i es col·locaran en 
tubs corrugats les d'aigua freda a fi d'evitar que possibles condensacions afectin als 
elements constructius. 
Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l'apartat 6 "Productes de la 
construcció" de l  DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d'aplicació. 
Es preveu que el tub d'alimentació es realitzi amb Polietilè d'alta densitat i pressió 
nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la bateria de comptadors serà homologada i 
d'acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior dels habitatges es farà en coure 
(Cu). 
L’aïllament tèrmic les canonades d'aigua freda amb polietilè si es preveu que puguin 
condensar, aquest aïllament ha de disposar de barrera de vapor. 
S'emprarà coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d'ACS. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible. Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran 
dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i disposaran de 




La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als 
aparells i equips en les següents condicions: 
Pressió: 
la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les 
calderes. Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap 
punt de consum. 
Velocitat: 
la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d'1,50m/s en el interior de locals habitables. 
Cabal: 
en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més 
de la quantificació de cada un d'ells a les diferents dependències de l'edifici. 









Rentamans 0.10 0.20 
Banyera ൒ 1.40݉ 0.30 
Bidet 0.10 




Aixeta aïllada 0.15 
Abocador 0.20 0.20 
 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d'alimentació pels aparells, equips i cambres 
que fixa el DB HS-4. 
Cabals de càlcul: 
El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un 
d'ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l'aplicació d'un coeficient de simultaneïtat al 
cabal instal·lat. 
El coeficient de simultaneïtat dels serveis comuns, així com el del local comercial es 
considera 1. El dimensionat final dels conductes es fixarà entre l'empresa instal·ladora i la 
direcció facultativa.  
3.   EVACUACIÓ D’AIGÜES 
La instal·lació d'evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 
pluvials de l'edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l'entrada dels 
gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE 





en les següents condicions: 
  






Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l'evacuació dels gasos i 
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l'evacuació de les aigües 
residuals i dels residus evitant-ne la retenció. 
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin 
accessible 
 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant 
el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 "Evacuació d’aigües", les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiència, així com les especificacions del 
"Reglament dels Serveis Públics de Sanejament" (D. 130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indiquen als plànols. 
 
Disseny i posada en obra 
Les xarxes separatives d'evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l'edifici 
connectaran a la xarxa de clavegueram urbà. 
 
L'abocament d’aigües residuals es farà per l'avinguda Francesc Macià i el d’aigües 
pluvials pel mateix carrer, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general 
previ al clavegueró. No obstant, donat que la xarxa de clavegueram de la ciutat no és 
separativa, les dues sortides de l'edifici, un cop passats els dos sifons, s'uniran per a fer 
una sola connexió al clavegueram tal i com demana l'Ajuntament. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris del servei. Les aigües pluvials són 
les de recollida de rampes exteriors descobertes i càmeres de pantalles. 
Les aigües s'evacuen amb bomba en tots els casos, ja que no és possible físicament per 
gravetat. 
Les xarxes disposaran de ventilació primària. A més, es col·locaran columnes de 
ventilació per al pou de bombeig del soterrani i després de cada sifó general de l'edifici. 
 
Elements de la xarxa d’aigües residuals 
Cada aparell sanitari i les buneres de les cambres d'instal·lacions disposaran de 
tancament hidràulic. 
L'inodor, pica i l'abocador es connectaran previ bomba trituradora al conducte d'evacuació 
d’aigües residuals. 
Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent 
൒ 10%. 
Els baixants d’aigües residuals circulen vistos per a facilitar el seu manteniment. Totes les 
connexions amb el connector que discorren, pel sostre de l'aparcament, fins al sifó 
general de l'edifici al costat de l'avinguda Francesc Macià, segons plànols. 
 





Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
La recollida d’aigües de rampes i càmeres de pantalles es fa amb buneres sifòniques 
amb reixeta plana. 
L'equip de bombeig d’aigües estarà compost de dues bombes (una de reserva) per 
bombejar les aigües de l'aparcament fins al connector, prèvia reducció de la pressió. 
Disposarà de quadre elèctric i de comandament manual i automàtic. Les bombes es 
col·locaran en un pou de dimensions 1,50 m amplada x 1,50 m llargària x 1,50 m de 
fondària que permet el registre i el manteniment disposant d'una tapa hermètica i d'una 




Materials i equips 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, 
petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les 
unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb 
unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles 
directament des de l'aparcament. 
Els materials i equips compliran les condicions de l'apartat 4 “Productes de la construcció” 
del DB HS 4. 
L'equip de bombeig estarà compost de dues bombes del tipus submergit. 
 
Dimensionat 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles 
en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d'evacuació de les aigües. 
 
Tipus d'aparell sanitari Unitats de 
desguàs UD 
Lavabo 1 
Inodor Amb cisterna 4 
Abocador - 
Bunera sifònica 1 
Rentavaixelles 3 
 
4.   SUBMINISTRAMENT DE GAS 
L'edifici, per les seves característiques, no ha de complir els requeriments d'aquest 
apartat, ja que no gaudeix d'aquesta instal·lació. 





5.   EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
L'edifici, per les seves característiques, no ha de complir els requeriments d'aquest 
apartat, ja que no gaudeix d'aquesta instal·lació. 
6.   SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ 
Subministrament d'electricitat 
La instal·lació d'electricitat donarà servei a tot l'aparcament: zones d'aparcament i zones 
comuns de sortides de vianants. 
 
El subministrament és mitjançant escomesa elèctrica des de l'exterior, amb un espai de 
previsió per la caixa general de protecció de la companyia. 
 
El comptador s'ubicarà a un armari exterior conjuntament amb la CGP practicable des de 
l'exterior. Les seves dimensions són d'acord a les especificacions de la seva normativa i a 
les de la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així 
com els treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i s'evitaran 
possibles inundacions. El seu comportament al foc serà E > 30. 
 
La instal·lació es dissenya d'acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l'edifici 
en condicions de seguretat. 
 
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 
volts en alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la 
seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d'altres 
instal·lacions i serveis. 
 
La instal·lació de subministrament elèctric s'adaptarà al que s'estableix en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real 
Decret 842/2002 del 2 d' Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-
Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d'enllaç en Baixa Tensió. 
 
L’aparcament tindrà, doncs, doble escomesa (principal i complementari) amb dispositius 
de commutació automàtica de línies. L’escomesa principal es connectarà a l’estació que 
es troba a l’Avinguda Francesc Macià i tindrà una potència de 69 KW. El subministrament 
complementari es realitzarà amb una escomesa directa a l’Estació Transformadora 
situada a cota de carrer, sobre el sostre de la planta soterrani 1. S’ha decidit col·locar l’ET 
a cota de carrer, i a tocar de l’edicle de sortida de l’ascensor i les escales de la banda 
nord-oest per no interferir en una futura urbanització de la zona. 
La potència del subministrament complementari ha de ser com a mínim d’un 20% del 
principal, per tant es tindrà una potència de 13,8 KW. S’ha decidit construir una Estació 
Transformadora en superfície ja que la normativa diu que  
 





Disseny i posada en obra 
La instal·lació està formada per un espai previst per a C.G.P. i comptadors. A partir 
d'aquest punt es desenvolupa la instal·lació interior de l'edifici. 
 
La previsió d'espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i 
les característiques que cal satisfer es complimentaran d'acord el que especifica el REBT 




Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d'aplicació. 
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden 




La previsió de càrregues s'estableix segons el que s'indica en la ITC-BT-10, considerant 
la càrrega del conjunt dels habitatges, dels serveis generals, del local i l'aparcament. 
 
Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents 
zones i equips: 
- serveis comuns: instal·lació d'ascensor, instal·lació de telecomunicacions, instal·lació 
d’il·luminació de les zones comunes de circulació (tenint en consideració no 
sobrepassar el valor d'eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació límit (VEEI) el 
qual queda definit en el següent apartat) i de les diferents cambres d'instal·lacions. 
- aparcament: potència necessària per a la ventilació mecànica i instal·lació d'il·luminació 
(tenint en consideració no sobrepassar el valor d'eficiència energètica de la instal·lació 
d'il·luminació límit (VEEI) el qual queda definit en el següent apartat). 
 
S'adjunta la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones 
i la metodologia de càlcul segons el tipus d’ instal·lació, així com les seccions mínimes 





L'edifici, en les seves zones comunes de circulació i l'aparcament disposarà d'enllumenat 
funcional i es garantiran els nivell mínims d’il·luminació que s'especifiquen al DB SU-4 i 
que es concreten en els següents valors: 
- vestíbul de l'edifici i zones interiors comunitàries — E > 50 lux 
- escales interiors — E >75 lux 





- zona interior de l'aparcament on puguin circular conjuntament cotxes i persones — E > 
50 lux 
- zona d'accés a l'edifici (exterior) — E > 5 lux 
 
Per altra banda es donarà compliment als valors d'eficiència energètica de la instal·lació 
d’il·luminació (VEEI) que s'especifiquen al DB HE-3 "Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació" pe r  a les següents zones: 
- aparcament i trasters — VEEI < 5 W/m2 (per cada 100 lux) 
Les zones comunitàries de circulació de l'edifici, així com l'aparcament i les cambres 
d’instal·lacions, al tractar-se de zones d'ús esporàdic, el control d'encesa i apagada es 
realitzarà per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 
A l'entorn immediat de l'accés a l'ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 
lux.  
Enllumenat d'emergència 
Es disposarà d'enllumenat d'emergència al recorregut d'evacuació des de la porta dels 
habitatges fins a la sortida a l'exterior, zona d'accés als trasters, locals d’instal·lacions, 
així com a l'aparcament incloent els passadissos i les escales que condueixen fins a 
l'exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, següents: 
- recorreguts d'evacuació — E > 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI— E > 5 lux 
- quadres d'enllumenat dels servies comuns i de l'aparcament — E > 5 lux 
 
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU "Seguretat 
d’utilització" i en concret la seva Secció 4 "Seguretat enfront el risc causat per a 
il·luminació inadequada", així com els definits en el DB HE-3 "Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació" i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiència. 
També es tindran en consideració les especificacions fixades pel Reglament d'Ascensors. 
Pel que fa a l'enllumenat d'emergència es dissenyarà segons les especificacions fixades 
en el DB SU-4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a l'enllumenat 
d'evacuació. 
La instal·lació d'il·luminació s'adaptarà al que s'estableix en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 
2 d' Agost), es consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 
"Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada", al DB HE-3 "Eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació", les especificacions fixades pel D. 21/2006 




Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint 
les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 





De forma general, es preveuen làmpades tipus LED per a la il·luminació funcional (interior 
i exterior) i làmpades fluorescents per a la d'emergència. Aquestes últimes tindran una 
autonomia d'1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del seu correcte funcionament. 
A l'aparcament es col·locaran lluminàries lineals adossades al sostre i a les zones 
comunes de circulació seran lluminàries integrades en el fals sostre 
 
El control d'encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l'edifici, es 
realitzarà per un sistema de detecció de presència. 
L'enllumenat d'emergència estarà prevista de font pròpia d'energia i la seva alçada de 
col·locació és superior als 2m. 
 
Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d'aplicació. 
El grau de protecció de les lluminàries serà d'adequat al lloc en que s'ubica. 
Dimensionat 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la 
il·luminància mitja i l'eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI). 
Pel càlcul de la il·luminància mitja s'utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI 
es fa segons les prescripcions del DB HE-3 "Eficiència energètica de les instal·lacions 
d'il·luminació".  
 
7.   INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS I INSTAL·LACIONS 
OPERATIVES 
El projecte de l'edifici garanteix la previsió d'espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions d'acord amb el RD Llei 1/98 "Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" (BOE 
28/02/1998), únicament en el servei de telefonia per ascensor. 
La previsió d'espais s'ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex 
IV "Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de 
telecomunicaciones". El dimensionat dels elements s'indica en els plànols corresponents. 
Es preveu un únic recinte de telecomunicacions, RITU que es col·locarà al replà més alt 
de l'escala, ja que l'edifici no té més de 10 habitatges, ni més de 3 plantes pis. Les 
canalitzacions es construiran amb tub de PVC i, a l'interior dels habitatges, passaran pel 
cel-ras i en regates a les parets. 
No s’adjunta projecte tècnic d'Infraestructures comunes de Telecomunicacions (ICT), per 
no estar obligat per normativa. L'única instal·lació de telecomunicacions és la connexió de 
línia telefònica per ascensor. S'ha tingut en compte les previsions d'espais definides a la 
Memòria Descriptiva del Projecte d'edificació. 
Com a instal·lacions operatives s’implantaran Senyals lluminoses que controlin l’ocupació 
de les places, així com lectors de matrícules tant a la rampa d’entrada com a la de 
sortida, on també es col·locaran barreres automàtiques. A més, es disposaran dues 





màquines d’autoservei per pagar l’aparcament de rotació. Totes aquestes instal·lacions 
estaran controlades pel software corresponent. 
8.   SISTEMES DE VENTILACIÓ 
L'edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l'interior de l'aparcament, 
vestíbuls d'independència i escales per a vianants. 
Satisfan l'exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l'aire interior, mitjançant l'aportació d'aire 
exterior i l'expulsió de l'aire contaminat. A més, han de satisfer les exigències de 
compartimentació en cas d'incendi i de protecció enfront del soroll. 
 
L'aparcament disposarà d'un sistema de ventilació per extracció i admissió mecànica 
d'aire i que també servirà per al control de fums en cas d'incendi. Garantirà un cabal de 
ventilació de 120 l/s plaça. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l'exigència bàsica HS 3 Qualitat de 
l'aire interior mitjançant l'aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. 
Ventilació de l'aparcament 
La ventilació de l'aparcament dóna resposta a les exigències bàsiques de Qualitat de 
l'aire HS 3, de control de fums en cas d'incendi SI 3.8 i considera el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, REBT 02. 
 
Disseny i posada en obra 
Es preveu un sistema de ventilació per extracció i admissió mecànica d'aire que també 
podrà funcionar per al control de fums en cas d'incendi, a partir del sistema de detecció 
d'incendis. 
L'admissió d'aire exterior es resol amb sis ventiladors (dos per planta) situats penjats al 
sostre de la planta soterrani 1 i connectats amb cada planta mitjançant conducte verticals. 
L'extracció mecànica de l'aparcament es resol, de la mateixa forma amb sis ventiladors 
(igualment dos per planta) i també penjats del sostre de planta soterrani 1. Es disposen 
reixes situades cada 100 m2 i separades 10 m com a màxim, en un conducte metàl·lic 
resistent al foc. El conducte circula pel sostre, al fons de les places d'aparcament, de 
forma coordinada amb els col·lectors de sanejament, respectant una alçada lliure de 2,20 
m. 
L'aire d'impulsió es recull de l'exterior mitjançant unes columnes metàl·liques que el 
traslladen a l'interior. 
La boca d'expulsió de les màquines es connecten a dos conductes d'obra que formen 
part dels dos edicles amb una reixa de lamel·les horitzontals d'acer inoxidable, separades 
a una distància ݀ ൒  3 ݉ d'altres obertures d'entrada d'aire. 
L'extracció mecànica entrarà en funcionament automàticament a partir de les centrals de 
detecció de CO i de detecció de fums en cas d'incendi. Es disposa d'un sistema de 
detecció de CO que activa la instal·lació quan hi hagi una concentració de CO > 100 ppm 
(DB HS 3 > 5 places). 





Materials i equips 
Els conductes seran metàl·lics i resistents al foc E300 90. Les reixes d'extracció seran 
metàl·liques. 
El ventilador garantirà un cabal de 1080 l/s. Tindrà una resistència al foc F400 90. Es 
seleccionarà un equip tenint en compte el nivell de soroll a fi de reduir les transmissions 
als habitatges i local. 
9.   PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a l'edifici és la 
següent: Conjunt de l'edifici — hidrant exterior d'incendi 
Zona d'ús aparcament — extintors portàtils, detecció automàtica i control de fums 
i hauran de satisfer l'exigència bàsica SI 4 d’Instal·lacions de protecció en cas d'incendi. 
Es comprovarà que l'edifici estigui protegit amb un hidrant d'incendi, per a l'ús dels 
bombers, situat a la via pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant 
compliment al D. 241/94 de Condicions urbanístiques i de protecció en cas d'incendi 
complementàries de la NBE-CPI/91. 
 
El disseny, l'execució i les característiques del seus materials, components i equips 
compliran allò que estableix el "Reglament d'instal·lacions de Protecció contra incendis", 
RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació 
específica que li sigui d'aplicació, donant compliment a l'exigència bàsica SI 4 mitjançant 
l'aplicació del DB SI 4. 
 
Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d'incendi) disposaran 
d'enllumenat d'emergència i rètols de senyalització. 
A continuació s'exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació 
dels elements i dels components corresponents s'indica en els plànols. 
Instal·lacions de PCI en l'ús residencial habitatge: 
 
Les plantes d'habitatge disposaran d'extintors portàtils de les següents 
característiques: 
- Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A - 113B, situats a la zona de 
l'escala en cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen d'evacuació. 
- Extintors portàtils d'anhídrid carbònic, CO2, en planta baixa, a l'exterior de l'armari 
de comptadors elèctrics i, en planta tercera al costat del quadre de comandament 
de l'ascensor. 
 
Estaran fabricats segons la norma UNE-EN 3 i disposaran de marcatge CE. 
 





Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l'extintor 
quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 
 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-4:1999 amb rètols de 
210 x 210 mm i quedaran il·luminats amb l'enllumenat d'emergència. 
Instal·lacions de PCI a l'aparcament: 
La planta d'aparcament i de trasters quedarà protegida amb les següents 
instal·lacions: 
- Extintors portàtils de les següents característiques: 
- Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A - 113B, situats en les zones de 
circulació de l'aparcament i en el vestíbul dels trasters de manera que cap 
extintor quedi a més de 15 m des de qualsevol origen d'evacuació (fons de la 
plaça d'aparcament o porta traster). 
 
Estaran fabricats segons la norma UNE-EN 3 i disposaran de marcatge CE. 
 
Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi, 
com a màxim, a 1,70 m del terra. 
 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-4:1999 amb 
rètols de 210 x 210 mm i seran visibles en cas de fallada de l'enllumenat general 
amb l'enllumenat d'emergència. 
- Detecció automàtica d'incendi: 
 
Sistema de detecció amb detectors termovelocimètrics distribuïts en el sostre de 
l'aparcament a raó de 1 cada 20 m2, que representa un detector sobre cada 
plaça d'aparcament i la resta, en zones comunes. 
 
Es col·locarà la central de detecció en el vestíbul previ i la sirena d'alarma en la 
sortida de la rampa de vehicles. 
 
La detecció d'un conat d'incendi posarà en marxa el sistema de control de fums 
de l'aparcament, activant l'extracció mecànica. 
 
La instal·lació complirà les normes UNE 23007-1:1996 i E N 5 4 i  els detectors 
i dispositius acústics tindran marcatge CE. 
- Control de fums de l'incendi: 
 
Tenint en compte que l'aparcament no té consideració d'obert s'ha previst un 
sistema de control de fums que aprofita el sistema de ventilació de l'aparcament 
que també serveix per a garantir la qualitat de l'aire interior. Complirà les 
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L’objectiu d’aquest annex és definir de forma esquemàtica l’estat final de l’aparcament 
exterior al mateix Parc Josep Morgaues, un cop executada l’obra. 
Actualment la zona està urbanitzada, amb un carril per bicicletes i de passeig, una sèrie 





Figura 1. Imatges de la zona on es construirà l’aparcament exterior 





Es proposa una urbanització que modifica la configuració actual, tot eliminant els 
elements que hem citat abans i construint un aparcament viari, amb 57 places 
d’aparcament delimitades, dues d’elles de mobilitat reduïda.  
La superfície total de l’aparcament exterior serà de 1.612,4 m2. 
Es realitzarà l’extracció de l’àrea de “pipi-can”, així com dels arbres i el mobiliari urbà 
existents, s’anul·laran les instal·lacions existents i s’enderrocaran i demoliran els elements 
constructius existents. 
Fem una descripció més detallada dels diferents elements que formaran l’aparcament 
exterior i de la seva disposició: 
1.   PAVIMENT 
Solera: 
Es col·locarà a tota la zona una solera de formigó armada plana de 20cm de gruix, 
fratassada i amb acabat tenyit a l’òxid sobre el terreny condicionat, el formigó utilitzat serà 
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. 
 
Paviment de formigó frassat: 
El paviment que resta és per tant de formigó frassat. 
 
Paviment de vorera: 
Es col·locarà paviment de panot de vorera de 20x20x2.50cm col·locat sobre un llit de 
sorra de 3cm de gruix i ciment a tot el perímetre de l’aparcament. Igualment, es col·locarà 
en tot el perímetre un bordó recte de jardí, de 20x25cm. 
 
2.   ENCINTATS I ESCOSSELLS 
Es col·locaran encintats de peça de formigó de 20cm d’amplada amb acabat abuixardat 
com a part d’escossell i límit de l’aparcament de color gris fixat al terreny amb formigó. 
També es col·locaran pletines d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 1cm de gruix de 
forma perpendicular al paviment de formigó frassat. 
3.   CLAVEGUERAM 
El drenatge de l’aparcament es preveu amb canals en forma de V vistes sense tapa. Es 
col·locaran tres embornals que embocaran a les canaletes. 
Al document nº 2. Plànols, es pot veure la distribució d’aquests elements. 
4.   ENLLUMENAT PÚBLIC 
Es preveu la instal·lació de punts de llum mitjançant fanals. 





5.   REG 
Es preveu la col·locació d’una instal·lació de reg per goteig, sota el paviment de formigó 
fratassat que alimenti l’arbrat de l’aparcament exterior. Es col·locaran les claus de pas 
necessàries per garantir la funcionalitat i manteniment. 
6.   PINTURA 
Es preveu la delimitació entre places de aparcament o zones de trànsit mitjançant pintura 
color blanc, sobre el formigó fratassat, amb un gruix de 10cm, amb pintura epoxi prèvia 
imprimació esmalt. 
També es diferenciaran les places de mobilitat reduïda mitjançant element de 
senyalització d’amplària màxima 1m, color blanc, sobre el formigó fratassat, amb la 
mateixa pintura. 
Es pintaran línies per delimitació del pas de vianants, de 2,65m de llargària, 0,40m 
d’amplada i 0,40m de separació entre línies, sobre el formigó fratassat, de color blanc, i 
amb la mateixa pintura. 
De la mateixa manera es realitzaran els diferents elements de senyalització que siguin 
necessaris amb les dimensions corresponents (fletxes, cessió de pas...). 
7.   JARDINERIA 
Es realitzarà l’excavació de clots de plantació de dimensions 1x1x1m, amb l’aportació i 
incorporació de terra pera jardineria vegetal adobada i garbellada que li correspongui. 
8.   ARBRAT 
L’objectiu de la col·locació de l’arbrat és donar un aire natural i integrat en el parc a 
l’aparcament, tant des del punt de vista estètic com físic. Es col·loca una fila d’arbrat 
col·locant cada arbre en el clot corresponent entre dues places. Aquesta orientació 
permet protegir les places del sol durant més hores. 
Com a tipus d’arbres escollim l’om, a més dels arbres existents que es replantaren. El 
manteniment d’aquests arbres no és molt exigent i són aptes en gruixos de terra 
relativament petits (de 0.80  a 1 metre). 
9.   SEGURETAT I SALUT 
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1.   MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS 
Primer de tot caldrà executar les demolicions dels elements d’obra que conté el Parc 
Josep Moragues, així com l’enretirada dels diferents elements de mobiliari urbà i de 
serveis urbans que puguin quedar afectats. 
Abans de començar l’excavació del soterrani caldrà assegurar, apuntalar o enretirar 
qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als treballadors, altres persones o 
propietats. 
L’excavació es realitzarà a cel obert fins a la cota on s’han de realitzar els murets guia de 
les pantalles. Posteriorment a l’execució de les pantalles i de la biga de lligat, es 
continuarà l’excavació fins a la cota on s’han de col·locar els ancoratges. Un cop 
col·locats és prosseguirà amb  l’excavació fins la següent línia d’ancoratge i un cop 
derivats es continuarà fins a la cota de  fonamentació.  
2.   FONAMENTACIÓ 
Degut a les característiques geotècniques i hidrogeològiques del terreny, perimetralment 
es preveuen murs pantalles i com a fonament sabates de formigó armat de diferents 
dimensions.  
El dimensionat d’aquestes sabates s’ha efectuat considerant la situació més 
desfavorable, que es dóna en servei, quan les càrregues verticals són màximes. 
3.   MURS PANTALLA 
Els murs pantalla es defineixen a partir de les alçades lliures d’excavació necessàries i 
tenint en compte les característiques geotècniques i hidrogeològiques del terreny. Al 
document número 2 trobem els plànols on s’indiquen les dues tipologies diferents de 
pantalles que s’han dissenyat. 
 
- Pantalles continues de 45 cm de gruix amb una clava de 2,50 m i 13,20m 
d’alçada. 
- Pantalles continues de 45 cm de gruix amb una clava de 2,50 m i 9,79 m 
d’alçada. 
En el primer cas es disposaran dues fileres d’ancoratges provisionals a 3,0 i 7,0 m de 
profunditat respecte la cota superior de la coberta. I en el segon cas es disposarà només 
una filera d’ancoratges a 7,0 m de profunditat respecte a la cota superior de la coberta. 
Hi haurà també murs de contenció de 45 cm de gruix i de dimensions variables, definides 
als mateixos plànols, per la zona de rampes de sortida i entrada del aparcament. 
4.   ESTRUCTURA 
L’estructura interior de l’aparcament està formada per: 
     -     Pilars i sabates executats in-situ. 
- Forjat de coberta: forjat reticular amb cantell 10+35 i formigó armat.. 





- Forjats de planta: forjat reticular amb cantell 10+20 i formigó armat. 
    -      Rampes executades in-situ. 
 
Pel que fa als forjats, la zona alleugerada està composta per revoltons recuperables. La 
col·locació, seguint una retícula de 84x84 cm, genera un espai de 16cm que conformarà 
el nervi, un cop formigonat el forjat. La zona de capitells al voltant dels pilars està lliure de 
revoltons, obtenint així una zona massissa d’inèrcia més gran. 
5.   PAVIMENTS 
L’acabat del paviment es realitzarà amb pintura plàstica d’acabat llis. Aquesta serà de 
color gris a la zona de pas de vehicles, de color blanc per delimitar les places 
d’aparcament així com per tota la senyalització. 
A les escales hi haurà paviment de terratzo de 30x30cm amb sòcol també de terratzo. 
Les escales seran amb graons de terratzo llis de gra petit amb una franja buixardada de 
4cm d’amplada al llarg del graó par evitar lliscament.  
6.   TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
Les parets divisòries dels locals tècnics, vestíbuls, caixa d’escala i aparell elevador seran 
de 14 i 28 cm de gruix de gero de 29 x 14 x 10 per a revestir i de morter de ciment gris de 
11 i 20 cm de gruix, de 40x20x20 cm. 
Les divisòries interiors dels locals i lavabos seran de paredó de 10 cm de gruix de totxana 
de 29 x 14 x 10 per a revestir. 
L’envà per regularitzar el mur pantalla té 10 cm de gruix serà de totxana de 29 x 14 x 10 
cm per a revestir. 
7.   IMPERMEABILITZACIÓ I REVESTIMENTS 
La coberta és bàsicament plana (amb un lleuger penent d’1,5% a dues aigües), 
preparada per a la futura urbanització.  
Consta de varies capes: Una solera de formigó de protecció aramda amb malla 
electrosoldada de 20cm de gruix, una lamina geotèxtil de protecció, i la 
impermeabilització de coberta, que estarà formada per una membrana impermeable de 
tipus multicapa, de doble tela asfàltica amb armadura de polietilè. 
La impermeabilització de la llosa de coberta a les sortides de vianants es realitzarà amb 
morter impermeabilitzant de dos components armat amb malla de fibra de vidre. 
La impermeabilització de la junta de dilatació es realitzarà amb les mateixes teles 
asfàltiques que a coberta però amb un plegat més elevat solapant amb existents. 
Pel que fa a la cara exterior dels murs de contenció, en contacte amb el terreny, 
consistirà en aplicar una capa d’imprimació de pintura de oxiasfalt amb tractament previ 
de morter hidrófug. Al fossat de l’ascensor la impermeabilització es realitzarà de dos 
components armat amb fibra de vidre. 





L’arrebossar reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00m d’alçària, com a màxim, 
amb morter de ciment. 
L’enrajolat dels paraments verticals del lavabo es farà amb rajola de valència. 
L’enrajolat dels paraments verticals exteriors serà amb rajola de gres cinca extruït 
esmaltat, a peces de 10x10cm, col·locades amb morter adhesiu. 
Els cels rasos seran de plaques de cartró guix i de cartró guix antihumitat, per a revestir, 
amb sistema enroscat i dix amb entramat ocult respectivament. 
El pintat dels paraments verticals i horitzontals interiors de guix, serà al plàstic llis amb 
una capa de fons i dues d’acabat. 
El pintat vertical de la zona de places, damunt de morter de ciment, es realitzarà 
mitjançant una capa de fons i dues d’acabat amb pintura amb tres franges: una primera 
de blanca de 80cm d’alçada, una segona de color segons planta de 20cm i una tercera de 
color blanc ja fins al sostre. 
8.   FUSTERIA I MANYERIA 
Tota la fusteria serà amb bastiment i fulla d’acer, amb manetes tubulars d’acer inoxidable 
i pany de serreta. Tindran la resistència al foc que s’especifica en els plànols. Les portes 
dels vestíbuls d’independència portaran un element vidriat. 
Les portes dels lavabos seran metàl·liques . 
Les portes exteriors d’accés i sortida de vehicles seran automàtiques basculants d’una 
fulla, formades per estructura tubular i planxa d’acer galvanitzat. 
Les baranes de les escales seran metàl·liques d’acer formades per IPN i muntants amb 
perfils laminat, soldats a una pletina ancorada al paviment de formigó. 
Els edicles de sortida i les baranes de les rampes d’accés dels vehicles estaran formats 
per perfileria d’acer inoxidable i vidre. 
Als forats de ventilació exteriors es preveuen edicles metàl·lics d’acer inoxidable.  
9.   INSTAL·LACIONS 
Les instal·lacions seran del tot convencionals, i aniran grapades pel sostre de cada 
planta. 
10.   APARCAMENT EXTERIOR 
A l’Annex 11. Aparcament exterior s’especifica tot el referent a l’aparcament exterior. 
  
ANNEX 13. PLA D’OBRA 













A continuació es descriu de forma breu el procés realitzat per a l’obtenció del pla de treballs per 
a la realització de l’aparcament. 
Per a la realització d’aquest pla de treballs s’ha suposat els següents equips i duracions: 
- Enderrocs: 1 giratòria i 6 camions, amb un rendiment de 500 m2/dia, el que vol dir que calen 
aproximadament 10 dies hàbils per a la realització d’aquestes tasques.  
- Retirada de mobiliari i arbrat: de l’anàlisi de la urbanització actual s’observa que cal retirar 
de manera adequada l’arbrat i el mobiliari urbà per tal de poder-lo reutilitzar posteriorment, 
si s’escau. S’ha previst un termini de 3 dies naturals per a la retirada i emmagatzemament 
d’aquests. 
- Excavació a cel obert a nivell de muret guia: es tracta d’uns 4000m3 aproximadament. Per a 
realitzar aquesta excavació es preveu un equip format per 1 giratòria i 6 camions, amb un 
rendiment aproximat de 800 m3/dia. Llavors, 5 dies hàbils són suficients per a finalitzar 
aquest treball. Tot i això, degut al poc volum a extreure, i les dificultats que poden aparèixer 
en obra aconsellen preveure un termini de 7 dies hàbils. 
- Muret   guia: s’ha previst la construcció de 30 metres de muret cada dia, per la qual cosa, el 
termini proposat és de 8 dies hàbils. 
- Pantalles: s’ha previst un equip format per dues màquines pantalladores i una de pilots, 
amb un rendiment previst de tres pantalles, de dos metres d’amplada, per màquina i dia. En 
previsió de retards per pluges i altres s’ha previst en el pla d’obra un total de 3 mesos. 
- Excavació entre pantalles: el volum a excavar serà aproximadament 30.000m3. Si 
considerem un equip format per 1 giratòria i 10 camions, amb un rendiment de 500 m3/dia 
(aquest rendiment inclou la realització dels ancoratges contra el terreny), obtenim que la 
durada aproximada per aquesta activitat és de 20 dies . Per tal de preveure possibles 
retards a causa de la pluja o altres causes, creiem que 30 dies seran suficients. És 
important remarcar que per calcular la durada d’aquesta activitat s’ha tingut en consideració 
que la primera excavació no es podrà iniciar fins passats 7 dies del formigonat de les 
pantalles, i que l’excavació definitiva s’iniciarà passats 28 dies del formigonat de les 
pantalles. 
- Fonamentació: S’ha previst un període de 2 mesos per realitzar els fonaments de 
l’aparcament. En aquest període es té en compte l’encofrat de les sabates, la col·locació de 
l’armadura i el formigonat. Igualment, es té en compte l’encofrat dels murs de contenció 
existents, la solera i el fossat de l’ascensor, així com la col·locació de l’armadura i el 
formigonat. 
- Pilars, forjats i rampes: S’ha estimat un temps total de 2 mesos per l’execució de 
l’estructura de l’aparcament, on s’ha tingut en compte els tres nivells de pilars, els dos 
forjats intermedis, la llosa de coberta, i les tres rampes existents. Per fer aquesta estimació 
s’han considerat temps d’encofrats, formigonat i desencofrats dels pilars; execució dels 
forjats reticulars i dels massius als capitells i construcció de les rampes (rampa d’accés i 
rampes entre plantes). Per cada planta (pilars i forjat) s’ha estimat un temps d’uns 20 dies, 
inclosa la construcció de les rampes. 






- Impermeabilització de la coberta: s’ha previst un termini d’un mes per a realitzar aquesta 
feina.  
- Obra d’arquitectura: s’inclouen en aquest apartat els tancaments i divisòries, 
impermeabilitzacions, revestiments, paviments i manyeria, als que s’ha assignat 4.5 mesos 
de temps. 
- Instal·lacions: donada la poca complexitat de les instal·lacions, es considera un temps  de 
4,5 mesos. A la finalització del treball d’instal·lacions. 
- Tasques d’acabats, entre les que trobem les tasques de pintura, vials, senyalització, etc.  
Per realitzar aquestes operacions s’ha previst un termini de 2 mesos. 
- Per últim es construirà l’aparcament exterior, que d’inici a fi, inclosos enderrocs, moviments 
de terres, Paviments, Instal·lacions i acabats, s’ha previst un termini de 35 dies. 
- Pel que fa a Seguretat i Salut, que estarà actiu durant tota l’obra, s’ha previst un termini de 




A continuació s’adjunta el pla d’obra previst: 
 
Id Nombre de tarea Duración
0 APARCAMENT SOTERRAT "MORAGUES" 260 días
1 ENDERROCS 10 días
2 MOVIMENT DE TERRES 196 días
3 Neteja i esbrossada 3 días
4 Excavació 30 días
5 Terraplenat 15 días
6 Subbase de grava 5 días
7 FONAMENTS I MURS 112 días
8 Muret guia 8 días
9 Perforacio de pantalles 15 días
10 Jasseres de coronació 20 días
11 Anclatges 25 días
12 Anclatjes fase 1 pantalles 7 días
13 Anclatges fase 2 7 días
14 Neteja de pantalles 10 días
15 Fossat del ascensor 14 días
16 Fonament aillat 19 días
17 Solera 5 días
18 Murs de contencio 21 días
19 ESTRUCTURA 57 días
20 Pilares 35 días
21 Pilars de P-3 5 días
22 Pilars de P-2 5 días
23 Pilars de P-1 5 días
24 Anclatges de forjat a pantalla 6 días
25 Sostres 45 días
26 Sostre de P-3 15 días
27 Sostre de P-2 15 días
28 Sostre de P-1 15 días
29 Juntes dilatacio 7 días
30 Llosa inclinada 14 días
31 COBERTA 27 días
32 Impermeabilitzacio horitzontal 17 días
33 Impermeabilitzacio vertical 10 días
34 Drenatge 6 días
35 PALETERIA 38 días
36 Divisories de obra humida 18 días
37 Canal recollida aigues pantalla 15 días
38 Pladur 15 días
39 REVESTIMENTS 42 días
40 Terratzo 5 días
41 Arrebossat 15 días
42 Enrajolat 10 días
43 Cel ras 12 días
44 INSTALACIO DE SANEJAMENT 19 días
45 FONTANERIA I SANITARIS 12 días
46 FUSTERIA METALICA Y MANYERIA 38 días
47 Portes 5 días
48 Baranes 5 días
49 Reixes 3 días
50 INSTALACIO DE VENTILACIO 15 días
51 INSTALACIO ELECTRICA E ILUMINACIO 35 días
52 INSTALACIO CONTRAINCENDIS 35 días
53 INSTALACIO DE TELECOMUNICACIONS 14 días
54 PINTURA 21 días
55 ASCENSORS 18 días
56 EDICLES 10 días
57 EQUIPAMENTS 10 días
58 VIALS 15 días
59 SENYALITZACIONS 5 días
60 APARCAMENT EXTERIOR 35 días
61 ENDERROCS 5 días
62 MOVIMENT DE TERRES 6 días
63 SOLERA 5 días
64 PALETERIA 15 días
65 ESCLOSSELLS 6 días
66 SANEJAMENT 5 días
67 REG 4 días
68 PINTURA 3 días
69 VIALS 12 días
70 JARDINERIA 9 días
71
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1. OBJECTE I ESPECIFICACIONS DEL PROGRAMA 
 
 
1.1. Objecte del programa 
 
El present programa té per objecte el control de qualitat de determinats elements de 
l’obra amb la finalitat de garantir una bona resposta per part d’aquests durant la seva 
vida útil. 
 
El programa tracta el control de la recepció, l’ús i la posada en obra de diferents 
materials com poden ser el formigó en massa, l’acer laminat per estructures, les 
armadures per formigó, els elements prefabricats de formigó armat, així com també 
altres elements com les portes tallafocs, els maons amb funció resistent, aïllaments 
tèrmics, aïllaments acústics, etc. 
 
En aquest programa també s’estableixen uns criteris i uns mètodes (a  base d’assaigs) 
per realitzar aquest control durant el transcurs de l’obra. Aquests assaigs es recullen, 
una vegada obtinguts els resultats del laboratori, en el Llibre de Control que està a 
disposició dels organismes de control i d’inspecció corresponents. 
 
El seguiment d’aquest programa garanteix la qualitat resultant de l’obra, tant a nivell de 
materials com d’execució. 
 
 
1.2. Especificacions del programa 
 
Les especificacions que contempla aquest programa de control de qualitat de l’obra són 
les següents: 
 
1) Nivell de control d’aplicació, en compliment de la Normativa vigent. 
 
2) Els assaigs de materials i les proves de servei a realitzar. 
 
3) Els controls d’execució a efectuar, entesos com a mínims, en funció de les 
característiques de l’obra, segons el Llibre de Control. 
 
4) Els criteris d’acceptació i rebuig d’aplicació a les anteriors actuacions. 
 




2. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
 
 
2.1. Control de qualitat del formigó 
 
El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, docilitat i durabilitat, a 
més de qualsevol altre característica que estableixi el plec de prescripcions tècniques 
particulars. El control seguirà allò establert a l’article 86 de la EHE-08 (Instrucció de 
formigó estructural). 
 





2.1.1. Realització d’assaigs 
 
 
Assaigs de docilitat del formigó 
 
La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de de la consistència 
del formigó fresc pel mètode de l’assentament, segons UNE EN 12350-2.  
En el cas de formigons autocompactables, es seguirà l’annex 17 de la EHE-08. 
 
Assaigs de resistència del formigó 
 
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a 
compressió efectuats sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2. 
Tots els mètodes de càlcul i les especificacions de la instrucció es refereixen a 
característiques del formigó endurit obtingudes mitjançant assaigs sobre provetes 
cilíndriques de 15x30 cm. No obstant, per la determinació de la resistència a 
compressió, també es podran utilitzar: 
 
- Provetes cúbiques de 15cm d’aresta 
- Provetes cúbiques de 10cm d’aresta, en el cas de formigons amb fck > 50 N/mm2 i 
sempre que el grandària màxim de l’àrid sigui inferior a 12mm 
 
en aquest cas els resultats hauran de modificar-se amb el corresponent factor d 
conversió, d’acord amb: 
 
fc = λcil,cub15 · fc,cúbica 
on: 
 
fc    Resistència a compressió, en N/mm2, referida a proveta cilíndrica de 15x30cm. 
λcil,cub15    Resistència a compressió, en N/mm2, obtinguda amb assaigs realitzats amb 
provetes cúbiques de 15cm d’aresta. 
fc,cúbica    Coeficient de conservació (taula 86.3.2.a EHE-08) 
 
La determinació de la resistència a compressió s’efectuarà segons UNE EN 12390-3.  
 
Assaigs de penetració d’aigua en el formigó 
 
 
La comprovació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió al formigó, 
s’assajarà segons UNE-EN 12390-8. Abans d’iniciar l’assaig, es sotmetrà a les provetes 
a un període previ d’assecament de 72 hores a una temperatura de 50 +- 5ºC.  
  
2.1.2. Control previ al subministrament 
 
 
Les comprovacions prèvies al subministrament del formigó tenen per objectiu verificar la 
conformitat de la dosificació i instal·lacions que es pretenen utilitzar per la seva 
fabricació. 
 
Comprovació documental prèvia al subministrament 
 
Es realitza la comprovació de la documentació general que es fa referència a l’apartat 
79.3.1 de la EHE-08.  





Comprovació de les instal·lacions  
 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar una visita d’inspecció a la 
central de formigó amb l’objectiu de comprovar la seva idoneïtat per fabricar el formigó 
que es requereix per l’obra. 
 
2.1.3. Control durant el subministrament 
 
Control documental  
 
Cada partida de formigó utilitzada a l’obra haurà d’anar acompanyada d’un full de 
subministrament, el contingut mínim de la qual s’estableix en l’annex nº21. 
La Direcció Facultativa acceptarà la documentació de la partida de formigó, després de 
comprovar que els valors del full de subministrament son conformes amb les 
especificacions de la EHE-08 i no presenten discrepàncies amb el certificat de 
dosificació aportat prèviament. 
 
Control de la conformitat de la docilitat del formigó  
 
Les especificacions per la consistència serà la recollida en el Plec de prescripcions 
tècniques particulars, o en el seu cas, la indicada per la Direcció d’Obra. Es considerarà 
conforme quan l’assentament obtingut en els assaigs es trobi dins dels límits definits a la 
taula 86.5.2.1 de la EHE-08. 
L’ incompliment dels criteris d’acceptació implicarà el rebuig de l’amasada. 
 
Modalitats de control de la conformitat de la resistència del formigó 
  
La freqüència i criteris d’acceptació dels assaigs de resistència a compressió seran 
funció de: 
 
a) En el seu cas, la possessió d’un distintiu de qualitat i nivell de garantia, i  
 
b) La modalitat de control que s’adopti en el projecte, i podrà ser: 
 
- Modalitat1: control estadístic 
- Modalitat 2: control al 100 per 100 
- Modalitat 3: control indirecte 
 
El tipus de control que es realitzarà a l’obra serà el control estadístic del formigó 
especificat en l’article 86.5 de la norma EHE-08. 
 






L’obra es dividirà en parts successives anomenades lots. Aquests lots estaran limitats 
per la taula 86.5.4.1 de la norma EHE-08 que estableix uns criteris de volum i superfície. 
Per fer aquesta classificació no es mesclaran elements de tipologia estructural diferent, 
si no que s’agruparan segons indica la taula.  
 





Només en el cas de que el formigó tingui un segell o marca de qualitat (tal i com 
especifica la EHE en l’article 81), es podran augmentar els límits de la taula per 5 o per 
2. Però, sempre es tindran en compte les següents condicions: 
 
Primera, els resultats de control de producció estaran a disposició del peticionari i 
hauran de ser satisfactoris. La direcció de l’obra revisarà aquest punt i ho recollirà en la 
documentació final d’obra. 
 
Segona, el nombre mínim de lots serà de tres. Un per cada un dels tipus d’estructura 
especificats en la taula. 
 
Tercera, en el cas de que es produeix un incompliment en un lot, es passarà a realitzar 
el control normal sense reducció d’intensitat, fins que en 6 lots consecutius s’obtinguin 
resultats satisfactoris. 
 
El control es realitzarà determinant la resistència de N amassades per lot, essent N: 
 
Si  fck ≤ 30 N/mm2:  N ≥ 1 (formigons amb distintius)  N ≥ 3 (altres casos) 
Si  35 N/mm2 < fck ≤ 50 N/mm2: N ≥ 1 (formigons amb distintius)  N ≥ 4 (altres casos) 
Si fck > 50 N/mm2:  N ≥ 2 (formigons amb distintius)  N ≥ 6 (altres casos) 
 
La captura de mostres es realitzarà al atzar respecte les amassades de l’obra a 
controlar. Quan el lot tingui formigons procedents de diferents plantes, la Direcció 
Facultativa optarà per una de les següents alternatives: 
 
a)    Subdividir el lot en sublots que s’hauran d’aplicar de forma independent els criteris 
d’acceptació que procedeixin, 
b) Considerar el lot conjuntament, procurant que les amasades controlades es 
corresponguin amb les de diferent orígens i aplicant les consideracions de control 
que corresponguin en el cas més favorable. 
 
Un cop efectuats els assaigs s’ordenaran els valors mitjans, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per cada una de les N amasades controlades: 
 
X1 ≤ X2 ≤ .... ≤ XN 
 
A continuació es procedirà a l’acceptació del lot quan es cumpleixin els criteris establits 
a la taula 86.5.4.3.a de la EHE-08. 
 
 
2.1.4. Control dels components del formigó 
 
El control serà efectuat pel responsable de la recepció en la instal·lació industrial de 
prefabricació i en la central de formigó, ja sigui de formigó preparat o de obra, només en el 





La recepció del ciment es realitzarà d’acord amb la vigent Instrucció per la Recepció de 
Ciments. 
 







Són les de l’article 28 de la EHE-08 (Instrucció de formigó estructural) més que indiqui el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 




Les que conté l’article 27 de la EHE-08 (Instrucció de formigó estructural) més les que 
especifiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 





Els additius es controlaran d’acord amb allò establert en l’article 29 de la EHE 
(Instrucció de formigó estructural). 
 
 




No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de 
garantia del fabricant, signat per una persona física, segons s’estableix en els apartats 
31 i 32 de la EHE-08 (Instrucció de formigó estructural). 
 
En el cas de que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l’entrada 
en servei de l’estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En tot 
cas, el nivell de control de l’acer utilitzat a l’obra, ja tingui funció activa o passiva, serà 
el normal. 
 
Els lots s’establiran segons la normativa EHE-08 i, depenent de si en tenen o no, es 
classifiquen com a certificats o no certificats. Els certificats seran de 20 T o fracció en 
per armadures actives i 40 T o fracció per armadures passives. En el cas de ser no 




Comprovació de la secció equivalent. 
Comprovació de les característiques geomètriques dels ressalts de les barres. 
Assaig doblegat – desdoblegat. 
Determinació del límit elàstic (al menys 2 cops durant l’obra). 
Determinació de la càrrega de trencament (al menys 2 cops durant l’obra). 
Determinació de l’allargament (al menys 2 cops durant l’obra). 
 











Criteris d’acceptació o rebuig: 
 
En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bo un lot si 
les dos comprovacions són satisfactòries o, si una d’elles no ho és, quatre 
comprovacions consecutives del mateix lot sí ho són. 
 
Si els ressalts no estan dins dels límits tolerables serà condició suficient per rebutjar el 
lot corresponent. 
 
L’assaig doblegat – desdoblegat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció 
equivalent. 
 
Pels assaigs per determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament i l’allargament el 
criteri serà el següent: 
 
Si les comprovacions són correctes, s’acceptaran les barres del diàmetre corresponent, 
el tipus d’acer i el subministrador. Si es registra un error totes les barres d’aquest mateix 
diàmetre es classificaran en lots de no més de 20 T si són passives o 10 T si són 
actives i es tornaran a assajar. Si els resultats són bons, s’acceptarà el lot. Si cap d’ells 
és bo, es rebutjarà. Si només un és bo, es realitzarà un nou assaig de totes les 
característiques mecàniques de 16 provetes. Si no superen les proves més del 95% de 
les barres es rebutjarà el lot. Es recomana seguir les instruccions i comentaris de la 
EHE per aquest últim apartat. 
 
En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol errada, es pararan els 




3. CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
El control de l’execució té per objecte garantir que l’obra s’ajusta al projecte i a les 
prescripcions de la EHE (Instrucció pel formigó estructural). 
 
Es considera un nivell de control d’execució a nivell normal, que és el mateix que el 
utilitzat en el càlcul del projecte. 
 
Pel control d’execució es redacta un Pla de Control, dividint l’obra en lots, segons indica 
la taula 92.4 de la EHE. D’aquests lots es faran dos inspeccions i s’inspeccionaran els 
elements establerts en la taula 92.5 de la EHE-08 i d’altres que convingui la direcció de 
l’obra per tal de garantir la bona execució de l’obra. 
 
Les toleràncies d’execució seran les establertes en l’annex 11 de la EHE-08 (Instrucció 
per formigó estructural). 
  





4. APLICACIÓ DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
4.1. Control de qualitat 
 
 
4.1.1. Especificacions generals 
 
Aquesta aplicarà es durà a terme segons indica la Instrucció de formigó estructural 
(EHE). A continuació es descriuen el lots diferenciats per tipus d’estructura i element 
estructural en els quals s’ha dividit l’obra per tal de aplicar el control de qualitat. 
 
 
4.1.2. Nivells de control 
 
Tal i com s’ha especificat anteriorment, els nivells de control de qualitat seran els 
següents: 
 
 - Control estadístic en el cas per formigó estructural 
 - Control a nivell normal per armadures d’acer 
 
En cas de controlar qualsevol component del formigó fabricat en la mateixa obra, aquest 
control es farà segons indiquen les instruccions pertinent a cada un d’ells. 
 
4.1.3. Control de qualitat del formigó 
 
Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de l’article 86 de la EHE-08 
 
En la obra trobem les següents estructures classificades per la seva tipologia: 
 
A) Estructures amb elements comprimits (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.): 
 
Pilars de formigó in-situ. 
Bigues de coronació de formigó in situ. 
 
B) Estructures que tenen només elements sotmesos a flexió (forjats, murs de contenció, 
etc.): 
 
Murs de contenció de formigó in situ. 
Murs pantalla de formigó in situ. 
Panells de formigó prefabricat. 
Capa de compressió dels forjats in situ. 
 
C) Massissos (sabates, blocs, etc.): 
 
Sabates de formigó in situ. 
 
4.1.4. Característiques del formigó 
 
El formigó utilitzat per l’elaboració de pantalles i sabates és el següent: HA – 25/B/20/IIa  
El formigó utilitzat per les capes de neteja i anivellament és el següent: HM – 20/P/40/I. 
El formigó utilitzat per les capes de compressió és el següent: HA – 25/F/10/IIIa. 
El formigó utilitzat pels murs de contenció és el següent: HA – 25/B/20/IIa. 





El formigó utilitzat per les lloses de fonaments i les lloses inclinades és el següent: HA – 
25/B/20/IIa. 
El formigó utilitzat per fer tots els elements prefabricats és el HP – 50 i segueix les 
especificacions establertes en el CTE, fabricats per una empresa especialitzada. 
 
4.1.5. Lots i amassades 
 
Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a l’obra quedaran a mà 
de la direcció facultativa per establir el seu control de qualitat. 
 
El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a l’hora de 
calcular els lots a controlar. 
 
El nombre d’amasades a controlar pel formigó amb una fck de 30 N/mm2 o inferior és un 
mínim de 1 si aquest arriba amb certificat oficial o de 3 en cas contrari.  
 
Per cada una d’aquestes amassades s’obtindran resultats d’1 proveta a 7 dies 
(aconsellable) , 2 provetes a 28 dies (obligatòries) i 1 proveta a 60 dies (aconsellable). A 
partir d’aquestes dades es farà el control estadístic del formigó. 
 
En el cas de l’acer, aquest es dividirà en lots de 20 T per controlar la seva resistència, 





4.1.6. Determinació dels lots 
 
- Mur pantalla:   
 
Per volum: 622,73 m3 > 100 m3 (7 lots). 
Per superfície: 1.384,4 m2 > 1000 m2 (2 lots). 
Per setmanes: 13 setmanes > 2 setmanes (7 lots). 
Per plantes: 3 plantes > 2 plantes (2 lots). 
 
Límit superior: 7 lots. 
 
- Biga de coronació: 
 
Per volum: 50,5 m3 < 100 m3 (1 lot). 
Per superfície: 113,2 m2 < 500 m2 (1 lot). 
Per setmanes: 3 setmana >2 setmanes (2 lot). 
Per plantes: 1 planta < 2 plantes (1 lot). 
 
Límit superior: 2 lot. 
 
- Sabates:   
 
Per volum: 561,10 m3 > 100 m3 (6 lots). 
Per setmanes: 3 setmanes > 1 setmana (3 lots). 
 
Límit superior: 6 lots. 
 





- Murs de contenció: 
 
Per volum: 147,92 m3 > 100 m3 (2 lot). 
Per superfície: 314,28 m2 < 500 m2 (1 lot). 
Per setmanes: 3 setmanes > 2 setmanes (2 lots). 
Per plantes: 1 planta < 2 plantes (1 lot). 
 
Límit superior: 2 lot. 
 
- Llosa de compressió de forjat: (Nivell coberta) 
 
Per volum: 896,3 m3 > 100 m3 (9 lots). 
Per superfície: 1950,77 m2 > 1000 m2 (2  lots). 
Per setmanes: 2 setmanes = 2 setmanes (1 lot). 
Per plantes: 1 planta < 2 plantes (1 lot). 
 
Límit superior: 9  lots. 
 
- Llosa de compressió de forjat: (Nivell –1) 
 
Per volum: 408,2 m3 > 100 m3 (5 lots). 
Per superfície: 1855,19 m2 > 1000 m2 (2 lots). 
Per setmanes: 3 setmanes > 2 setmanes (2 lot). 
Per plantes: 1 planta < 2 plantes (1 lot). 
 
Límit superior: 5 lots. 
 
- Llosa de compressió de forjat: (Nivell –2) 
 
Per volum: 408,2 m3 > 100 m3 (5 lots). 
Per superfície: 1855,19 m2 > 1000 m2 (2 lots). 
Per setmanes: 3 setmanes > 2 setmanes (2 lot). 
Per plantes: 1 planta < 2 plantes (1 lot). 
 
Límit superior: 5 lots. 
 
- Llosa de compressió de les rampes: 
 
Per volum: 26,61 m3 < 100 m3 (1 lot). 
Per superfície: 531,75 m2 < 1000 m2 (1 lot). 
Per setmanes: 2 setmanes = 2 setmanes (1 lot). 
Per plantes: 3 plantes = 2 plantes (2 lot). 
 
Límit superior: 2 lot. 
 
TOTAL:  38 lots 
 
 
Els elements prefabricats tindran el segell de qualitat i l’empresa responsable aportarà 
tota la documentació necessària tal i com preveu la Instrucció sobre formigó estructural 
(EHE-08). 
 





A partir d’aquests lots, i d’altres que determini la direcció de l’obra, es realitzaran tots els 





5. QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST 
 
5.1. Quadre de preus 
 
A continuació s’estableix el quadre de preus corresponent als assaigs de control a 
realitzar en l’obra: 
 
ASSAIG PREU 
Assaigs complets d'una proveta de malla 
electrosoldada de dos calibres, per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-092 
264,80 € 
Determinació del límit elàstic per a una 
deformació romanent del 0,2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta 
d'acer, per a armar formigons, segons la norma 
UNE-EN 10002-1. 
48,93 € 
Determinació de les característiques 
geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 
63,61 € 
Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat 
amb mordasses, segons la norma UNE 7-326. 117,17 € 
Assaig de doblegament – desdoblegament 
d'una proveta d'acer, per a armar formigons, 
segons la norma UNE 36-068 
13,88 € 
Mostreig, realització de con d'Abrams, 
elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc 
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 












ASSAIG UNITAT PREU QUANTITAT TOTAL 
Assaigs complets d'una 
proveta de malla 
electrosoldada de dos 
calibres, per a armar 
formigons, segons la 
norma UNE 36-092 
U 264,80 € 12 3.177,60 € 
Determinació del límit 
elàstic per a una 
deformació romanent del 
0,2%, resistència a la 
tracció, allargament i 
estricció d'una proveta 
d'acer, per a armar 
formigons, segons la 
norma UNE-EN 10002-1. 
U 48,93 € 25 1.223,25 € 
Determinació de les 
característiques 
geomètriques d'una 
proveta d'acer, per a 
armar formigons, segons 
la norma UNE 36-068 
U 63,61 € 25 1.590,25 € 
Assaig a tracció d'una 
proveta de cordó fixat 
amb mordasses, segons 
la norma UNE 7-326. 
U 117,17 € 25 2.929,25 € 
Assaig de doblegament – 
desdoblegament d'una 
proveta d'acer, per a 
armar formigons, segons 
la norma UNE 36-068 
U 13,88 € 25 347,00 € 
Mostreig, realització de 
con d'Abrams, elaboració 
de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de 
cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la 
norma UNE 83300, UNE 
83313, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2 i UNE-
EN 12390-3. 
U 60,49 € 89 5.383,61 € 
Control de la qualitat del 
elements, materials i 
components de l’obra. 
PA 17.271,73 € 1 18.271,73 € 
Treballs auxiliars al 
control de qualitat. PA 8.635,88 € 1 8.631,93 € 
TOTAL PRESSUPOST  48.111,25 € 
 
 





El pressupost considerat per aquest Control de Qualitat és de QUARANTA-VUIT MIL 
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 Annex 15. Pressupost d’execució per contracte 
 
Projecte Executiu aparcament públic soterrat 
al Parc Josep Moragues 
Santa Coloma de Gramenet 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRA    
       
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA 2.920.746,33 €
   
   
  Subtotal 1   2.920.746,33 €
   
13,00 % Despeses Generals sobre subtotal 1 379.697,02 €
6,00 % Benefici Industrial sobre subtotal 1 175.244,78 €
   
  Subtotal 2   3.475.688,13 €
   
16,00 % IVA sobre subtotal 2 556.110,10 €
   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE OBRA     4.031.798,23 €
        
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SEGURETAT I SALUT 
       
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL SS 50.147,97 €
   
   
  Subtotal 1   50.147,97 €
   
13,00 % Despeses Generals sobre subtotal 1 6.519,24 €
6,00 % Benefici Industrial sobre subtotal 1 3.008,88 €
   
  Subtotal 2   59.676,08 €
   
16,00 % IVA sobre subtotal 2 9.548,17 €
   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE SS     69.224,26 €
        











 Annex 15. Pressupost d’execució per contracte 
 
Aquest Pressupost d’execució per contracte puja a 
 













Autor del projecte, 
 
 
BORJA MUÑOZ ECHEVARRÍA 
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1.   PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
 
A continuació s’exposen les mesures preventives i correctores a aplicar per tal de minimitzar 
l’impacte ambiental derivat, estructurades a partir dels diversos medis afectats. 
 
 
1.1.   MEDI ATMOSFÈRIC 
 
D’entre els impactes possibles, l’augment de concentració de partícules de pols és 
considerat el més important durant la fase de construcció.  
 
Entre les mesures per prevenir i minimitzar els impactes durant la fase de construcció 
s’han de destacar les següents: 
 
• Reg periòdic de les zones de major emissió de pols: zones on s’efectuïn moviments 
de terres, superfícies denudades,... La freqüència d’aquesta mesura dependrà de 
les condicions climàtiques i de la fase d’obres, havent-se d’incrementar 
previsiblement en època de sequera i durant la fase de moviments de terres.  
 
• Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada 
concentració de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: 
aturada de les activitats generadores de pols, etc.  
 
• Si mitjançant inspecció visual s’observa quantitats ostensibles de pols acumulada a 
la vegetació de les zones verdes existent a les rodalies de la zona de l’aparcament. 
Es prendran les següents precaucions: 
 
1. Netejar la superfície foliar de la vegetació afectada mitjançant reg amb 
aigua. 
 
2. Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor 
incidència sobre la població afectada. 
 
3. Utilització de veles de protecció als vehicles que transportin material 
polsós o bé humectació del mateix. 
 
4. Minimització de les emissions de pols de les zones d’acopis, mitjançant 
veles si fos necessari. 
 
5. Bona senyalització dels límits de l’obra per tal d’evitar que es produeixi 
trànsit de vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 
 
6. Retirada dels llits de pols i neteja de les calçades de l’entorn d’actuació 
utilitzades pel trànsit de vehicles d’obra. 
 
• Pel control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels 
motors de combustió interna de les màquines mòbils no de carretera s’aplicarà la 
normativa vigent al respecte, la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del 
Consell (16 de desembre de 1997). Aquestes mesures es refereixen al control de les 
emissions de NO2 e hidrocarburs HC, per evitar la formació d’ozó troposfèric (O3) i 
les conseqüents repercussions sobre la salut i el medi ambient; i la reducció de NOx i 
HC per evitar els danys causats al medi ambient per acidificació. 





• Controlar que la maquinària i vehicles usats en l’obra han superat favorablement les 
inspeccions tècniques reglamentàries exigides (ITV). La maquinària que no 
compleixi les condicions requerides, serà retirada i substituïda per una altra de les 
mateixes característiques però amb els certificats vigents. 
 
 
1.2.   MEDI ACÚSTIC 
 
Durant la fase de construcció es proposen les següents mesures per disminuir l’impacte 
acústic: 
 
• Delimitar les activitats productives de soroll a les hores de major activitat humana, 
sempre en horari diürn i laboral. 
 
• Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària. Es realitzarà un control 
inicial dels nivells d’emissió acústica de la maquinària mitjançant la identificació del 
tipus de maquinària i el camp acústic que origina en condicions normals de treball. 
Si es detectés que una determinada unitat sobrepassa els nivells acústics 
admissibles, es proposarà la seva substitució per una altra del mateix model però en 
bones condicions en el cas que la unitat presentés un comportament anormal, o bé 
per un altre model que generi menor emissió de sorolls. S’instal·laran silenciadors en 
les maquinaries que ho precisin. 
 
• Sempre, i en igualtat de condicions i eficàcia, s’utilitzarà la maquinària i els 
processos més silenciosos. 
 
1.3.   HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 
Segons l’estudi geotècnic (Annex nº 4) a la zona de l’obra no ens trobem en presència 





• Evitar la compactació dels materials més permeables pel pas de la maquinària 
pesada i el rebliment amb el material inadequat de les zones excavades. Només 
s’utilitzaran les vies d’accés i rutes internes definides. 
 
• Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i als cursos hídrics de la 
zona. Evitar qualsevol tipus d’obstacle o acopi de materials, aigües avall o a dalt 
dels drenatges. 
 
• Correcta senyalització de l’obra. 
 
• Les operacions de desmantallament i de moviment de maquinària es suspendran en 
dies de pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial. 
 
• Efectuar la neteja i manteniment de la maquinària només en les zones habilitades 
per aquest ús. 
 





• Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per una actuació 
immediata en cas de produir-se vessaments accidentals. 
 
• Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació 
adequada pels abocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos 
hídrics. 
 
• Recuperar les condicions inicials del medi hídric, en aquest cas no serà complicat, 
en els cursos on s’han actuat o en les zones afectades pels treballs.  
 
1.4.   GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
 
Per a la deposició dels excedents de terres, caldrà escollir abocadors prèviament 
reglamentats i controlats. Així, es proposa la utilització d’un espai dintre de l’obra com a 
zona d’abocador de  les terres sobrants.  
 
 
1.5.   MEDI SOCIO-ECONÒMIC 
 
1.5.1.   Patrimoni cultural 
 
Senyalitzar correctament els elements de patrimoni arquitectònic catalogats amb 
l’objectiu d’evitar qualsevol afecció per activitats derivades de l’obra com 
abassegaments temporals, etc ... 
 
La realització d’un estudi històric i arquitectònic de la zona, previ a l’inici dels 
moviments de terres. 
 
A la nostra obra no hi ha catalogat cap element de patrimoni arquitectònic. 
 
1.5.2.   Infrastructures de l’entorn  humà 
 
Es prendran les següents mesures: 
 
• Respectar la normativa de seguretat viària del municipi (senyalitzacions). 
 
• Reposició de les línies de serveis afectades. 
 
• Evitar que la maquinària embruti excessivament els carrers del voltant.  
 
• Realitzar una neteja periòdica dels vehicles d’obra, sobretot de les rodes. 
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2.   QUADRE RESUM DE LES MESURES CORRECTORES 
 
A continuació es presenta un quadre on queden reflectides les mesures correctores i s’especifica si estan contemplades en l’Estudi 




MESURES CONSTRUCTIVES, PREVENTIVES I CORRECTORES 




- Realitzar un estudi històric i arquitectònic. 
- Realitzar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres. 










- Senyalitzar els límits de l’obra i vials interns.  
- Regar periòdicament els camins de rodadura i les zones de major emissió de pols. 
- Utilitzar veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o bé humectació del mateix. 
Minimitzar les emissions de pols de les zones d’acopis, mitjançant veles si fos necessari. 
- Retirar els llits de pols i netejar les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades pel trànsit de vehicles 






- Utilitzar les vies d’accés i rutes internes definides. 
- Situar les instal·lacions auxiliars d’obra en zones de baix valor ambiental. 
- Efectuar la neteja de les cubes de formigó a la pròpia planta de formigonat. 
- Controlar que la maquinària i vehicles tenen l’ITV vigent. Revisar periòdicament i posar a punt la 
maquinària. 
 




MESURES CONSTRUCTIVES, PREVENTIVES I CORRECTORES 
- Minimitzar el trànsit de maquinària pesant. 
- Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència sobre la població 
afectada (horari diürn i laboral). 
- Delimitar la velocitat a 50 km/h. 
- Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i cursos hídrics de la zona.  
- Extremar les mesures de precaució quant a abocaments d’hidrocarburs, ciments, runams, i durant els 
processos de formigonat. 
- Suspendre les operacions de desmantallament i de moviment de maquinària en dies de pluja intensa. 
- Comprovar la correcta execució de les estructures de fàbrica i obres de drenatge. 
- Aplicar mesures per prevenir possibles incendis derivats de l’execució de les obres. 
- Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. 
- Per a la deposició dels excedents de terres, escollir abocadors prèviament reglamentats i controlats 
(activitats extractives abandonades properes a la traça). 
- Respectar la normativa de seguretat viària (senyalitzacions). 
- No malmetre les infrastructures existents. 
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3.   GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Classificació dels diferents residus que trobarem a l’obra: 
TIPUS DE RESIDU GESTIÓ CLASSE* U/I/P 
Residus sòlids urbans Abocador Municipal I 
Envàs de vidre Abocador Municipal I 
Envàs de plastic Abocador Municipal I 
Paper usat Abocador Municipal I 
Aigües sanitaries Fosa sèptica I 
Sòl i terra Transport a abocador I 
Enderroc Transport a abocador I 
Ferralla Venta de la xatarra I 
Madera d'encofrat i apeos Transport a abocador I 
Restes de perfils i xapes Venta de la xatarra I 
Formigons i neteja de cubes Area de vertit I 
Elements impregnats d'oli Industrial especialitzat P 
Serraura impregnat d'oli o combustible Industrial especialitzat P 
Liquids anticongelats usats Industrial especialitzat P 
Restes de Pintura, verníssos i dissovents Industrial especialitzat P 
Envassos buits de Pintures, vernissos i 
dissolvents Industrial especialitzat P 
Elements impregnats de pintures, 
vernissos i dissolvents Industrial especialitzat P 
Restes de pegamento i segellants Industrial especialitzat P 
Restes de productes 
d'impermeabilització Industrial especialitzat P 
Restes de desencofrants i aditius Industrial especialitzat P 
Envasos buits de desencofrants i aditius Industrial especialitzat P 
Restes d'emulsions asfàltiques Industrial especialitzat P 
Piles i bateries usades Industrial especialitzat P 
Envasos de RP d'oficina (typex, neteja...) Industrial especialitzat P 
Sprays buits de topografia Industrial especialitzat P 
Cartutxos de Toner usats Industrial especialitzat I 
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L’aprovació del Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer, per la qual es regula la producció y 
gestió dels residus de construccions i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la 
gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
La propietat que elabora el present projecte, com a  productor de residus ha de vetllar pel 
compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 
obra de construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a 
la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 
per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica titular de la 
llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui 
necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 
titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 





A continuació s’adjunta un esquema de la segregació correcta dels residus pels diferents 












3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
4. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ 
 




? Formigó (paviments, murs, ...) 
? Mescles bituminoses 
? Cablejat elèctric 
? Restes vegetals 
? Metalls 
? Maons 
? Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS: 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
Runa: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
Fusta: 
17 02 01 Fusta 
 
Plàstic: 
17 02 03 Plàstic 







17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 05 Ferro i acer 




(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen  substàncies perilloses. 
17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats 
per aquestes. 
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
4.1. Residus no especials generats a les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 
RESTES VEGETALS:   
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 
? Paper i cartró 
? Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 






(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
4.2. Residus especials generats a les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
 
5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons  l’article 4 del Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció y 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  





La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’aparat 20.1.3. del present annex. A continuació s’adjunta la taula 1 amb els 












• Els valors quantitatius aquí reflectits corresponen a una estimació en funció dels amidaments 
realitzats en el present projecte dels diferents elements, paviments, zones verdes, tancaments i 
edificacions observades en l’àmbit de l’obra i que queden afectades per les obres d’urbanització 
interiors de l’àmbit, sense tenir en compte els possibles valors derivats dels interiors de parcel·la. 
 
6. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 20.1.3 de l’annex.  
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula 2 on es realitza l’esmentada estimació.  
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
ENDERROCS  





Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 
ENDERROCS 
EDIFICACIONS 0 0 30 0 0 0 0 
ENDERROCS DE 








0 0 30 0 0 0 0 
ESBROSSADA I 
TALA D’ARBRES 0 0 0 0 0 310 0 
 
               Taula 1







Tipología Volum Volum Pes Pes Cost Cost 
Inert, No especial, 
Especial 
m3 residu/ m2 
construït 
teòric previst 





per l' obra (T) 
Mitjana de cost 
per tipus de 
residu (€/m3) 
Previst per obra 
(€) 
Fase fonamentació i estructures 
170101 (formigó) Inert 0,003810 21,72 0,005333 30,40 24,34 528,59 
170103 (material ceràmic) Inert 0,000423 2,41 0,000381 2,17 24,34 58,69 
170407 (metalls barrejats) No especial 0,001264 7,20 0,000455 2,59 -16,67 -120,08 
170201 (fusta) No especial 0,009480 54,04 0,002370 13,51 27,40 1.480,59 
170203 (plàstic) No especial 0,001896 10,81 0,000290 1,65 20,00 216,14 
150101 (envasos de paper 
i cartró) 





160504 (aerosoles) Especial 0,000437 2,49 0,000022 0,13 180,00 448,36 
150110 (envasos que 
contenen restes de 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles) 
Especial 0,000437 2,49 0,000022 0,13 61,67 153,61 
Fase de tancaments 
170101 (formigó) Inert 0,010910 62,19 0,015274 87,06 24,34 1.513,63 
170103 (material ceràmic) No especial 0,032730 186,56 0,029457 167,90 24,34 4.540,89 
170407 (metalls barrejats) No especial 0,000535 3,05 0,000193 1,10 -16,67 -50,83 
170201 (fusta) No especial 0,001605 9,15 0,000401 2,29 27,40 250,67 
170203 (plàstic) No especial 0,002140 12,20 0,000327 1,86 20,00 243,96 
170904 (residus barrejats 
de la construcció i 
enderroc diferents dels 
especificats en els codis 
170901, 170902 i 170903) 
No especial 0,000413 2,35 0,000167 0,95 35,65 83,92 
150101 (envasos de paper 
i cartró) 
No especial 0,003761 21,44 0,000263 1,50 10,00 214,38 
150110 (envasos que 
contenen restes de 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles) 




170101 (formigó) Inert 0,011327 64,56 0,015857 90,38 24,34 1.571,49 
170103 (material ceràmic) No especial 0,007551 43,04 0,006796 38,74 24,34 1.047,61 





170802 (materials de 
construcció realitzats amb 
guix diferents dels 
especificats en els codi 
170801) 
No especial 0,009720 55,40 0,003927 22,38 24,34 1.348,53 
170201 (fusta) No especial 0,003402 19,39 0,000851 4,85 27,40 531,32 
170203 (plàstic) No especial 0,006318 36,01 0,000966 5,51 20,00 720,25 
170904 (residus barrejats 
de la construcció i 
enderroc diferents dels 
especificats en els codis 
170901, 170902 i 170903) 





150101 (envasos de paper 
i cartró) 
No especial 0,007321 41,73 0,000512 2,92 10,00 417,30 
150110 (envasos que 
contenen restes de 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles) 
Especial 0,001312 7,48 0,000066 0,38 61,67 461,19 
Total per tipologies Inert-formigó (170101) 0,026047 148,47 0,036464 207,84 24,34 3.613,71 
Inert-ceràmica (170103) 0,050424 232,01 0,040561 231,20 24,34 6.995,72 
NE-barreja (170904) 0,000778 4,43 0,000314 1,79 35,65 158,09 
NE-metall (170407) 0,001799 10,25 0,000648 3,69 -16,67 -170,91 
NE-fusta (170201) 0,014487 82,58 0,003622 20,65 27,40 2.262,58 
NE-plàstic (170203) 0,010354 59,02 0,001583 9,02 20,00 1.180,36 
NE-cartró (150101) 0,011875 67,69 0,000831 4,74 10,00 676,88 
Especial (AEROSOLES) 0,000437 2,49 0,000022 0,13 180,00 448,36 
Especial (150110) 0,002186 12,46 0,000110 0,63 61,67 768,42 









7. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
7.1. Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats 
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 







7.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 







Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 


























7.3. Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 
es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 














formigó i material ceràmic
Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)
Zona d’emmagatzematge de




Zona d’acopi de terres
Contenidor per a plàstic per a  
reciclar
Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar
Contenidor per a fusta
per a reciclar
Contenidor de banals per
abocador





Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 
 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
 
7.3.1. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 





• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Després corresponent concurs 
públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 






7.3.2. Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
A continuació s’adjunta la informació de cada gestor, segons la informació disponible en el 





Aquest és l’únic gestor de residus que trobem al Maresme, si no cobreix les necessitats de la 
nostra obra s’haurien de dur els residus a les plantes de gestió de residus del Barcelonès o del 
Vallès Oriental i Occidental.  







El cost de la gestió de residus no està inclòs dins del pressupost del projecte i per tant el 
reflectirem en aquest annex. 
 
Per determinar el cost s’ha fet ús dels preus determinats a l’ITEC 2009.  
 




QUANTITATS PREVISTES (M3) 
COST PREVIST (€) 
CONDICIONS NORMALS CONDICIONS NORMALS 
RESIDUS ESPECIALS 
ENVASOS BRUTS DE 
PRODUCTES QUIMICS  
0,63 12,46 768,42 
CÓD. 150110 Plàstics; 
150111 Meál·lics 
      
AEROSOLS 0,13 2,49 448,36 
CÓD. 160504        
RESIDUS NO ESPECIALS 
RUNES I RESTES D'OBRA 
FORMIGÓ 207,84 148,47 3.613,71 
TOTXO, TEULA I CERÀMIC 231,20 232,01 6.995,72 
CÓD. 170904 
FUSTA 20,65 82,58 2.262,58 
CÓD. 170201-200138       
FERRALLA 3,69 10,25 -170,91 
CÓD. 170405-170407       
PLÀSTIC 9,02 59,02 1.180,36 
CÓD. 170203-200139       
PAPER I CARTRÓ 4,74 67,69 676,88 
CÓD. 200101       
VIDRE       
CÓD. 170202-200102       
BANAL 1,79 4,43 158,09 
CÓD. 200301       
        
TOTALS 479,68 619,40 15.933,22 
 
  





9. PLÀNOL TIPUS 
En aquest punt s’inclou un plànol tipus on s’especifica la ubicació de les instal·lacions previstes per  la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i 
enderrocament dins de l’obra, representades en RNE, així com les casetes per oficina, on també es 
produiran residus. 
Els plànols podran ser modificats en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques 
especifiques en el moment d’iniciar-se l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la direcció 
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1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 
 
Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 




1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
1.2.1. Descripció de l’obra i situació 
 
Construcció d’un  aparcament públics soterrat, així com d’un aparcament exterior situat en un solar 
de la Avinguda Francesc Macià nº 125  de Sta. Coloma de Gramanet, corresponent a la construcció 
de tres plantes de soterrani amb un total de 232+57 places d’aparcament per a cotxes i dues rampes, 
una d’accés i una altre de sortida. 
L’aparcament públic es troba soterrat en la seva totalitat a excepció dels dos edicles ubicats un a 
cada extrem, els quals tenen una estructura portant d’acer i l’acabat exterior dissenyat amb xapa 
d’acer inoxidable i vidres de grans dimensions 8+8.  
 
La coberta dels edicles serà plana, utilitzant morter per donar-li la pendent necessària per evacuar les 
aigües de pluja amb acabat de paviment ceràmic . La coberta de l’aparcament, ubicada a cota de 
carrer, s’impermeabilitzarà amb una làmina de tela asfàltica amb armadura de polietilé, amb un 
acabat de 20cm de formigó. 
 
Les membranes s’adheriran solament al perímetre de la coberta i al voltant dels punts singulars, 
essent independent de la resta del suport. La membrana s’entregarà  remuntant 25 cm per damunt 
dels edicles i 1,10 m al perímetre de l’aparcament. Pel que fa a la junta de dilatació utilitzarem tela 
asfàltica solapant amb les teles asfàltiques ja col·locades >=1m a banda i banda de la junta. 
 
En les zones de tancaments interiors i zones comuns que duran tancaments ceràmics caldrà 
enguixar. Aquest enguixat serà reglejat i s’executarà amb totes les instal·lacions encastades i 
completades, a més d’incorporar una banda de reforç de mallatex de 50 cm en els canvis de suport. 
Mai s’utilitzarà ciments ràpids per prendre les instal·lacions.  
 
La cambra dels murs pantalla per recollida de les possibles filtracions d’aigua, es realitzarà amb bloc 
de formigó els primers 80 cm, i la resta fins al sostre amb envans de pladur hidròfugs. Tots dos 
paraments es pintaran. 
 





S’ha evitat la col·locació de fals sostres exceptuant aquelles estances que continguin passos de 
instal·lacions, la resta es deixarà de formigó vist. 
 
Els arrebossats hauran de tenir juntes i sempre seran mestrejats i direccionats amb regle. Les arestes 
dels arrebossats han d’ésser de morter. 
 
Les zones humides de l’habitatge s’enrajolaran fins al sostre. La col·locació de les peces és sobre 
parament vertical ceràmic i es farà amb un arrebossat reglejat de morter i amb ciment-cola estès amb 
llana dentada tant damunt del suport com tota la peça. Es procurarà que quedi la peça sencera en la 
trobada amb els sostres. Les trobades en les arestes d’enrajolat es resoldran mitjançant peces a 
cartabó. 
 
Totes les superfícies de materials oxidables seran pintades prèviament amb dues capes de pintura 
antioxidant abans de la seva col·locació a l’obra. 
 
Les portes tallafocs seran galvanitzades i preparades per pintar-les, amb mecanisme de tancament 
automàtic, pany de cop amb maneta interior, clau per una sola banda i amb retenidor exterior. 
 
El paviment de l’aparcament serà de formigó fratassat amb els corresponents talls per evitar fissures, 
a excepció dels replans intermitjos i el tram final de les escales, on col·locarem un paviment de 
terratzo de la mateixa tonalitat que els esglaons. En els canvis de paviment que ho requereixin es 
colorarà un perfil metàl·lic de tapajunts.  
Els sòcols seran igualment del mateix material, i en cap cas de fusta. El material dels graons 
procedirà de la mateixa partida que la resta del paviment. 
 
Els espais exteriors s’acabaran amb panot, llambordes, asfalt i formigó “in situ” amb els 
corresponents junts. Detalls i especificacions al projecte executiu. 
 
En els revestiments de la paret del bany i del quarto de neteja s’utilitzarà rajola de València, amb 
previ revocat mestrejat. I per les parets de entrada i sortida de vehicles rajola ceràmica a definir en 
obra per la Direcció Facultativa. 
La Instal·lació elèctrica amb caixa general de protecció s’ubicarà a la planta soterrani -1, tot complint 
amb les especificacions tècniques de la Normativa Vigent. 
En tot l’aparcament a excepció de les zones comuns, s’instal·laran lluminàries estanques fluorescent 
de 1x58w, i a les rampes d’accés i sortida de vehicles es despondrà d’un sensor crepuscular per 
mantenir-les il·luminades durant la nit, de la mateixa manera que farem a la il·luminació dels edicles. 
La instal·lació elèctrica disposa de 4 línies, de les quals una es d’emergència, un altre permanent i 
dues per interruptors. 
La instal·lació de fontaneria disposarà d’un circuit d’aigua freda (no calenta) que alimentarà un bany, 
un abocador i tres aixetes ubicades una a cada planta. El comptador s’ubicarà a l’exterior i a cota de 
carrer amb una arqueta de registre per companyia. 
La instal·lació de contra incendis consta d’una central de detecció d’incendis per a sis zones, amb 
indicador d’averia i capacitat de connectar fins a 25 detectors per cada zona. Disposa de leds per 





visualitzar l’estat del sistema i incorpora una clau de seguretat per a restringir l’accés a certes 
funcions del sistema. 
La instal·lació de ventilació disposa de dos circuits, un d’aportació aire i un altre d’extracció. Tots dos 
comunicats amb l’exterior a través de les zones comuns passant per un reixa de l’edicle que 
comunica amb l’exterior. Tota la maquinària estarà ubicada a planta soterrani -1 i els conductes de 
ventilació seran de xapa galvanitzada i es distribuiran penjats pel sostre.  
Urbanització d’un aparcament de superfície a la Av. de l’Anselm de Riu adjacent al del carrer 
Francesc Macià nº125. 
Per tot el citat abans, s’han de tenir en compte les Ordenances Municipals (zona d’aparcament, 
prohibit càrrega i descàrrega, invasió de voravies, etc.) Existeixen a peu d’obra el servei d’electricitat, 
aigua, telèfons i clavegueres. 
 
1.2.2. Pressupost d’Execució Material 
 
El pressupost global d’execució material es de 2.920.746,33 €. 
El termini previst d’execució és de 9 mesos. 
Estimació de mà d’obra en punta d’execució: 30 persones. 
 
1.2.3. Interferècnies i serveis afectats 
 
En el solar on es construirà l’obra, hi ha un aparcament de superfície, una pista de bàsquet i un park 
infantil. Tenint que adequar les instal·lacions d’electricitat, fontaneria, clavegueram i telefonia a les 
necessitats de l’obra. 
 
L’enllumenat públic tindrà que modificar la seva ubicació dels fanals i del cablejat degut a l’actuació 
que realitzarem a la Avinguda de Francesc Macià, per a la resta de serveis no es preveuen 
modificacions. 
   
 
1.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 
 
− Moviments de terres i demolicions. 
− Fonamentació. 
− Murs pantalla. 
− Estructura. 
− Paviments. 
− Tancaments i divisòries. 
− Impermeabilització. 
− Fusteria i manyeria. 





− Sanejament, drenatge i grup de bombeig. 
− Electricitat. 
− Enllumenat funcional. 
− Enllumenat d’emergències i senyalització. 
− Ventilació. 
− Detecció de monòxid de carboni. 
− Protecció contra incendis. 
− Fontaneria i aparells sanitaris. 
− Aparell elevador 
 
Pel que fa a l’aparcament exterior, les unitats constructives que composaran aquesta part de l’obra es limitaran 
a:  
− Replanteig de la zona d’actuació. 
− Muntatge tancaments i divisòries. 
− Moviment de terres. 
− Excavació de rases i pous. 





1.4. VEHICLES, MAQUINES I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
 
En excavacions, rases i canalitzacions 
 
 Vehicles i màquines 
 
- Retroexcavadora. 
- Pala carregadora. 
- Camió grua. 
 
 Mitjans auxiliars 
 
- Elements i sistemes d'estintolament i entibació de terrenys. 
- Sistema de subjecció de tubs i càrregues. 
 
En Instal·lacions i acabats generals 
 
 Vehicles i màquines. 
 
- Grup de soldadura. 
- Equip per a soldadura elèctrica. 
 
  







- Bastides i plataformes de treball. 
- Escales manuals. 
 






El Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de 




El Pressupost de Contracte (amb IVA) ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS 





1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 9 mesos, les tres primeres dels quals es destinaran 
a l’execució de l’aparcament exterior. 
 




1.7. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
S'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pels treballs 
que es realitzin. 
 
Demolicions, aixecaments i moviments de terres 
 
Atropellaments 






Col·lisions i bolcades 
Esllavissades 






Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Col·lisions i bolcades 





Instal·lacions elèctriques i de gas 
 
Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 









Riscos de danys a tercers 
 
Produïts per tractar-se d'una obra al costat 
d'edificacions i instal·lacions en servei, 













1.8.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. A més s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons normativa vigent. 
 
 
1.8.1.  Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants). 
- Utilització de guants d'ús general. 
- Utilització de guants de goma. 
- Utilització de guants de soldador. 
- Utilització de guants dielèctrics. 
- Utilització de botes d'aigua. 
- Utilització de botes de seguretat de lona. 
- Utilització de botes de seguretat de cuir. 
- Utilització de botes dielèctrics. 
- Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni 
col·lectiu principal. 
- Utilització de vestits d'aigua. 
- Utilització d'ulleres contra impactes i antipols. 
- Utilització d'ulleres per a oxitallada. 
- Utilització de pantalla de soldador. 
- Utilització de mascaretes antipols. 
- Utilització de protectors auditius. 
- Utilització de polaines de soldador. 
- Utilització de maneguins de soldador. 
- Utilització de davantals de soldador. 
- Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
- Utilització de cinturó antivibratori. 
- Utilització d'armilles reflectants. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 




1.8.2. Mesures de protecció col·lectives 
 
- Tanques de limitació i protecció. 
- Bastides de seguretat. 
- Senyals de trànsit. 
- Senyals de seguretat. 





- Cinta d'abalisament  
- Topalls de desplaçament de vehicles. 
- Banderoles de senyalització. 
- Xarxes horitzontals i verticals. 
- Suports i ancoratges de xarxes. 
- Baranes de protecció. 
- Ancoratges per a tub. 
- Abalisament lluminós. 
- Extintors. 
- Interruptors diferencials. 
- Preses de terra. 
- Vàlvules antiretrocés. 
- Senyals de stop en sortides de vehicles. 
- Senyals d'us de casc. 
 
 
1.8.3. Mesures de protecció a tercers 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
 




1.8.4. Mesures tancament i divisòries aparcament exterior 
 
Es realitzaran els treballs de tancament del recinte de l’obra mitjançant balla rivisa, de 2 metres 






Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels 





Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 
que s'en poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 
 





Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut la formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
 




Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents centres mèdics 
(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s'han de traslladar els 
accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. 
 
Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un transport ràpid dels 




Tot el personal que comenci a treballar a l'obra  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a la 
feina, i que es repetirà en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové 









1.9. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes 
d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
 






     BORJA MUÑOZ ECHEVARRIA 
Autor del projecte 
 







En el document nº 2 s’adjunten els plànols relatius a l’estudi de seguretat i salut. 





3. PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingues a: 
 
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80 de 10/03/80) (BOE de 14/03/80). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (OM de 9/03/71) (BOE de 16/03/71). 
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el treball ( OM de 09/03/71) (BOE de 11/03/71). 
- Ordenança del treball de la indústria siderometal.lúrgica (OM de 29/07/70) (BOE de 25/08/70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM de 17/05/74) (BOE de 
29/05/74) (Successives normes MT 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61) (BOE de 
07/12/61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06/11/64). 
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM de 28/08/70) (BOE de 
25/08/70). Rectificació de l'Ordenança (BOE de 17/10/70). Modificació de l'Ordenança de 
22/03/72 (BOE de 31/03/72). 
- Prohibició de manipulació de sacs de més de 80 Kg (OM de 02/06/71 (BOE de 16/06/71). 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (Decret 
2413/73 de 20/09/73) (BOE de 09/10/73). 
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM de 28/11/68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres (OM de 14/03/60) (BOE de 23/03/60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balissament, 
defensa, neteja i terminació d'obres (OM de 31/08/87). 
- Rètols a les obres (OM de 06/06/73) (BOE de 18/06/73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball (RD de 1403/86) ( OBE de 08/07/86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei  31/95 de 08/11/95) (BOE de 10/11/95). 
- Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17/01/97) (BOE de 31/01/97). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 
24/10/97) (BOE de 25/10/97). 




3.2.  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà  
una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 
l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra on s'especificarà: 






- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 
- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia 
següent al de l'accident, com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb 
avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del 
manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i 
dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la 
direcció facultativa etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
 





Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
 
3.3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de 
vida útil. 
 
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça 
o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
3.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 




El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord 
amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 
312 de 30/12/74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g 
 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces 









CALÇAT DE SEGURETAT 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que 
hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 
31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 
 
Les característiques principals són. 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 




Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, 
etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
- Cotó o punt: feines lleugeres 
- Cuir: manipulació en general. 
- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
- lona: manipulació de fustes. 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons 
la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 
02/11/75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball 
de 08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 
 
Les característiques principals són:  
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o 
quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per 
impedir la caiguda lliure. 







Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 
ROBA DE TREBALL 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc) i fàcil de netejar. 
 




3.5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de 













Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la 
resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima 
de protecció de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
3.6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 
 
 
3.7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 
el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. . 





3.8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335, 336 i 337 de l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
3.9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi de seguretat i salut que 




3.10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
 
3.11. AVIS PREVI 
 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici 
de les obres. 
 
L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 
 
 
3.12.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l'obra, en 
que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 
1627/97 amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col.legialment pel col·legi 
professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de les obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat 
i salut requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador 
en matèria de seguretat en la fase d'execució de les obres. 






3.13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder 
del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició 
de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 
les anotacions que considerin oportunes perque el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció 
facultativa notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
  
















BORJA MUÑOZ ECHEVARRIA 
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1.  PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 
 
1.1. Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic 
tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o 
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 
contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o 
arrendament d’obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions Particulars 
3. El present Plec General de Condicions 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost) 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada 
document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la 
cota preval sobre la mida a escala. 
 
1.2. Capítol I: Condicions Facultatives 
 




Article 3- Correspon a I'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 
b)Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les 
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 
correcta. 
d)Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
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e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor 
en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a)Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b)Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament 
amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d)Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e)Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 




Article 5.- Correspon al Constructor: 
a)Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b)Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c)Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
d)Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e)Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 
g)Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h)Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
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j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
1.2.2. De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui l'Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà 
d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o 
per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més 
d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que 
els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa 
el projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, 
convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada.  
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la 
designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació 
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plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que 
es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 
"Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que 
el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar 
la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la 
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament 
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que 
cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació 
que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total 
del pressupost en més d'un 10 per 100. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents 
es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu 
de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa 
vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a 
aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que 
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Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es 
cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 
 
Faltes del personal  
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels 
treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
1.2.3.  Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la 
senyalització i el seu tancament o ballat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir 
la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-
ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. 
Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l’omissió d'aquest tràmit. 
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Començament de l'obra. Ritme d’execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar 
compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció 
Facultativa estimi convenient variar. 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista 
General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs 
que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció 
Facultativa. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar 
el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes 
per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El Constructor està 
obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
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Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries 
i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 
l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 
perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un 
a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les amidaments. 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions 
exigides en les "Condicions generals i particulars d'indole tècnica" del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
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Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà 
de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i 
aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el 
particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte 
el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, 
quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que 
no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin 
les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Constructor al cap de 
quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, 
en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del 
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 
que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 
que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
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1.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a 
l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrá un acta amb tants 
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a 
córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat 
corresponent de final d'obra. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 
farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre 
els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb 
pèrdua de la fiança.  
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es 
tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència 
precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament 
per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte 
de fiança. 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre 
les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
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De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la 
data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es 
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l'Arquitecte-
Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs per la contracta de les quals hagi estat rescindida 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, 
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es 
disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
1.3. Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
1.3.1.  Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves 
obligacions de pagament.. 
 
1.3.2.  Fiances 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments 
següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 
per 100 del preu total de contracta 
(art.53). 








Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional 
per a prendre-hi part s’especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva 
quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l’execució d'una obra o servei per la mateixa, 
haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es 
determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data 
en què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la 
subhasta. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris 
per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 
excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accadis a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part 
proporcional de la fiança. 
 
1.3.3.  Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar 
els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
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Es consideren costos directes:  
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que 
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b)Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de 
què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d'accidents i malalties professionals. 
d)Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de 
la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., 
els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 




El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la 
suma de les partides anteriors.  
 
Preu d'Execució material 
 
S’anomenarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma 
dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el 
preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total 
de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 









Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant 
l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o 
quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a 
efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el 
Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el 
Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàloga dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país 
respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra 
executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels 
preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar 
d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 
total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 
revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 
l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats 
en el Calendari de la oferta. Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o 
aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
1.3.4.  Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que 
calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell 
personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. Les obres per 
administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
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Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari 
per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-
Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un 
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat 
per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen 
un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. Són, per tant, 
característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-
Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que 
cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot 
allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació 
valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents 
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b)Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 
vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i 
la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica 
dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el 
termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 
d'enderrocs. 
d)Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin 
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament 
és sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de 
la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos 
els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals 
que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 
 
Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes 
d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa 
periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al 
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-
los. 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra 
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de 
la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els 
rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la 
diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues 
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només 
serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 
obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i 
aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel 
seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 
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1.3.5.  De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant 
que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, 
l'abonament dels treballs s’efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per 
l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la 
bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s’abonarà al Contractista 
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els 
materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-
Director. S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions 
determinades en el contracte.  
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
"Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una 
relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la 
medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà 
aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per extendre 
aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació 
valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució 
de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf 
anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 
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De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del 
Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als 
preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions 
s'extendran a l'origen. 
Millores d'obres i lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, 
utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat 
en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o 
executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís 
en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida 
alçada, s’efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b)Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de 
l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per 
compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
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A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en 
el Plec de Condicions Particulars. 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia 
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director 
exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que 
figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 
inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús 
de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es 
valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de 
la construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al 
Contractista. 
 
1.3.6.  De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les 
obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s’establirà en un tant per mil de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir 
del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a 
què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos 
de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un 
mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del 
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
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preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització 
de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte 
fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de 
l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles 
la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al 
contracte. 
 
1.3.7.  Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director 
hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc 
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, 
abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les 
unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-
Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de 
les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però 
acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o 
partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança 
coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs 
de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints 
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat 
serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució 
de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-
Director. 
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En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de 
ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l'assegurança 
ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscs assegurats i les 
condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel 
Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el 
que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el 
cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini 
que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici 
sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, 
etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari 
executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present 
"Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o béns del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la 
necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que 
pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega 
a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el cas que en 
acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 
2.1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 




Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les 
condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, 
equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, d e  conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d'aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiència, els 
DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 
que s'incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d'acord amb les corresponents directives Europees. 
 
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l'obra, d'acord amb 
les condicions establertes a l'article 7.2 Control de recepció a l'obra de productes, 
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: Control de la 
documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte 
exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció 
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d'execució de l'obra. 
Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d'origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions 
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats. 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d’origen industrial que acrediti 
el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 
 
1.El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d'acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i 
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b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constància 
del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és 
suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
 
 
Control de recepció mitjançant assaigs 
 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser 
necessari, en determinades casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l'especifica't en el projecte o ordenats per la D.F. 
2.La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts 
en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del 
producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 
 




Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes 
en l'article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 
1. Les obres de construcció de l’edifici es portaran a terme segons el projecte 
i es seves modificacions autoritzades pel director de /obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable,la les normes de la bona 
pràctica constructiva i a /es instruccions del director de l’obra i del director 




Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució d'acord 
amb les condicions establertes a l'article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l'execució de l’obra controlarà l’execució de 
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com /es verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el que sindica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat es mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de /obra s’adoptaran els mètodes i procediments 
que es contemplin en es avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l'ús previst 
dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a /article 5.2.5 
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2.1.3. Sobre el control de l'obra acabada. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l'edifici d'acord amb les condicions establertes a 
l'article 7.4 Condicions de /obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre /edifici en el seu conjunt, o bé sobre es seves 
diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de es que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
2.1.4. Sobre la normativa vigent 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s’inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran 
les mateixes. 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de 
complimentar en el projecte. 
 
2.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
2.2.1. Sistema sustentació 
 
2.2.1.1. Subsistema moviments de terres 
 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l’execució de 
l’obra. 
 
a) NETEJA DEL TERRENY 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d'excavació, qualsevol material 
de rebuig o no aprofitable, així com l'excavació de la capa superior dels terrenys 
conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d'obtenir una 
superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 
 
Normes d'aplicació  
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la 
Llei 16/2003, de 13 de juny.  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 5 febrero 
Residuos. Ley 10/1995, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2005, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2005). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:05/05/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 
30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04) 
 Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 
(DOGC 16.2.2006)  








Condicions prèvies. La seva execució inclou les operacions d'excavació i retirada dels 
materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents 
especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres
 de la D.F. 
 
Fases d'execució. Execució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions 
d'extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l'obra, en les 
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni 
la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que 
els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan 
sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els 
treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells 
arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en 
trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no 
aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia 
possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o 
punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva 
situació o n'hagi aprovat el desplaçament. Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit 
autoritzat o s’arreplegarà en les zones on indiqui la DF. Retirada dels materials 
objecte de l'esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor 
comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord 
amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 
 
Amidament i abonament 
 
m2 d'esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de 
l'esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat 
anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l'existència 
de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar 
els treballs  de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o 
constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha 
de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que 
s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte 
d'increment. 
 
b) EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per 
anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, 
talussos i cunetes provisionals o definitives. Desmunt és l'operació consistent en el 
rebaix del terreny. 
DOCUMENT 3. Plec de Condicions   27 
 
Rebliment és l'operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos 
a la D.T. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 
utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el 
buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmuntatge, 
buidat o reblert. 
Normes d'aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1352/2002. 




Terres de préstec o pròpies 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els 
sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l'escorrentia 
d'aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. Control i 
acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin 
expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com 
l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i 
terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de 




Si durant les excavacions apareixen brolladors d'aigua o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran 
inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució 
de cunetes provisionals o definitives. S'utilitzaran malles de retenció per prevenir la 
caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 
7.2.2.2. 
 
Control i acceptació 
 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. Anàlisi de les inestabilitats de les estructures 
soterrades a causa de trencaments hidràulics. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents en cada un dels següents capítols: Dimensions del replanteig, 1 cada 
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50m de perímetre. Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . Anivellació de 
/'explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny 
Amidament i abonament 
 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després 
dels treballs d'excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després 
dels treballs d'excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic 
d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es 
trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el 
preu de moviment de terres. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres una vegada 
executades i consolidades. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos 
els resultants dels despreniments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material o 
el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap 
quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 
despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de 
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol 
distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a 
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, 
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació 
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les 
excavacions. Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el 
preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, 
s’abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que 
s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
 
c) REBLERTS I TERRAPLENS 
 
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals 
s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres 
similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
Normes d'aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 06.02.1976.  
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 2S.09.19S9. 
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UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-735.75 
Components 
 
Terres procedents de la pròpia excavació o en 
préstec autoritzats per la D.F.  
 
Control i acceptació. 
 
Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat 
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau 
de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un 
assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets 
i perfilats, segons el CTE DB SEC punt 4.5.3. 
L’equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F,, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el 
subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà 




El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies 
de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s’estendrà el 
material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, 
segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s’aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-
se convenientment amb els mitjans adequats. "o s’estendrà cap tongada mentre no 
s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 
tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. 
Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes 
enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.  
 
 
Control i acceptació 
 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. Anàlisi de les inestabilitats de les estructures 
soterrades a causa de trencaments hidràulics. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents en cada un dels següents capítols: Densitat in situ tant del nucli com de 
la coronació del replè. 1 cada 1000 m2. Anivellació de l’esplanada, 1 cada 1000 m2. 
Amidament i abonament 
 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència 
entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si 
el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del 
reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
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Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 
al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada 
la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de 
préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi 
de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de 
terraplens i reblerts, s'extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això 
sigui motiu de sobrecost. 
d) EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; 
definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
Normes d'aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 06.02.1976.  
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 25.09.1959.  
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1352/2002. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
RD. 563/1955, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1956. 
Components 
 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar 
l'esfondrament de l'excavació. Maquinària: pala carregadora, compressor, 
retroexcavadora, martell pneumàtic, moto anivelladora, etc. Materials auxiliars: bomba 
d'aigua, etc. Control i acceptació. 
Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat 
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau 
de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un 
assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets 
i perfilats, segons el CTE DB SEC punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el 
subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà 




Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
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La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques 
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial 
es convenient profunditzar entre 50 i S0 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C 
punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en 
roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.  
 
Control i acceptació 
 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments 
hidràulics.  
 
Amidament i abonament 
 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, 
manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva 
execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de 
desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats 
que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 
siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran 
amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, 
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar 
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
 
e)  TRANSPORT DE TERRES 
 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d'excavació i residus 
que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de 




Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la 
Llei 16/2003, de 13 de juny.  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 5 febrero 
Residuos. Ley 10/1995, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2005, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2005). 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:05/05/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 
30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)  
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 
(DOGC 16.2.2006)  
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. RD 105/1991. 




Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. 
Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. Residus de la 




Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els 
carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant 
el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
Amidament i abonament 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol 
altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
2.2.2. Sistema estructura 
2.2.2.1. Subsistema sota-rasant fonaments 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de 
l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l'edifici d'un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals, amb la seguretat que s'estableix amb la normativa del CTE DB 




Quan les condicions ho permetin s'utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran 
les càrregues d'estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta 
classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que 
també són conegudes com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions 
directes s'utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d'un o varis pilars de 
l'estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota 
l'estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions 
directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de 
fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
Normes d'aplicació 
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Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1995. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 
997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1955. 
Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1955.  
Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. RD 2365/19S5. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la 
central. BOE. S; 09.01.96.  






Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a 
fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de 
mitgera, pertanyents a estructures d'edificació, sobre terres homogenis d'estratigrafia 
sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 
estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-




Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malíes electrosoldades d'acer, 
de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un 
dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
Execució 
 
Condicions prèvies. Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, 
i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic 
del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la 
sabata continua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les 
dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà 
passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. 





El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 
cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a 
eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
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Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó 
de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en 
cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats. 
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es 
col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que 
serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després 
del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació 
de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, 
si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d'espera 
a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes 
dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l'engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l'engraellat superior. És 
convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s'abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-
se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, 
disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es 
formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat.  
 
Control i acceptació 
 
L’uniat i freqüència d'inspecció serà dos vegades per cada 1000m2 de planta.  
Replanteig d'eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.  
Col·locació de les armadures. Separació de l'armadura inferior del fons (tac de 
morter, 5cm). 
Amidament i abonament 
 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del 
terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. No s'inclou l'excavació ni l'encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates continues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent 
tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a 
excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats. 
m3 de formigó armat en sabates continues. Formigó de resistència o dosificació 
especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, 
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 
m2 de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor 
determinat, de formigó de resistència o dosatge especificats, posat en obra. 
b) Sabates aïllades. 
 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a 
fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis 
d'estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates aïllades són els fonaments 
d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB 
SE-C, punt 4.1.1 
Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, 
de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.  
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Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un 
dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
Execució 
 
Condicions prèvies. Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, 
i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les 
soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin 
les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin 
rentats del terreny amb el possible descalç del fonament. 




Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó 
de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en 
cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes 
irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, 
es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran 
suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb 
la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la 
vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, 
si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres 
o 100 cm, per a les armadures de l'engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a 
les armadures de l'engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la 
part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del 
fons. Posada a terra. El formigó s'abocarà mitjançant conduccions apropiades des de 
la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran 
d'una sola vegada. 
Amidament i abonament 
 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, 
materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s'inclou 
l'excavació ni l'encofrat, la seva col·locació i retirada. Kg d'acer muntat en sabates 
aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts. m3 
de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació 
teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades. 
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació 
especificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, 
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 
m2 de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor 
determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
c) Murs de Contenció 
 
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de 
nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a la que permetria la 
resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions 
admissibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó 
armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 




Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, 
de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, 
elements d'impermeabilització i tipus de drenatge.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Elements d'impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i 
cautxús acrílics, resines o poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 
2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d'impermeabilització s’haurà de col·locar una 
capa filtrant o àrids de reblert o una capa drenant.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un 
dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d'estanquitat, 
separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
Execució 
 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d'injecció introduït en el llot fins al fons del 
plafó i de forma continua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap 
per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada 
longitudinal. L'armat s'executarà segons previsions de la D.T.  
 
Condicions prèvies. Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en 
l'informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció normal al 
fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres 
superiors a 15cm, es sol-li citarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç 
d'armadures. La profunditat de recolzament de la fonamentació respecte a la 
superfície no haurà de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es 
comprovarà la transmitància tèrmica màxima exigida al mur per formar part de la 




En el fons de l'excavació s'hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm 
d'espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l'article 
37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran 
destinats segons hi hagi o no encofrat al trastocat, essent el recobriment mínim igual a 
7cm, si el trastocat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d'una alçada no superior a 1m, abocant-lo i 
compactant-me per tongades de < 50cm d'espessor, no major que la longitud del 
vibrador, de manera que s'eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les 
armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es 
produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir 
novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de 
contracció, juntes verticals per disminuir els moviments reològics i d'origen tèrmic del 
formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 1S m, i d'alçada amb distàncies 
màximes de 7,50m. S'executaran disposant materials selladors adequats que 
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s'embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-
3 cm d'espessor. 
Curat. La realització d'un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur 
mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d'un material que retingui la 
humitat, segons l'article 74 de la Instrucció EHE.  
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trastocat s’aplicarà una 
pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una 
tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trastocat , segons el 
CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia al trastocat del mur, si no existeix 
una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, l'última capa de reomplert es 
realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de 
recollida d'aigües pluvials que enviï l'aigua fora de les proximitats del mur. Control i 
acceptació 
Les unitats i freqüència d'inspecció serà de 2 per cada 250m2 de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trastocat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 
2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part 
superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trastocat del mur. Compactació. 
Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres."o es col·locaran càrregues, ni 
circularan vehicles en les proximitats del trastocat del mur. S’evitarà a l’esplanada 
inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
Amidament i abonament 
 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrencada. "o s'inclou l'excavació, el 
material per impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, 
l'apuntalament, l'encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. Kg d'acer de 
les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
d) Murs pantalles 
 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de 
rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè 
de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes 
laterals del terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, 
de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la 




El formigonat es realitzarà mitjançant tub d'injecció introduït en el llot fins al fons del 
plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels 
plafons, s’enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es 
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construirà la biga de lligada longitudinal. L'armat s’executarà segons previsions de la 
D.T.  
 
Condicions prèvies. Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la 
zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs de perforació. 
Abans de procedir a la perforació per a l'execució de la pantalla, hauran de ser 
eliminats o modificats tots els elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de 
fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin 
directament, sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l'estabilitat 
del terreny durant el procés d'execució de la pantalla. Quan l'excavació es produeix 
sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE 




L'execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la 
D.T., quedant travats entre si mitjançant juntes de formigonat vertical formant una 
estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació 
de rases, col·locació d'encofrat de juntes entre panells, col·locació d'armadures, 
formigonat de panells, extracció d'encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, 
execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és 
el cas i retirada d'equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l'eix de replanteig, es fixaran els límits de la 
pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb separador igual a l'espessor 
de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la 
maquinària d’excavació, sinó que també col·laboren a l'estabilitat del terreny, tindran 
una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran 
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es 
fixaran les cotes del fons de l'excavació i de les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l'encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, 
es col·locaran a la rasa els elements que vagin a modelar les juntes laterals d'unió 
entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d'assegurar la continuïtat 
geomètrica de l'excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es 
col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva 
amplada serà igual a l'espessor de la pantalla.  
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un 
conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, en horitzontal, que la del 
panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos 
per evitar la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La 
separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 
7 cm. Hauran de preveure's armadures d'espera per l’enllaç amb la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s'efectuarà sempre mitjançant 
tuberia de 0minim de 15 cm. El formigonat es farà de manera continua. Quan la 
longitud del panell sigui superior a 6 m, s'utilitzaran dues tuberies de formigonat, 
abocant el formigó simultàniament. La cota final de formigonat sobrepassarà a la 
teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de 
construir la biga de travada dels panells.  
Extracció d'encofrat de juntes, en cas necessari. L'extracció dels encofrats 
s'executarà amb la deguda precaució per no malmetre el formigó del panell, sense 
cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 
Amidament i abonament 
 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport 
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de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i 
operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a execució dels treballs. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d'acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
m2 de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a 
l'obra. 
m3 de bigues de travada. 
ml d'ancoratges. 
 
2.2.2.2. Subsistema sota-rasant estructura  
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Conjunt d'elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura 
destinada a garantir la resistència i l'estabilitat de l'edifici i la dels seus components en 
condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida 
útil de l'edifici. Ha de dotar a l'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les 
accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 




Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. 
Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.  
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l'execució de Forjats unidireccionals de Formigó 
Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 
997/2002. 
Norma reglamentaria d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges, NRE-AEOR-93. O 
18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985.  
Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la 
central. BOE. 8; 09.01.96.  
Fabricació i utilització d'elements resistents per a pisos i cobertes. RD 
1630/1980. Actualització de les fitxes d'autorització d'usos de sistemes de 





Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, 
mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un 
reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície 
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superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de 
forma solidària. 
Forjats unidireccionals, constituta per elements superficials plans amb nervis de 
formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 
50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor 
de 100cm. 
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb 
nervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, 
en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament 
sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major 
de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la 
mateixa una armadura de repartiment en malla. 
Components 
 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d'entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d'alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en 
obra per a farciment de nervis i formant llosa superior (capa de compressió). Armadura 
col·locada en obra.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la 
seva longitud. L'armadura complementària inferior podrà anar disposada solament en 
part de la seva longitud. Les peces d'entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, 
poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al 
formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica a 
compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que 
s'executi el forjat. La grandària màxima de l’àrid no serà major que 20 mm. "o 
s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de 
malles electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
 
Control i acceptació 
 
Es complirà que tota peça d'entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega 
característica d' 1k", repartida uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada 
en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons 
DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element 
resistents i peces d'entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i 
peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETA" en biguetes. 
Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus 
d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les 
armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE. 
Execució 
 
Condicions prèvies. L’hissa i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint 
les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions a les quals 
són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva 
posició normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb 
qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si 
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les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s'escau, la separació màxima entre 
corretges. 
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució 
de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no 




Estintolaments. Es disposaran llates d'empostissat de repartiment per al suport dels 
puntals. Si les llates d'empostissat de repartiment descansen directament sobre el 
terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es 
col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de 
resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. 
En cas de forjats de pes propi major que 3 k"/m2 o quan l'altura dels puntals sigui 
major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates d'empostissat 
es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d'ells es col·locaran les 
biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de 
l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers 
seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. 
S’unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt 
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s'escau, es tibaran els 
tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les 
biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o 
més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a 
mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, 
col·locant-se posteriorment les peces d'entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, 
utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l'apartat de càlcul. 
Si alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els 
forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels 
revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o suports. 
Es disposaran els passatubs i s'encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades 
es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així 
mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de ventilació, 
passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. 
S'encofraran les parts massisses al costat dels suports.  
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment 
sobre /'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la seva 
posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d'entrebigat. Es procedirà a l'abocament i 
compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà 
simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació 
de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de 
cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació 
del forjat i en cas de forjats semi encastats després de la col·locació del forjat. El 
formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en 
qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les 
biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, 
més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes 
de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels 
revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, 
controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. 
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S’anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les 
precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es trauran ni retiraran 
puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i s'adoptaran 
precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat.  
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i 
textures d'acabat en funció de la superfície encofrant.  
Control i acceptació 
 
Dues comprovacions per cada 1000 m2 de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : 
Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces del forjat i armadures, Abocat i 
compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de 
fletxes, contra fletxes i toleràncies. 
Amidament i abonament 
 
m2 realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m2 . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i 
desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, 
corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d’instal·lacions i les previsions 
d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la 
D.F. 
b) Escales i rampes 
 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 
de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 
d'un pla inclinat. 
Components 
 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 




L'altura màxima d'un graó serà de 0.1S5 metres i l'estesa de 0.2S metres com a 
mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran 
la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats 
d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 
Amidament i abonament 
 
m3 totalment acabats d'escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots 
els materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva construcció. 
c) Juntes de dilatació 
 
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a 
facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de 
temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
 




El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El 
junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
Amidament i abonament 
 




Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de 




Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la 
D.T. 
 
Control i acceptació 
 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les 
armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 
37 de la Instrucció EHE. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 
55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració sísmica de 
càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de 
ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes i 
màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius 
tèrmics i reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte 
formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. L'armadura 
principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions 
rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La separació màxima entre 
armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal 
serà de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions 
màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 
42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ?15 
cm, aquestes poden travar-se alternativament. El 0estrep ha de ser ? 1/4 ? de la barra 
longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ? a 15 vegades ? 
de la barra longitudinal més fina. En zona sismica, el nombre minim de barres 
longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 
cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i ? minim dels estreps 
segons la Norma NCSE-02. Fases d'execució 
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es 
redueixen a eix i els que mantenen cara o cares fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de 
reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a l'espera de l'armadura, 
encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb 
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distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el ? armadura a la que s'acobli el 
separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, 
acoblats als cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en 
temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es col·locaran donant la forma 
requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran 
lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de 
les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la 
disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran 
fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i 
apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport. 
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la 
massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle 
mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a 
les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l'aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la 
superfície encofrant triada.  
 
Control i acceptació 
 
Dues comprovacions per cada 1000 m2 de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 




Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en 
l'altura de l'edifici construïda. 
Amidament i abonament 
 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o 
dosificació especificades a la D.T., de la quantia del tipus acer especificada, incloent 
encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. m3 de formigó armat 
per a pilars. 
Formigó Armat 
 
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l'acer, la seva associació 
permet una major capacitat d'absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, 
disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material 
compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en 
central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, 
cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats 
unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d'acer i estaran constituïdes per: 
barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l'esquelet d'un element 
estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels elements 
estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses 
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i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres 
corrugades en elements de formigó existents. 
Components 
 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
La designació o tipificació del formigó ha d'estar especificada a la D.T., amb el format 
que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s'admeten formigons 
estructurals on el contingut mínim de ciment per m3 sigui inferior a 200 Kg en 
formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la 
normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas 
d'emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció 
per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o 
superior i complint les especificacions de l'article 26 de la Instrucció EHE.  
Aigua. L'aigua utilitzada, tant per l’amasat com pel curat del formigó en obra, no 
contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó 
o a la protecció de les armadures.  
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l'article 2S de la 
Instrucció EHE.  
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es 
justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància 
agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l'efecte desitjat sense 
alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del 
formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant 
l'emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i 
de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres 
nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres 
corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2 i B 500 S 
acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2 . Es poden col·locar en contacte 
tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent 
del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar 
esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha 
de ser de més de 70 mm. A la zona d'encavalcament, el nombre màxim de barres en 
contacte ha de ser de quatre. No s'han d'encavalcar barres de ? >= 32 mm sense 
justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per 
encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la 
UNE 36-S32. 
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres 
nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de 
l'encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 
?, >=20 cm. Llargària de l'encavalcament en malles superposades: Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre 
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elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 ?: 2,4 Lb; Ha de complir com a 
mínim: <= 15 ?, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra 
ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el 
seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons 
l'article 66.5 de la EHE. 
 
Control i acceptació 
 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i 
segons la normativa vigent; s'aplica al ciment, a l'aigua, als granulats, als additius i 
addicions. El control de recepció a l'obra no fa falta fer-lo en les dues situacions 
següents: 
Central de producció que disposi d'un Control de Producció i estigui en possessió d'un 
Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 
Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa 
vigent. 
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim 
una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del 
fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l'ús d'aigua de mar o d'aigües salines en l’amasada o curat de 
formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l'aigua, queda limitat per 
la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons 
en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador 
una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma 
per als granulats. Si no disposa d'un certificat d'idoneïtat dels granulats, emès com a 
màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o 
oficialment acreditat, s'han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d'emprar additius i addicions, aquests han d'estar 
autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l'inici d'obra els certificats de 
garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als 
següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l'assaig pel mètode tradicional del Con d'Abrams d'acord 
amb la UNE 53313:90.  
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal 
distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; 
Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; 
Modalitat 3 Control estadístic, és d'aplicació general en obres de formigó en massa, 
formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L'obra es 
dividirà en parts anomenades lots. "o es barrejaran en un mateix lot elements de 
tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots 
serà de tres, corresponents als tres tipus d'elements estructurals que diferencia la 
Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de 
subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com 
una amassada. Les amassades d'un mateix lot provindran del mateix subministrador i 
han d'ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l'obra 
sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amasades per lot. Si un lot 
correspon a dues plantes d'un edifici, es farà al menys una determinació per planta. 
Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l'obra i es conservaran en 
condicions anàlogues. 




Condicions prèvies. Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs 
d'execució del ferro i la humectació de l'encofrat.  
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en 
el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix 
abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En 
general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent 
excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 4S 
hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. La 
utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, 
de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les 
mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el 
transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleix i una vegada abocat, es 
protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures 
han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d'estar netes, no 
han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La 
secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps 
de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures 
abans de començar el formigonat.  
 
Fases d'execució  
 
Execució del ferro. Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, 
utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d'oxitall i queda prohibida l'ocupació de 
l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per 
a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la 
peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al 
formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, 
entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual 
o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major a 1.25 
vegades la grandària màxima de l’àrid. 
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de 
formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el 
formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de 
recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els 
recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents 
elements separadors col·locats a l'obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la 
instrucció EHE. 
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les 
barres serà de 4 0 com a màxim. La longitud d'encavalcament serà igual a l'indicat en 
l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per 
encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s’executarà l'indicat 
respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció 
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EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els 
procediments de soldadura descrits en la UNE 36S32:97, i executar-se per operaris 
degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-
se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.  
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, 
mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de 
les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
 
Fabricació i transport a l'obra del formigó 
 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi 
una barreja uniforme, estant tot l’àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, 
dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, "o es barrejaran masses 
fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les 
formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de 
ciment no compatible amb el de la massa anterior. Formigó fabricat en central 
d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, 
amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció 
i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran 
bàscules distintes per a cada fracció d’àrid i de ciment. El temps de pastat no serà 
superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del 
formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 50C 
en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet 
prèviament o durant el pastat.  
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els 
àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest 
segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del 
règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris 
encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà 
sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l'addició 
d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En 
temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures 
especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d'un full de subministrament, degudament 
complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han 
d'estar arxivats pel constructor i han d'estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de 
la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.  
 
Posada en obra del formigó 
 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els 
formigons de consistència tova o 
fluida, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons 
secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els 
formigons plàstics o tous. 
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE. 
Curació del formigó. Segons l'article 74 de la Instrucció de la EHE. 
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE. 
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Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no 
presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu 
aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé 
mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, 
orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en 
general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el 
formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 
4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, 
Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, 
Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes 
desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà 
adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o 
modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat 
en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona 
física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades 
correctament complimentades. 
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s'obtingui una 
resistència estimada menor de l'especificada a la D.T., és necessari tenir en compte 
no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l'estructura, si no 
també l'efecte negatiu d'altres característiques del formigó, com la deformabilitat, la 
fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran 
provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les 
provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no 
donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el 
cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa 
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de 
càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb 
maquinària adequada, prèvia realització d'un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i 
prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, 
com a alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d'ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de 
subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el 
compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a 
d'aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S'exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l'obra. Control de la profunditat de 
penetració de l'aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d'origen no marí) o alguna de les 
classes especifiques d'exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s'ha 
de fer de forma prèvia a l'inici de l'obra. 
 




Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que 
pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats 
Amidament i abonament 
 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels 
increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució 
per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explicita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor 
estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà 
els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible 
necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, 
etc.). 
Kg d'acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l'execució, la D.F. 
ordena l'increment de l'armat, I'amidament correspondrà als Kg reals col·locats a 
l'obra. El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les 
operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
m2 de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la 
D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d'acord amb les 
especificacions de la D.T. 
Encofrats 
 
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de 
formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els 
següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, 
lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus 
d'elements d'encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els 
prefabricats de metall-fusta. 
Components 
 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d'atirantament, elements de 




Condicions prèvies. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte 
amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els 
cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les 
seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
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perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat i 
compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes 
s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En 
èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes 
per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres 
d’importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment 
de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta durant el formigonat. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de 
manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. "o han 
de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha 
de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de 
col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat 
0 qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar 
les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, 
abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. En el cas que els encofrats hagin variat 
les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En 
elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum 
lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 
carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 




Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans 
de començar a formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de 
l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es 
replantejaran les línies de posició de l'encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat. La col·locació dels encofrats 
s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre de 
puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es 
col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals 
han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge 
han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres 
de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de 
disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es 
tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
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productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats 
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a 
impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les 
deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l’esforç de pretesat al 
formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar 
vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el 
desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar 
l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou 
totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del 
temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonat, especialment quan siguin 
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar 
muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. Ha de portar marcada l’alçària per a formigonar. El desencofrat de costers 
verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peca, 
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors 
quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin 
apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.  
 
Control i acceptació 
 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i 
toleràncies. Revisió del muntatge.  
 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en 
contacte amb el formigó. Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les operacions 
i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat 
qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements 
que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions 
necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran incloses 
en els preus dels formigons. 
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2.2.3. Sistema envolvent 
 
2.2.3.1. Subsistema cobertes 
COBERTES PLANES 
 
Parament de cobertura exterior d'un edifici que limita l'ambient exterior amb els espais 
interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l'interior de l'exterior, 
satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat 
CTE DB-HS HS5 evacuació d'aigües. 
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser 
convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent estarà 
comprès entre l'1% i el 15%, segons l'ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o 
trànsit de vehicles. 
Coberta enjardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i 
la pròpia vegetació, essent no ventilada. 
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la 
disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. 
La pendent estarà comprès entre  l’1 i el 5%.  
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès 
entre l'1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
Normes d'aplicació 
 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de 
Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, 
Seguretat en cas d'incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resistència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l'edificació. Decret 
d'Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. Condicions acústiques, NBE-CA-
88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. 
Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 




Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d'impermeabilització, 
capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta enjardinada) i capa de 
protecció.  
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Característiques tècniques mínimes 
 
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o 
formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització de gruix 2-3 cm de morter de 
ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb 
beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat 
suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina 
impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de 
pendents podrà realitzar-se a partir d'envans constituïts per peces prefabricades o 
maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o 
de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.  
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa 
d'impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes 
prestacions (film de polietilè) i les d'altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum 
modificat amb armadura d'alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB 
HS-1, punt 2.4.3.5.  
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè 
expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de 
tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa 
necessària enfront sol-li citacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a 
l'aixafada. S'utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/m2 a 
100C. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, 
punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o 
bituminós modificat; com polí (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en 
condicions d'ús normal, tret que s'inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els 
casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà 
alterable per l'acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament 
exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i 
màstics de quitrà modificat. "o utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de 
betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el 
contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el 
PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l'asfalt. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o 
amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment 
s'utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o 
aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a 
passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa 
superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè 
extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat 
flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i 
fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d'una plataforma de 
suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc 
de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d'una capa de grava, aquesta 
ha d'estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d'estar compresa 
entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de 
polietilè. Productes antiarrels (coberta enjardinada), constituïts per quitrà d'hulla, 
derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan 
existeixin incompatibilitats entre l'aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan 
tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de 
polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a 
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punxonament) s'utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes 
superposades, la superior de desolidarització i la inferior d'antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, 
punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta enjardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de 
substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i 
grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta enjardinada). Barreja formada per parts iguals en volum 
de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se 
per a reduir pes fins a un 10% d'alleugerants: poliestirè expandit en boles o 
vermiculita. 
Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i 
sobreeixidors. L'albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material 
compatible amb el tipus d'impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de 
10 cm d'amplada com a mínim a la vora superior. Han d'estar proveïts d'un element de 
protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5).  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l'obra amb allò indicat a la D.T. Es farà 
la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de 
producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i capes 
separadores, capa d'impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de 




Condicions prèvies. Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà 
l'estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i 
compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser 
uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d'evitar el 
contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb 
petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s'utilitzaran 
productes no permeables a l'abeurada de morters i formigons. Se suspendran els 
treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest 
últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. Quan les 
temperatures siguin inferiors a 5°C es comprovarà es poden dur a terme els treballs 
d'acord amb el material a aplicar. 
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran 
disposant un desnivell de 2 cm d'altura com a mínim per sobre de la protecció de la 
coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals 
del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d'aquest desnivell, o 
disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim. 
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es 
realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d'una altura per sobre de la protecció 
de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. Les juntes han d'afectar a les 
diferents capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. Les 
vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45° i l'amplària de la 
junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 
15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l'edifici sigui major de 15 m es 
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realitzaran juntes de coberta, l'amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també 
hauria d'haver-n'hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s'ha de col·locar 
un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de 
protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un 
màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de 
les rajoles. Per que l'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de 
la impermeabilització s'ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la 
que ha de rebre's la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una 
reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l'altura per sobre de la protecció de la 
coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d'una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes 
transitables, a més de l'esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als 
paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos 
en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina 
autoprotegida o formulada per a la intempèrie. 
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la 
impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o 
disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major 
que 10 cm. 
S'ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-
HS5. 
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells 
>150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la 
coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s'hauria de 
preveure algun mètode d'evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser 
sobreeixidors. Fases d'execució 
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per 
impedir la seva obstrucció durant l'execució del sistema de pendents. El pendent 
recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la 
capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix 
estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d'excedir el màxim, es recorrerà a una capa 
de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de 
pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la 
capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà 
al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per 
les juntes estructurals de l'edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa 
d'impermeabilització l'aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix.  
Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l'1 i el 5% per a 
vianants i l'1 i el 15% per a vehicles.  
Coberta enjardinada. El pendent estarà comprès entre l'1 i el 5%.  
Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre 
l'1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l'1 i el 5%.  
Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 
2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les 
juntes estructurals de l'edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d'aire haurà de 
permetre la difusió del vapor d'aigua a través de les obertures disposades a l'exterior, 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d'aire 30 cm per 
sobre de les entrades, i es disposen enfrontades. 
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de 
pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor 
ascendirà pels laterals i s'adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. 
Quan s'emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura 
d'encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les 
làmines d'altes prestacions ha d'estendre's sota el fons i els laterals de la capa 
d'aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
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Capa separadora. Haurà d'intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de 
punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s'empri 
impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que 
provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb 
làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o 
quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre 
qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma continua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d'anar col·locada la 
impermeabilització, han d'adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti 
correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, 
mestrejat o remolinat. La capa d'impermeabilització quedarà dessolidaritzada del 
suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que 
es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat 
limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia 
de màxim pendent. Els encavalcaments s'han de realitzar en el mateix sentit que el 
corrent de l'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S'evitaran bosses d'aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix 
material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, 
s'emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l'estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de 
material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 
15%, han d'usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta enjardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior 
de la capa de terra.  
Capa drenant (coberta enjardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 
cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 
3 cm i s'estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per 
aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que 
hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones 
perimetrals evitant el seu pas pels vessants.  
Terra de plantació (coberta enjardinada). Es recomana que la profunditat de terra 
vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major 
profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l'ocupada 
per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l'estructura. Es 
triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 
6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies enjardinades poden 
realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la 
d'aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S'extremaran les mesures amb àrids 
de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 
5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l'altura de l'edifici, sempre tenint en 
compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la 
zona central. Gruix de la capa ± 10 cm.  
Amb enrajolat fix. S'evitarà la col·locació a testa de les peces i s'establiran les juntes 
de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d'origen tèrmic. Per a la realització 
de les juntes entre peces s'emprarà material de presa, les peces aniran col·locades 
sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora.  
Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-
se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les 
rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, 
el flux d'aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es 
produeixin entollaments.  
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Amb capa de transit Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui en calent directament sobre la 
impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui 
sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s'ha de col·locar 
entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l'adherència de 4cm 
gruix com a màxim i armada de tal manera que s'eviti la seva fissuració.  
Sistema d'evacuació d'aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el 
baixant es resoldrà amb una peca especialment dissenyada i fabricada per a aquest 
ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un 
dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de 
formació de pendents per tal de minorar el risc d'obturació. Es realitzaran pous de 
registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L'element que serveix 
de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el 
perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l'albelló o el canaló 
ha de ser estanca. Quan l'albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de 
situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o 
amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l'albelló 
ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l'albelló es disposi 
en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un 
canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i 
ha d'estar fixat a l'element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al 
voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d'evitar que 
els solapaments entre les làmines i la peca especial no remuntin el nivell de 
vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen 
preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. 
En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
 
Control i acceptació 
 
Sistema de formació de pendents d'adequació a la D.T. Les juntes de coberta 
distanciades menys de 15 m. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la 
forma de col·locació de les làmines), Aíllament tèrmic i Acabats. 
Amidament i abonament 
 
m2 totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació 
de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de 
impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d'aigües, juntes de 
dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. 
En coberta enjardinada també s'inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de 




La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una 
inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 
hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). 
Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanquitat es destaparan els desguassos 
permetent l'evacuació d'aigües per a comprovar el bon funcionament d'aquests. 
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Part semitransparent de l'envolvent tèrmica d'un edifici, practicables o no, que dóna 
prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió. 
Normes d'aplicació 
 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació 
a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l'aire. CTE-HS1, 
Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU 
seguretat d'utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions 
a l'Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d'Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma bàsica de la edificación sobre condiciones acústiques en los edificios, 
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.  
UNE 85103:1991 Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
caracteristicas.  
UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col·locació amb 
llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè.  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 







Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d'acer o alumini, amb 
tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre l'obra o bé fixades amb 




El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d'acer galvanitzat conformats en 
fred o de fusta i travat a l'obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d'acer laminats en calent, d'acer conformats en fred o d'acer 
inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d'alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat. 
Es disposaran ribets quan disposin d'envidrament. 
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Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions 
acústiques, estanquitat, permeabilitat de l'aire i resistència al vent del conjunt de les 
fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el 
cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb 
imprimació anticorrosiva. En cas d'alumini els perfils i xapes tindran una protecció 
anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret 
dels perfils serà com a mínim de 1,5mm. Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils 
amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i 
xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els 
canals de recollida d'aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions 
adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre 
perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o 
reblons a pressió. 
Execució 
 
Condicions prèvies. L'emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i 
allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe amb el 
ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts 
galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.  
 
Fases d'execució  
 
Replanteig. Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos 
dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l'ajut d'elements que 
garanteixin la protecció contra l'impacte, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials 
adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 
1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm . 
 
Control i acceptació 
 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuació, 
senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S'ha de prevenir la corrosió del 
acer evitant el contacte directe amb l'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A 
punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense 
deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de 
càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d'estar subjectat al bastiment de base 
amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d'acer inoxidable o cadmiats), separats 60 
cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons 
el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 




Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que 
es col·loqui l'envidrament. Per comprovar l'estanquitat es sotmetrà la fusteria a 
escorrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana. 
Amidament i abonament 
 
m2 de llum d'obra d'element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d'ajuts 
per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s'inclouen 
els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s'escau, ni tampoc els 
envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l'obra segons especificacions de la D.F.  
 
b)  Fusteries de vidre 
 
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l'àcid, 




El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d'acer galvanitzat conformat en fred 
o de fusta. 
Les fules de vidre seran transparents, translúcides o reflectants amb característiques 
mecàniques de major resistència a l'empenta de xoc mecànic i tèrmic. En cas de 
ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants. 





S'especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els 
perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions 
entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a 
pressió. Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils 
amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. 
Execució 
 
Condicions prèvies. L'emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i 





Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.  
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els 
mecanismes prèviament col·locats.  
Neteja del conjunt. 
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Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de 
gir i pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb la instal·lació: superior 3 mm, 
inferior 7 mm i lateral 2 mm.  
 
Control i acceptació 
 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuació, 
senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles han de quedar al nivell i al 
pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han 
de quedar fetes per mitjà de peces i ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte 
directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les peces 
metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces 
metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE 
DB HE i acústics vigents segons 
NBE-CA-88. 
Amidament i abonament 
 
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d'ajuts per la 
seva col·locació. La partida inclou, també, la col·locació de les fixacions mecàniques 
de les targes fixes. 
 
Envidrament 
a) Vidres plans 
 
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, 
capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis. 
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:  
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre. 
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, 
tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria 
aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d'aire 
aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels 
vidres. 
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un 
tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d'origen mecànic i 
tèrmic. 
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb 
intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d'òxids metàl·lics. 
Components 
 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen 
en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), 
cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el 
vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de 
baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i 
metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color 
filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, 
visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids 
metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb 
una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint 
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una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per 
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió. 
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. 
L'envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, 
d'acer, d'alumini, de PVC, o bé fixat directament a l'estructura mitjançant fixacions 
mecàniques o elàstiques.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Vidres. Vidre laminat Compost per dos o més llunes unides per interposició de 
làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de 
vidre al butiral. El nombre de fules serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; 
tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament endiabla. Vidres 
aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si 
per cambres d'aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil 
separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 
l'estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb 
cambra d'aire). Lai/lament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant 
vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan rebaixar la 
transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. 
Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen 
unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de es superfícies del vidre. 
Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de es seves cares 
reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre 
filtrant, llunes colorades, mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables, no deformen 
les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades . Vidre trempat Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que II 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és 
obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. 
Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat, augmentant la seva resistència ais esforços d'origen mecànic i tèrmic, o 
poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i antirobatori (impactes 
intencionats d'objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d'arma). Vidres 
resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres 
temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb 
capes d’òxids metàl·lics. 
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant 
massillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes 
s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i 
laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre -10 
0C i +S0 0C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui 
constituït el bastidor.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
Execució 
 
Condicions prèvies. La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i 
tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S'ha de col·locar de manera 
que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
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deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. "o ha d'estar 
en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats 
han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre 
és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, 
s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s’efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues 
llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a 
l'interior. Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a 
la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques 




Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l'envidrament amb 
les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades 
posteriorment serviran perquè l'envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a 
les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un 
ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o 
metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al 
cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant 
clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta 
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o 
metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre. 
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport 
(perimetrals i laterals o separadors).  
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat 
al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport 
en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se 
situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1. 
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en 
els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als 
tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.  
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la 
unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils 
extrusionats elàstics. 
Toleràncies d'execució. Alçària del galze i franquícia perimetral i Vidres laminars o 
simples de gruix < 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 
2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràncies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres 
laminars o simples de gruix > 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de 
± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràncies de ± 0.5 a ± 
1,0mm); Vidres amb cambra d'aire de gruix < 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 
25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d'aire >20mm de gruix, i alçàries de galzes 
de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la 
franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 
toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó; 
Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 
60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància 
de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix. 
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar 
deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, 
ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau 
higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura;, mecàniques, cops, ratlladures de 
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superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 
1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de es dimensions. Envidrament 
amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. 
Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 
mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fules 
amb diferent gruix, la més gruixuda no s’ha col·locat a /'interior. Envidrament amb 
vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva 
posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d’adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: 
en cas de fules amb diferent gruix, la més gruixuda no s’ha de col·locar a l’interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles 
plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment 
lent és de 15 mm2.  
 
Control i acceptació 
 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capitals: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament 
amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat. 
Amidament i abonament 
 
m2 amidada la superfície envidrada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: 
massillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en 
llargària com en amplària de 3cm. 
2.2.3.3. Subsistema soleres 
 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a 
paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una subbase 
granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable 
segons l’ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar 
directament com a paviment mitjançant un tractament d’acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S’utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals 
amb sobrecàrrega estàtica variable segons l’ús pel que està indicat (garatge, locals 
comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó 






Requisits mínim d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula 
d'habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsic Seguridad 
Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección 
frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 




Capa subbase, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema 
de drenatge i material de juntes. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Capa subbase. Graves, balestres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciment RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-
químiques, fisico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de 
formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes es aigües potables i les 
tradicionalment usades. 
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, 
que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques 
mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.  
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, 
etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat 
d’àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè 
de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc...  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
Execució 
 
Condicions prèvies. S’eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o 
contaminades per potes, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de 
materials estranys. L’àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant 
estarà exempt d’argiles //o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es 
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a 
evitar-ne la segregació durant 'a seva posada en obra i per aconseguir el grau de 
compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran es mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l’homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els 
apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s’eviti la segregació 
i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es 
fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran so/eres en contacte directe amb sòls d’argiles 
expansives, ja que podrien produir-se esbombaments, aixecaments i trencaments dels 
paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonat s’ha de fer a una 




Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. La subbase granular 
s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. 
Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la subbase.  
Col·locació del formigó. S'estendrà una capa de formigó sobre la làmina 
impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l'ús i la càrrega que hagi 
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de suportar. Si s'ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de 
col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que 
no produeixi desrentat.  
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d'abocar el formigó es 
col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn 
al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs.  
Juntes de retracció, s'executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats 
posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la 
distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària > 
1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no 
superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les 
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonat han de 
ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.  
Protecció i cura del formigó fresc S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa 
compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a 
aconseguir el 70% de 'a resistència prevista, s’ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 
dies en temps humit. El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el 
terreny situada sota el sòl. En el cas que s’utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de 
disposar-se una làmina de polietilè per sobre ella. Han de disposar-se tubs drenants, 
connectats a 'a xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està 
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues 
bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs 
pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl I repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 
S00 m2 en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser < a 70 
cm. El pou ha de disposar duna envoltant filtrant capaç d’impedir l'arrossegament de 
fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a 
la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització 
posterior i un dispositiu automàtic per a que l'aminorament sigui permanent. Segons 
CTE DB HS1 punt 2.2.2  
Toleràncies d'execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat L'acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La 
superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de 
l'enrajolat.  
 
Control i acceptació 
 
Compactat del terreny serà de valor > al 50% del Proctor Normal en cas de solera 
semipesada i 55% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb 
regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa 
de formigó: no presentarà variacions superiors a -1 cm o +1,50 cm respecte del valor 
especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 
m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. 
Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: 
el gruix i atura de 'a junta no presentarà variacions superiors a -0,50 cm o +1,50 cm 
respecte a l’especificat. 
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Amidament i abonament 
 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del 
formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny. 
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m2, com a màxim, no es 
dedueixen; obertures de més d'1,00 m2, es dedueix el 100%. 
 





Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i 
entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la 




Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades 




Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en 
baranes d'alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge 
d'alumini anoditzat, etc.  
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar 
cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb 
l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de 
polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix 
mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes 
d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no 
menys de 10 cm i per a fixació de baranatge ais murs laterals; platina continua, en 
baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del 
forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 
la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota 
d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de 
baranatges amb cargols.  
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Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un deis 
següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'al·lumini 
anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o 
soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà 
superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges ates murs 
laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió 
galvànica entre meta/tes amb diferent potencial, s'adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el 
contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aliar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la 
zona d'unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb plom i coure; Acer dolç 
amb plom, coure i acer inoxidable; Plom amb coure i acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al 




Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada 
sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne 
provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas 
de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb 
morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran 
mitjançant tacs d’expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada 
fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els 
ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés 
d’instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi 
definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre 
l'eix de les piastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra 
amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals 
mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui 
possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets 
clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l’interior.  
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua 
en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb 
l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o 
tamborets es realitzin en un pla horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la 
façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella 
mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element 
que produeixi el mateix efecte. 
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de 
protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força 
horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona 
en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de 
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/'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior 
de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a 
mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o 
baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de 
resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora 
superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la 
qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
Amidament i abonament 
 






b)  Reixes 
 
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i 
ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, portes i locals interiors 
contra l'entrada de persones estranyes. 
Normes d'aplicació 
 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades 









Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços 
als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges 
i pilastres.  
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, 
etc...  
 
Control i acceptació 
 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i 
de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 
d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
DOCUMENT 3. Plec de Condicions   71 
 
d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si 
són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i 
els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes 
d'acer hauran de portar una protecció anticorrosiva mínima de 20 micres en exteriors i 
de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb acer, coure, plom 
i acer inoxidable; Alumini amb plom i coure; Acer dolc amb plom, coure i acer 




Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s'especifiqui en la D.T. 
S'aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l'ancoratge dels seus elements, vigilant 
que quedi completament aplomada. L'ancoratge al mur serà estable i resistent, 
quedant estanc, no originant penetració d'aigua. 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa 
amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons 
especificacions de la D.T. 
Amidament i abonament 
 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
 
2.2.3.5. Subsistema impermeabilització i aïllaments 
 
Aïllaments contra la humitat 
 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la 
formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimats o pintures, per a 
millorar l’adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o 
làmines i plaques. 
 
Normes d'aplicació  
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi 
d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E . Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 
(BOE 29.08.2007).  
Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 
47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el 
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de 
nova construcció.  
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UNE. Sistemes d'impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-
2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996.  
Sistemes d'impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 
104421:1995. 
 
a)  Imprimadors 
 
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
Components 
 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers 
sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d'estiré-
butidié, epoxi-betum, poliéster) i l'alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
Execució 
 
Condicions prèvies. El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, 
que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al 
suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de 
ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han 
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. S'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l’àrea a 
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva 
superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar 
neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 




Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de 
tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de d’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals 
d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
 
Control i acceptació 
 
Els imprimadors haurien de dur en l’envàs del producte les seves incompatibilitats i 
l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-
se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la 
seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat 
s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
finalització. 
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b)  Làmines 
 
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançant la col·locació d'una o varies membranes. 
Components 
 
Làmines bituminoses (d'oxiasfalt, d'oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines 
extruides de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines 
d'alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d'alta 
densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (buit etc.)  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt 
(PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN). 
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en 
calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS). 
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en 
calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS). 
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. 
Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil 
sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades 
adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.  
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil 
sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, 
conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 





Condicions prèvies. Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del 
suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de 
tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport 
és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la 
coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la 
membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els 
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 
més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe 
amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 
30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la 
membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una 
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cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front 
de les sol licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes 
adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és 




Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls 
d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per 
pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar 
sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament 
s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els 
components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els 
acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la 
membrana, han d'anar reforçats.  
Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm. 
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, 
amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es 
refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt 
penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot 
estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. "o s'han de superar mai els 
260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana 
han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes 
formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de 
quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes 
per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del 
recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques 
superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es 
superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb 
accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La 
primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d'alumini, adherits amb màstic modificat de base 
quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de 
quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini 
exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar 
tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, 
han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el 
junt. Gruix per capa de màstic: > 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de 
col·locar en bandes de llargària < 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà 
no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè 
expandit o extruït. Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. 
El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de 
quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. "o s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, 
rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels 
elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en 
fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb 
l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. "o han de 
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quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels 
elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al 
suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies 
paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les 
làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura 
per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta 
armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els 
paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar 
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han 
de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de 
quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de 
tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els 
junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un 
mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o 
fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per 
unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment 
adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L’amplària i separació de les 
bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb 
adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que 
siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, 
a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el 
geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de 
l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar 
en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte 
amb l'origen de l'humitat (terreny).  
 
Control i acceptació 
 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta 
identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per 
m2. Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades 
corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri 
de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la 
superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m2. Inclouen igualment 
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2.2.4. Sistema compartimentació interior/acabats  
 




Paret sense missió portant.  
 
a)  Envans de cerámica 
 





Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Accions a l'Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fábrica; CTE-DB SI. Annex F, Fábrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-58. (BOE S.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d'edificis d'habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
15/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas.  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Maons, morter i revestiment interior.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la 
recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-SS. La resistència a 
compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm2 . La 
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resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà 
inferior a 50 Kp/cm2. En cas de fàbrica de maó d'obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-S per a un maó R-10, o un M-16 per a un 
maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques 
classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades 
compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així 
mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la "Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03N. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, 
arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB 
SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components. 
Revestiment interior. Serà d'enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les 
especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un 
dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons 
subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, 
comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en 
Kp/cm2 , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, 
si s'escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques 
específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 




Condicions prèvies. Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base 
a l'obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires 
escairades a una distància < 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons 
s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i aplicant-
los perquè no degotin durant l'execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es 
revisarà escrupolosament la part de l'obra executada en les 48 hores anteriors, 
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint la part de obra recentment executada. Fins que les fàbriques 
no estiguin estabilitzades, es travaran i s'apuntalaran. Les fàbriques de maó es 
treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques 





Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Col·locació de les peces. 
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Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan 
dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es 
deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran 
mitjançant lligades en tot el seu gruix I en totes 'es filades. Entre la filada superior de 
l’envà i el forjat o l'element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s’emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter 
de ciment. La robada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que 
no siguin solidaris. Les regates tindran una profund/tat no major de 4 cm. Les llindes 
de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d'elements resistents. En les 
trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà 
amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 
24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s’ha de revisar l'obra 
executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Toleràncies d'execució. Gruix deis junts: ± 2 mm; distància entre /'última filada i el 
sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m. 
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una 
composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs deis junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts 
i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració 
uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i 
sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han 
d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. L’envà o paredó de tancament i no 
passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o 
similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es 
mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida 
evaporació de l'aigua del morter.  
 
Control i acceptació 
 
Dues comprovacions cada 400m2 de mur. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
Protecció de la fàbrica i execució de l’envà.  
 
Amidament i abonament 
 
m2 de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot 
replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i 
trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 
1m2. 
b) Envans de blocs de formigó 
 
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, agua i de vegades 




Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Accions a l'Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fábrica; CTE-DB SI. Annex F, Fábrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
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Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d'edificis d'habitatges, "RE-AEOR-93. O. 
1S/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons 
normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara 
vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida 
per la resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat 
per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les 
seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en 
les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura uniforme, no havent 
d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els 
materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la 
Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, 
tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran 
l'especificat a les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de 
complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà 
major o igual a 6 N/mm2 . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques 
classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades 
compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així 
mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques 
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mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, 
arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) 
en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB 
SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters 
tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la 
Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, 
quant a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Cumplirá les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.  
Revestiment interior. Podrà ser d'enguixat i arrebossat de guix, etc...  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un 
dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment interior, Ciments. Aigua, Calç, 
Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de 
qualitat oficialment reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el 
procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el 
material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del "Plego de prescripcions 





Condicions prèvies. Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de 
la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la planta una 
mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es 
procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires. Es marcaran les diferents algades, i 
s'elevaran duna a una les diverses filades per a assegurar l’horitzontalitat d'aquestes. 
Es realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la 
fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. No s’ompliran les 
juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S’evitaran caigudes de morter tant en 




En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s’humitejarà 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte 
quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S’haurien de deixar les lligades quan dues 
parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es 
deixarà esglaonada, si no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i 
sortints. No s’utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermèdies es 
col·locaran amb 'es seves juntes verticals alternades, estenent-se el morter sobre 'a 
superfície massissa del seient del bloc, quedant 'es juntes horitzontals sempre 
enrasades. L’ultima filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en 
la seva part superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. Aquest tipus de pega 
s’utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les 
peces sobre un sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta 
de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació d'armadures i 
abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells 
de forma que el parament resulti amb totes les juntes alineades i a nivell. Es 
suspendrà l'execució de 'a fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó 
en llindes es realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies.  
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En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs 
es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions igual al gruix de l'envà. Cada 
5 filades, immediatament damunt de 'a fiada de bloc, es col·locarà una pega de llinda, i 
es rebrà a l'última filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la pega per a la 
col·locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al compactar el formigó, 
quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a 
enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà 
l'execució de 'a fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran 
contra la junta, procurant que aquesta quedi totalment plena, en murs de bloc per a 
revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista.  
 
Control i acceptació 
 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran 'es comprovacions corresponents 
d’identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió 
entre els envans i Planor.  
 
Amidament i abonament 
 
m2 d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de 
formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó armat cada 5 blocs. Fins i tot 
replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, 
abocament i compactat del formigó i part proporcional de minvaments despuntis, 
solapes, trencaments i neteja. 
FUSTERIES INTERIORS 
 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les 
prestacions d'accés a les diferents dependències. També inclou el tancament 
d'armaris empotrats. 
a) Portes metàl·liques 
Normes d'aplicació 
 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. 
NBE-CA-SS. BOE. 8/10/1988. 
 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento 
acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 




Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment 
col·locat directament sobre fàbrica. Porta metàl·lica col·locada, 
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
 
Control i acceptació 
 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i 
esquadres amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb 
imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. 




Condicions prèvies. Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos 
deis acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb 
l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 








Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 
1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m  
 
Control i acceptació 
 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ? 60 cm. Distáncia d'ancoratges 
galvanitzats als extrems: < 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: < 0,2 cm El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 
mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE S5103. Franquícia 
entre la fulla i el paviment: > 0,2 cm, < 0,4 cm.  
 
Amidament i Abonament 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
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b) Portes tallafocs 
 
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les 
funcions d'integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i 




Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en 
los edificios. NBE-CA-SS. BOE. 8/10/1988.  
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 
312/2005 
UNE 
UNE S5102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características.  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 





Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d'accionament 
manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. Característiques 
tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i per 
evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i 
per ocupants no habituals barra antipànic segons s'estableix en normes UNE-EN 




Condicions prèvies. Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que 
garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins 
que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre 
els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera 
que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, 
seguint les instruccions tècniques del fabricant.  
 





Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat deis junts.  
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.  
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
Col·locació i ajust deis mecanismes d'obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: <3 mm 
(enfora) Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i 
ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més 
de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que /'obertura de la porta no 
disminueixi l’amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació deis 
mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament 
amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La 
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per 
a les portes d'accionament manual, o inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de 
la porta > 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de 
rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, 
sense disminuir l’amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment 
han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies 
< 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el 
plànol de muntatge.  
 
Amidament i Abonament  
 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
2.2.4.2. Subsistema paviments 
a) Continus 
 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i 
un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o 





Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en 
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-SS. (BOE S.10.19SS) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN  ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d'acabat, pintura, 
desmoldejant, resina d'acabat, malla electrosoldada de rodons d'acer, làmina 
impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. Característiques 
tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un 
conglomerant bituminós i àrids minerals.  
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La 
grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Additius en massa. Podran ser pigments. 
Productes d'acabat. Pintura. Constituirien mà de fons o d'acabat de la superfície a 
revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, 
pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el 
cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel lulòsica, pintura 
de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, 
silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de 
material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments 
continus de formigó amb teixidura "in situ" permetent extreure teixidures de les 
superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte 
impermeabilitzant impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major 
resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó. 
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. 
Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la 
calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i 
microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, 
podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, 
formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable. 
Juntes. Pel reomplert de les juntes s'utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de 
llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els 
tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic.  
Sistema de fixació.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes 
(àrids). 
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Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús 
Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, 
excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB 
SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del 
pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la 




Condicions prèvies. En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt 
fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb 
un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat 
superficialment amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, 
s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb 
raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter 
hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà 
una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments 
situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no 
major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a 
l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran 
en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per 




Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter 
autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 
mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o 
espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm. 
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà 
mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície 
d'assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d'emprimació. Col·locació 
de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter 
d'acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d'haver esquerdes, taques, 
canvis de tonalitat ni d'altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser 
polida i abrillantada. No s'hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La 
superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració 
homogènia. Gruix de la capa del morter d'emprimació: 3mm. Gruix de la capa del 
morter d'acabat: 10mm. Absorció d'aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la 
superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge 
del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha 
d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada 
mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell 
previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m2 amb distàncies 
entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària > 1/3 del gruix i 
d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot 
el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts 
amb poliestirè expandit. Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix del paviment 
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i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial 
de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de 
diàmetre > 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) 
al cap de 28 dies serà > 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonat s'ha de fer a una temperatura 
ambient d'entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, 
sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 
70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter 
de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment 
durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. 
Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm de gruix 
col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una 
capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. 
Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat 
disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà 
mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant 
procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant 
compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 
80°C. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó 
(enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o 
pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter 
hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un 
morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi 
o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De 
formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat 
mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura 
amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi 
en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de 
la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries 
estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la 
resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatador l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva 
profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o 
bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de 
la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El 
segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la 
junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el 
CTE DB HS punt 2.2.3.  
 
Control i acceptació 
 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la 
capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. 
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Amidament i abonament 
 
m2 de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de 
juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb 
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat 
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge 
de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
b) Per peces 
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces 
de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant 




Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en 
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas.  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, 
llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons 
prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de 
regularització i base de morter armat. Material d'unió, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació.  
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Característiques tècniques mínimes 
 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva 
cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: 
ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), 
etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a 
peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser 
escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de 
rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó 
prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó 
armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada 
amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o 
capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la 
deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de 
morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport.  
Material de presa. Morter de ciment.  
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 
pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè 
conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i 
de vegades una càrrega mineral. 
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, 
plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús 
Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, 
excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB 
SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del 
pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la 
vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó 




Condicions prèvies. En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i 
posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no 
absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
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climàtiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació 
que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la 
trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha 
de formar una superfície plana i uniforme que s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb 
taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les 
peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i 
colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha 
de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres 
d'aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència 
de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s'han de resoldre amb una 
pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, 
no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de 




Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de 
morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment 
dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter 
fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a 
posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm de 
sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm 
de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la 
seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà 
una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre 
la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb 
aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.  
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, 
assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també 
s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a 
cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix >1 cm.  
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, 
polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la 
col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les 
juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra 
abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a 
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina 
radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. 
L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l'execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja 
i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà 
la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui 
seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb 
relleu, rentat amb àcid.  
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Control i acceptació 
 
Una comprovació cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: 
comprovar el gruix de la capa de sorra >2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 
cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En 
rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, 
i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit 
(terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m. 
 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. 
Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. ml 
dels revestiments de graó i sòcol. 
2.2.4.3. Subsistema Cel Ras 
 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, 
amb la finalitat de reduir l'algada d'un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i 
ocultar possibles instal·lacions o parts de /'estructura. El cel ras pot estar format per: 
plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, 
plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: 
per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb 




Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula 
d'habitabilitat. D 259/2003.  
Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra 
incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll. 
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los 
prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Plaques, estructura d'armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, 
material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta 
travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
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Característiques tècniques mínimes 
 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense 
fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una 
humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells 
metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de 
l'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en 
reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de 
conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-
guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals 
unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podridura i 
els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer 
galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i 
transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer 
galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, 
tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, 
aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
L'element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer 
galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d'entrebigat, 
podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són 
biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant fi/ferro d'acer 
recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats 
ancorats al forjat, amb o sense perileraa secundària de suspensió, i caragolant per a la 
subjecció de les plaques, etc,.. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., 
podent quedar vist o ocult. Material de reomplert de juntes entre planxes per a 
sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. Escaiola. Complirà les 
especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos 
i escaioles 
RY-S5 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, 
perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les 
trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o 
xapa d'acer galvanitzada.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat. 
Execució 
 
Condicions prèvies. L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los 
de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la 
manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs 
a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran 
disposat, fixat I acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que 
hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries 
per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la 
fusteria de buits exteriors I caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement 
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envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S’evitaran els contactes 
bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; 
Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; 
Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte 
d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o 
sobresortints dels mateixos, tais com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s’haurà 





Replanteig del nivell del cel ras.  
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. 
Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig deis eixos de la 
trama de perfils. Col·locació deis perfils perimetrals, entrega ais paraments i suspensió 
de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.  
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i 
uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà 
disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les 
unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es 
realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema 
industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la 
perflaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran 
perpendicularment a la perfleria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes 
es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d’aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació 
es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta 
d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, 
s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, 
mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de 
travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La 
distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les 
distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols 
de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques 
s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre 
transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i 
fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla 
del mateix material que les plaques.  
 
Control i acceptació 
 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i 
pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran 
interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg 
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d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El 
conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs 
en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o 
qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i 
travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El 
conjunt quedarà estable i indeformable. 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, obertures < 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 
m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a 
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 




2.2.4.4. Subsistema Revestiments 
a) Alicatats 
 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques 
esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb 
material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica 
natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica 
vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 





UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas;  




Rajoles, material d'unió, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, 
premsades en sec, esmaltades. Gres porcel·lànic, molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruides, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció 
d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruides, generalment no 
esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruides, 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, 
motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades 
i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les 
peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions 
addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d'una profunditat superior a 
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat < 0,60 mm/m. 
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Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració 
segons l'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport 
amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa 
prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) 
constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de 
granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts 
(C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria 
compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per 
una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb 
aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius 
específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de 
resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 
vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer 
les junta plena.  
Material de replè de juntes de dilatació. S'utilitzarà silicona.  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Es netejarà i humitejarà el parament si s'utilitza morter com a 
material d'unió. Si s'utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol 
cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè 
no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat 
i es replantejaran les rajoles en el parament. S'enrajolarà abans de pavimentar i a 
partir del nivell d'aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques 




La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de 
la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva 
amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà 
els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la 
retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de 
retracció segellades per panys de 20-250 m2. Neteja final, mai ha d'efectuar-se la 
neteja àcida sobre revestiments recent col·locats. 
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines 
sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar 
la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu 
s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 
m2. La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre 
el parament amb llana dentada.  
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el 
morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i 
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col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 
a 1,50 cm. 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran 
les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o 
acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície 
amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb 
espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d'execució. Rectitud dels costats : L<100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 
1,5mm; Ortogonalitat : L<100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de 
superfície: L<100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de 
capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar 
emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no 
presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. 
Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material 
adequat per al seu reomplert (ample < 5 mm). 
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja 
del material sobrant. 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la 
superfície corresponent a: obertures <1,00 m2, no es dedueixen; obertures >1,00 m2 i 
<2,00 m2 , deduïbles el 50%; obertures > 2,00 m2, deduïbles el 100%. Als forats que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
b) Arrebossats 
 
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de 
ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o 
no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d'acabat. S’han 
considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les 
superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; 









Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les 
condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a 
DOCUMENT 3. Plec de Condicions   97 
 
composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: 
procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina ben rentades. El contingut total de 
matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 
5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s’admetrà 
fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la 
quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de 
conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícies i calicies de granulometria 
especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines 
sintètiques i sorra. Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es 
realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l'arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de 
polièster o metàl·lica, etc...  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada cas 
dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i 
de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 
d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 




Condicions prèvies. Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior 
a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui 
protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, 
per als paraments situats a l’exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres 
elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els 
temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. Fases d'execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del 
revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de 
la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície 
de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons 
per l'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, 
voltants obertures i arestes per l'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància 
< 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de prendre's 
el morter, repàs i neteja final. En funció dels components dels morters utilitzats i les 
capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l'estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a S mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. 
Arrebossats amb morter de cimenti Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de 
morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La 
preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa 
de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment 
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amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no 
inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat 
desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2. 
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S’aplicarà amb remolinador una 
primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de 
començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s’aplicarà amb el 
remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra 
especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S’iniciarà l'estesa per la part superior 
del parament. El morter s’aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en 
draps no superiors a 10 m2 . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. 
Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S’aplicarà el 
morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m2. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró 
d'esponja. 
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes 
industrials dosificats a fàbrica, que s'utilitzen per a revestir paraments. Es 
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests 
morters s'apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de 
preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), 
calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal 
seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l'obra són les esmentades pels arrebossats. 
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s’haurà 
d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a 
mínim amb un morter M-S0 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de 
polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat 
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s’aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s’aplicarà en les mateixes 
condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat 
mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execució. Planor: Acabat esquerdejat: i 10 mm, Acabat a bona vista: i 
5 mm, Acabat reglejat: i 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: i 10 
mm/planta, Acabat reglejat: i 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona 
vista: i 10 mm/planta, Acabat reglejat: i 5 mm/planta 
 
Control i acceptació 
 
Comprovació exterior, una cada 300 m2. Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat 
acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és 
remolinat I lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver potes, ni fissures, forats o 
d'altres defectes.  
 
Amidament I abonament 
 
m2 d'arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m2 i < 4,00 
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m2, es dedueix el 50%; > 4,00 m2, es dedueix el 100%. Obertures en paraments 
horitzontals: < 1,00 m2, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m2, es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal am/dar també aquests paraments. 
c) Pintats 
 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, 
fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a 




Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, 




Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.  
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o 
tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. 
Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic 
(és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminoses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, 
calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, 
tints, pigments, etc...  
 
Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig del següent 
capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i 
de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 
d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 





Condicions prèvies. L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i 
l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura 
ambienti no serà major de 25 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del 
revestiment. L'assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps 
plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat 
especificats pel fabricant. S'evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
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d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin 
partícules en suspensió. 
Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, 
baixants, etc... I es protegiran abans d'iniciar el pintat. 
Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les 
eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s'eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques 
d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 
Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb 
productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja 
general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els 
nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels 
mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superficies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es 
tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una 
neteja manual acurada de la superfície. S’aplicarà un producte que desgreixi a fons de 
la superfície. Fases d'execució 
Pintura al tremp. S’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació 
dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S’aplicarà una 
mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o 
ciment i dues mans d'acabat. 
Pintura al silicat. S’aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s’aplicarà una mà 
d'emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s’aplicarà una mà 
d'emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat. Pintura a l'oli. 
S’aplicarà una mà d'emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps 
entre 24 i 4S hores. 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la 
mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans 
d'acabat en cas de superfícies metàl·liques. Pintura martelè. S'aplicarà una mà 
d'emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà 
d'emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d'emprimació 
antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola. Vernís hidròfug 
de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un 
escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.  
 
Control i acceptació 
 
Comprovació exterior, una cada 300 m2. Comprovació interior, una cada 4 habitatges 
o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix 
o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i 
acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i 
desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta 
d'uniformitat, etc...  
 
 
Amidament i abonament 
 
m2 de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 
suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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2.2.5. Sistema Condicionament Ambiental i Instal·lacions  
 




És la instal·lació per a la renovació de l'aire dels diferents locals de l'edifici. Normes 
d'aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire 
interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 
47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el 
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de 
nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 




Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., 
o conductes flexibles d'alumini, poliester, xapa d'acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l'extracció l'aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre 
l'admissió o el pas de l'aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, 
etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d'un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o 
plástics.  
 
Característiques tècniques mínimes. 
 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.  
 
Control i acceptació 
 
Conductes i reixes: Dimensions i material.  
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 




Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les 
unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar 
en el sostre inferior. "o s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas 
a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. 
El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb 
aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb 
una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència 
per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de 
totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la 
determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del 
conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes 
d'extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de 
l'aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15° amb transicions 
suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han 
de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 
plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d'extracció 
connectades a conductes d'extracció han de tapar-se adequadament per a evitar 
/'entrada de runes o d'altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements 
de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o 
mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. 
Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s'hauran de rebre amb 
morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l'interior del 
conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 
durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, 
al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que 
es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de 
contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa 
metànica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; 
les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d'expressió de les mesures 
sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas 
d'habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d'haver 
estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats 
protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l'airejador disposa de 
qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a 
la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha 
de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la 
boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues 
vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments 
indicats al CTE. L'aspirador híbrid o mecànic s'ha de col·locar aplomat i agafat al 
conducte d'extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de 
col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les 
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l'entrada o sortida 
d'aire en aquest punts.  
 
Control i acceptació 
 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i 
reixes. Proves d'estanquitat d'unió de conductes, mesura d'aire. Pel sistema 
d'extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat 
el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la 
tensió disponible d'acord amb la de l'aparell. Comprovació del cabal d'extracció dels 
conductes. 
Amidament i abonament 
 
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i 
peces especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels 
punts a connectar. ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
 





Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 
865/2003. 
Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges 
(d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 
4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 
47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el 
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de 
nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. 
UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE 
EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 
15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 
EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en instalaciones. 
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Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d'actuació de les empreses instal-ladores-mantenidores de les 
entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
a) Connexió a xarxa 
 
Conjunt d'elements que composen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la clau de 
pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l'edifici. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l'explota i assegura un servei regulat i regular. 
Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió 
són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar 
correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d'aigua o pluja, 
l'acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
Components 
 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents: (segons DB-
HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d'estar situada al tub de distribució 
de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l'escomesa. 
Tub d'escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a /'exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern 
col·locades en paral·lel. Ha d'estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no 
amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
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Característiques tècniques mínimes. 
 
Els materials que s'utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l'aigua 
que subministren, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.  
 
Control i acceptació 
 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i 




La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació 
vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. 
Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es 
faran servir tècniques adients per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas 
incomplir els valors establerts de /'Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de 
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases 
han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, 
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs 
no s'han d'instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d'un revestiment 
de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la 
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del 
tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net 
de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials 
caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d'unió, si són tubs de 
metall o de plàstic. Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.  
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar 
manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de 
connexió amb la xarxa general i escomesa. 
Verificacions 
 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d'escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. 
I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. 
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i 
s'obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la 
instal·lació durant 24 hores. 
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Amidament i abonament 
 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. ut 
l'escomesa d'aigua. 
b) Instal·lació interior 
 
Conjunt d'elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins 
a l'aixeta. La seva funció és la de distribuir l'aigua dins l'edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a 
l'aigua que distribueix, s'hauran d'ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 
que fa referència a la qualitat de l'aigua. 
Components 
 
Per a la instal·lació de l'aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de 
prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida. 
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, 
purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un 
sistema de tractament d'aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d'alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), 
Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per 
evitar condensacions. Dipòsits acumuladors. Clau d'aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l'aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui 
general en l'edifici hi pot haver comptador d'ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l'alumini o canonades amb 
contingut de plom. Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), 
Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments tèrmics: dels tubs per 
evitar pèrdues tèrmiques. Escalfador instantani d'ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la 
cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d'ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l'aigua per 
efecte Joule.  
 
Característiques tècniques mínimes. 
 
Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua 
que subministren, s'hauran d'ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la 
inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l'equip de 
tractament d'aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de 
refrigeració o climatització si n'hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les 
que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d'aigua 
freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d'ACS cal disposar d'un tram de retorn per a punts de consum més 
allunyats de 15m.  
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Control i acceptació 
 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre 
segons especificacions del projecte. 
Aïllaments: material i característiques físiques.  




Condicions prèvies. En general, l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació; han d'estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb 
brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb 
suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera 
sifònica amb reixa d'acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una 
vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la 
fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar 
vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al 
seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en 
paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un 
cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d'evitar la transmissió de 
soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l'envolta no 
sigui agressiu, i si cal disposar d'una beina de protecció adequada que permeti la lliure 
dilatació. S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El 
nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a 
cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es 
col·locarà el passa-mur corresponent i l'espai que quedi s'omplirà amb material elàstic. 
Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el 
material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió 
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el 
traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els 
suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent 
la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l'encreuament amb d'altres serveis i tubs de la resta d'instal·lacions. Si fos necessari 
es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió 
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s'interrompi el 
muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La 
secció del tub s'ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a 
la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge 
s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons 
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sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs 
per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb 
materials resistents a la temperatura d'aplicació. Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de 
netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar 
una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d'interferir la 
manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l'aigua de la instal·lació. Poden anar muntades 
encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes 
dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de 
l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan 
de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: 
Nivell: ± 10 mm  
Claus i vàlvules. És l'element que regula el pas de l'aigua per dins els tubs. Poden 
anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules 
han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha 
de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 
contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat 
dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub 
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d'anar fins a coberta. Les connexions amb 
els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de 
tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar 
feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera 
que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si 
l’electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de 
combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: i 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Dipòsits i acumuladors. És l'element on s'emmagatzema l'aigua. Poden ser d'aigua 
freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop 
instal·lat ha de quedar separat deis paraments el suficient per tal de que es pugui 
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva 
fixació. L’alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions 
amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic.  
 
Control i acceptació 
 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i 
aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre 
suports. Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
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Identificació d'aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d'aparells sanitaris (es 
comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d'aparells sanitaris i 
aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
Verificacions 
 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. 
I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. Simultaneïtat de consum, cabal en el 
punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. Les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. 
En instal·lacions d'aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els 
punts de consum; obtenció de cabal exigit a la to fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l'aigua a la to de 
funcionament; mesura de to a la xarxa; Amb l'acumulador a regim comprovació de les 
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 
 
Amidament i abonament 
 
ml el tub i l'aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que 
s'hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d'aparell, 
aixetes, dipòsits i caldera.  
 





Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i 
Normes de referència de l'Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 
UNE EN S77:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 
1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres 
según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas.  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/199S. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. Orden 15/09/19S6. 
Norma 5.1.-ICi Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-ICi Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/13S2/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de 
ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, 
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro.  
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 
UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-
EN 14511:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
CONNEXIÓ A LA XARXA 
 
Conjunt d'elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part 
soterrada des de la sortida de l'edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant 
les aigües pluvials i les aigües negres de l'edifici. La xarxa interior de l'edifici haurá de 
ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui 
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; 
quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una 
única arqueta situada a l'exterior de la propietat o, si aixó no fos possible, en el límit 
més proper d'aquesta a la xarxa general de sanejament. 
Components 
 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilé. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i 
empalmaments. El material será el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer "in situ" amb obra o prefabricats de plástic o formigó. 
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Característiques técniques mínimes. 
 
Resistència a l'agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, 
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.  
 
Control i acceptació 
 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 




Generalitats. La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la 
legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la 
D.F. En general, l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim será d'un 2%. 
Aniran per sota de la xarxa d'aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si 
els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de 
ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de 
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a 
la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop 
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, 
que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la 
generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit 
rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la 
prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa 
fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions 
entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El 
clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 
en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre 
de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir 
esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. Els 
tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 
4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les 
especificacions tècniques del fabricant.  
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Pericons d'obra: El pericó "in situ" ha d'estar format amb parets de peces 
ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats 
amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell 
previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub 
de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per 
filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un 
arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta 
de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots 
els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos 
a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat 
de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 
mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous "in situ". La solera ha de quedar anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de 
quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap 
de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació 
lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 
12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a 
formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que 
s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure 
d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de 
formigó s'han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un 
cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer 
en una sola operació. 
 
Control i acceptació 
 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de 
canals. Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Verificacions 
 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa 
horitzontal soterrada, pericons i pous. 
Dipòsits de recepció i d'elevació i control. 
Prova d'estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
 
DOCUMENT 3. Plec de Condicions   113 
 
Amidament i abonament 
 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera 
dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m2 parets del pou de registre. 
b) Fums i gasos de combustió 
 
Conjunt d'elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos 




Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l'aire interior. DB-Hr, 
Protecció enfront del soroll.  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeas modulares metálicas y su homologación. 
RD 2532/1985.  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y 
tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. 
Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. 
Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 




Condueles: Poden ser de xapa d'acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o 
flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metál·lics de xapa d'acer 
galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
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Característiques tècniques mínimes. 
 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació.  
 
Control i acceptació 
 




Condueles: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la 
indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb 
una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar 
conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per 
aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements 
que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, 
sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu 
propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació < = 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les 
unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant 
maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes 
s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb 
conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar 
revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el 
conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements 
estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 
cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si 
l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a 
mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els 
conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): 
Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de 
fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: 
=< 4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Condueles d'alumini 
rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams 
horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Condueles d'alumini flexible: 
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub 
flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc 
vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre 
exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que 
ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la 
seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per 
cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres 
instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser 
totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació 
de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han 
d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per 
on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc 
determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 
dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la 
xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà 
especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts 
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d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: 
<= 5°C. Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d’instal·lació: 
aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i 
fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de 
neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o 
el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les 
arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram 
horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de 
curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els 
canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior 
enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram 
vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment 
amb una peca en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la 
formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida 
de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet 
de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la 
xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de 
direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de 
curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en 
aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. 
Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que 
s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules solides en zones 
ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distancies 
mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers 
segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir 
l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de 
neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han 
d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de 
mesura i control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida 
de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques dels elements.  
 
Control i acceptació 
 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i 
reixes. Proves d'estanquitat d'unió de conductes, mesura d'aire. 
Pel sistema d'extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, 
comprovació de muntatge i accionament davant la presencia de fum. Posta en marxa 
manual i automàtica. 
Verificacions 
 
Conductes: Unió de les peces i subjecció.  
Xemeneies: Aplomat, aleada i subjecció.  
Barret de xemeneia: Subjecció. 
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Amidament i abonament 
 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 




Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol 
altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de persones 




Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 
1314/1997. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD S42/2002. 
UNE 
UNE-EN S1-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d'ascensors. 
Part 1: Ascensors elèctrics.  
UNE-EN S1-2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d'ascensors. 
Part 2: Ascensors hidràulics  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas.  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 




Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i 
comandaments generals. Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes 
de planta, cables de suspensió i paracaigudes. Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, 
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Característiques mínimes tècniques 
 
L'element de suport será tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura 
suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials 
compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l'ascensor, sense canalitzacions, 
ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel seu correcte funcionament.  
 
Control i acceptació 
 
Els materials i equips d'origen industrial acompliran les condicions funcionals i de 




Condicions prèvies. El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d'estar 
completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions 
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra, tenint 




Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.  
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de 
portes d'accés de plantes; del grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius 
anti vibradors; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas 
d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del 
limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l'inferior de la cabina; de la 
botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; 
del selector de parades i connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de 
comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per mitjà d'elements 
practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de 
parada de ascensor al fossar, de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i 
de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors 
s’alimentarà independentment de la font de l'ascensor. Toleràncies. 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 
cm; Element mòbil -tancament del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm. 
 
Control i acceptació 
 
L'aparell ha de tenir instal lats els components de seguretat següents: Dispositiu de 
bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina 
i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador 
de l'excés de velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d'energia. No 
ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el 
valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de 
control i comandament de la velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi 
el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no 
permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al 
replà corresponent. Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi 
risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir 
la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La 
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parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant 
en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, 
però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les 
persones retingudes en la cabina. 
Amidament i abonament 
 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les 




Comprovacions entre l'expedient tècnic presentat a l'òrgan competent i la instal·lació 
executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d'equips i materials. S’exigirà 
l'autorització de posta en servei de l'òrgan competent. 
 
2.2.5.5. Subsistema Seguretat 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Conjunt d'elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l'extinció 
de l'incendi, i també la transmissió d'alarma als ocupants de l'edifici. 
Normes d'aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. 
DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront 
al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotècnia de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vias de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d'extinció, de pes i dimensions adequades pel seu 
transport i ús manual. 
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Sistema de columna seca: Instal·lació d'extinció per a ús exclusiu dels bombers 
formada per: presa d'aigua a façana, columna ascendent d'acer galvanitzat, sortida de 
planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d'extinció per a ús exclusiu dels bombers 
formada per: font de proveïment d'aigua, xarxa de canonades i Boca d'Incendi 
Equipada. 
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior 
transmissió d'un senyal d'alarma a l'edifici. Està formada per: centraleta, detectors i 
xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior 
extinció automàtica de l'incendi. Està formada per: presa d'aigua de la xarxa, dipòsit 
acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules. 
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d'abastament d'aigua. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents 
components de la instal·lació de protecció i extinció d'incendis. Característiques 
tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les 
corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada 
component. Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l'obra amb el que hi ha indicat en el 
projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
Execució 
 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o 
cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. 
Toleràncies d’instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins 
d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i 
anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu 
suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 
sense perill de despendre's. 
 Sistema de columna seca: Presa d'aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió 
siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la 
canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió 
siamesa. Toleràncies d’instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha 
de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre 
enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d'acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de 
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de 
ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, 
canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
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corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 
passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop 
del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments 
ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar 
aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d’instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és 
roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a 
fer la unió dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Sistema de boques d'incendi: Presa d'aigua. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna 
seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies 
d’instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha 
de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, 
aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de 
quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del 
paviment: 900 mm. Tubs d'acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de 
prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió 
amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un 
element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de 
con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en 
horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d’instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forcar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Boca d'Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre 
del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades 
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superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació 
de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les 
unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar 
directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar 
sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d’instal·lació: posició: 
± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar 
segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forcar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició 
vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La 
porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a 
cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies 
d’instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran 
amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície 
mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors 
autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al 
punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general 
d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de 
protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els 
correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d’instal·lació: posició: ± 30 
mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha 
de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a 
electricitat. Sistema d'extinció automàtica: Será l'adequat al tipus de foc previsible i 
la configuració del sector d'incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d’enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot 
el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les 
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de 
tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar 
connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d'evacuació: L'element de senyalització ha d'estar 
fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, 
amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i 
correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir 
danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa 
per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
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Control i acceptació 
 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, 
mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de 
línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de 




Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Vies i a la columna seca caldrà fer 
prova d'estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la 
central de detecció d'incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d'alimentació als equips de 
mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
 
Amidament i abonament  
 
ut els elements. ml els tubs. 





Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica 
mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d'habitatges. Instrucció 9/2004.  
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 
26/6/84. Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia elèctrica. RD 
1955/2000. S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.  
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.  
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE.  
Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas.  
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 
al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
 
a) Connexió a xarxa 
 
Conjunt d'elements que composen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la caixa 
general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. 
La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i n'assegura un 
servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per 
realitzar la connexió són: la potència necessària de l'edifici, la continuïtat del servei i la 
necessitat o no d'Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la 
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es 
faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries 
afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar 




Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de 
protecció. 
Caixa general de protecció. S'allotgen els elements de protecció de les línies 
generals d'alimentació. Assenyala l'inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques 
dels usuaris.  
 
Característiques tècniques mínimes. 
 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar 
amb l'empresa de serveis. Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, s'hauran 
d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.  
 
Control i acceptació 
 
Escomessa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions.  
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
Execució 
 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació 
vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció 
facultativa. En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
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Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços 
mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de 
profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà 
segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurá d'estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la 
companyia. D'acord amb la demanda la instal·lació constarà d'una única CGP o més. 
La col·locació será a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la 
façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i 
privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 
60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge será 
superficial i la distància de terra será de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos 
usuaris alimentats des d'un mateix punt, no s'admet muntatge superficial, el nínxol a la 
paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l'equip entre 0,70 i 1,80 m. 
No s'han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació 
+ - 20mm i aplomat + - 2%.  
 
Control i acceptació 
 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs 
i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges. 
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, 
col·locació i distàncies. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. 




Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat. 
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i 
connexions.  
 
Amidament i abonament 
 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat; m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament 
acabat. ut de la caixa general de protecció. 
b) Instal·lació comunitària i interior 
 
Conjunt d'elements que composen la instal·lació a partir de la línia general 
d'alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l'interior. La seva funció és la de 
distribuir l'electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. 
Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions 
originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels 
casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i 
les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
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instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la 
retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
Components 
 
Línia general d'alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc 
de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaca el final de línia general d'alimentació i 
subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la 
col·locació dels comptadors de tots els abonats d'un mateix edifici. 
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l'inici de les línies, la 
missió del qual és protegir-les d'intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l'energia elèctrica consumida en kilowatts per hora 
ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir 
del final de la línia general d'alimentació. 
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d'aparells que es col·loquen en una 
instal·lació individual amb l'objectiu de protegir l'usuari de qualsevol anomalia que es 
pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l'interruptor de control de potència: Està ubicat l'interruptor de control 
de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, 
protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic 
(IGA)d'accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, 
Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents 
mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o 
sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de 
conductors a l'interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, 
interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. Característiques 
tècniques mínimes. 
Línia general d'alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d'incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d'incendi i amb emissió de fums i 
opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb 
altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l'interruptor de control de potència: La intensitat de l'interruptor de 
control de potència será en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, 
segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors 
segons circuit.  
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.  
 
Control i acceptació 
 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu 
de qualitat AENOR. 
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Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s'hauran d'acceptar en obra conforme a la 
documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions 
de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l'execució de les obres. 
Execució 
 
Condicions prèvies. En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques dels elements. 
Línia general d'alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais 
d'ús comunitari amb conductes aïllats per l'interior, amb tubs encastats, o muntatge 
superficial. La unió dels tubs será roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es 
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes 
elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l'interior. La canalització permetrà l'ampliació de la secció dels 
conductors fins al 100%. La secció dels cables será com a mínim de 10mm2 si són de 
coure o de 16 mm2 si són d'alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi 
travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i 
lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. El pany será normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n'hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els 
casos: Les portes han d'obrir cap enfora. L'interior s'ha d'enguixar i pintar de color 
blanc. Es col·locarà una bunera a l'interior connectada a la xarxa de sanejament. 
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible 
fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors será 0,25m 
des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el 
grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre 
una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de 
seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts 
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si 
n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de 
ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la 
tracció: >= 3 kg. Toleràncies d’instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.  
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà co·ocat sobre una paret, mai sobre un 
envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables 
ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar 
connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha 
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar 
muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es 
col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
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caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats 
amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que 
admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop 
possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d'habitatges ha de 
quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs 
rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que 
es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar 
fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb 
maniguets llisos. Toleràncies d’instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 
mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de 
derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de 
comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d’instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: 
± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta 
amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al 
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat 
sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada 
metre, com a mínim.  
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un 
per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels 
trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces 
d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre 
dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de 
terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes 
de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de 
caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies 
d’instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o 
multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars 
o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus 
de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. 
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, 
connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin 
venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins 
les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació 
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre 
aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar 
sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de 
quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze 
vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d’instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O 
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RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància 
horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distáncia vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un 
mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la 
caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies 
d’instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu 
defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d’instal·lació: Posició: ± 20 
mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi 
ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar 
amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d’instal·lació: aplomat: ± 2%  
 
Control i acceptació. 
 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la 
col·locació. Distància min. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 
suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d'equips d'enllumenat i 
mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de 
fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques 
dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació 
d'elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; 
Comprovació d’automàtic; Encès de l'enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la 
resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
Verificacions 
 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació deis quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
 
Amidament i abonament 
 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. 
Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes. 
c) Posta a terra 
 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a 
terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es 
produeixen per a eventual falta d'aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, 
quan n'hi hagi en projecte, les parts metàl·liques deis dipòsits de gasoil, instal·lacions 
de calefacció, d'aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió. 
 




Punt de connexió a terra: És un elèctrode de materials inalterables com: coure, acer 
galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro. 
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre 
metall amb un alt punt de fusió.  
Línies d'enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.  
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de 
PVC rígid o flexible.  
Placa o piqueta de connexió a terra. 
Execució 
 
Condicions prèvies. En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.)  
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pia que el 
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han 
de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
/'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S'ha de: connectar sobre els 
conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la 
presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d'estar situat a prop 
de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre 
suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix elèctrode o conjunt d’elèctrodes. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: i 20 mm, aplomat: i 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat 
dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric 
amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha 
d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han 
d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el 
cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plástic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: 
posició: i 50 mm. 
Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura 
sense la utilització d’àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per 
pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de 
portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents 
no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no 
será interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del 
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements 
combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant 
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
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Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de 
quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable en mm. Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència 
de la xarxa de terra. 
 
Amidament i abonament 
 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 




UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la 
instal·lació. 
Infraestructures comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als 
edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 
360/1999, D. 122/2002.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
RD 401/2003.  
Servei de Telefonia Bàsica, d'aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructures Comunes de Telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000.  
Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de 
projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT . 
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión 
por cable. D. 1306/1974.  
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 
bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 
de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global 




És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l'accés al 
servei de telefonia al públic, des de l'escomesa de la companyia subministradora fins a 





Xarxa d'alimentació:  
Per cable: 
Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Ubicats a l'inici de la instal·lació. 
Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
inferior.(RITI) Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
superior.(RITS)  
Equips de recepció i processat de la senyal.  
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.  
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del 
registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de 
característiques ignifugues quan la distribució sigui exterior.  
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d'escomesa interior i altres elements 
que van dels registres secundaris o punt de distribució fins al punt d'accés d'usuari 
(PAU) en els registres d'acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia básica + línies 
RDSI). 
 
Estarà recobert per una capa de característiques ignifugues quan la distribució sigui 
exterior. Xarxa interior d'usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d'accés de terminal 
situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de 
característiques ignifugues, quan la distribució sigui exterior.  
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d'accés a l'usuari i bases 
d'accés terminal.  
Regletes de connexió. 




Control i acceptació 
 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i 
acceptació de tots els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions 
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es complementen amb l'annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics 
relatius a les ICT per la connexió d'una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
Execució 
 
Condicions prèvies. En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en 
el punt 8 de l'annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al 
projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l'estesa dels cables, i 
en parets oposades a l'entrada de conductes. La tapa será de formigó o fosa i tindrà 
tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.  
Canalització d'enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d'acer. Poden anar 
empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària 
per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els 
usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o 
superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació 
interior de usuari. Poden ser de plástic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els 
tubs es deixarà instal·lat un tub guia que será de filferro d'acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el 
cas d'accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. 
Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els 
costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distàncies mínimes a d'altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra 
telèfon sobre taula (d): 0,20 m.  
 
Control i acceptació 
 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d'empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. 
Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
 
Amidament i abonament  
ut pericó i 
pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió. 
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Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. 
Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que 
estan connectats a  la xarxa de sanejament. 
Components 
 
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, 
col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva 
estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres 
esmaltat, planxa d'acer, resines, fosa. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
El suport en alguns casos será el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als 
inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i 
plats de dutxa. El suport será el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, 
en el cas d'aigüeres i lavabos encastats será el propi moble. En tots els casos els 
aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
Control i acceptació 
 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l'obra 
amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, 
verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, 
i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F. No 
hi haurà entre   el   possible   material   de   fosa   o   planxes   d'acer   dels   aparells 
sanitaris   amb   el guix. 
Execució 
 
Condicions prèvies. Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de 
sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació 
d'aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los 
durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes 




Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els 
aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador 
autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col·locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades 
pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que 
els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics. tindran instal·lada presa de 
terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir 
l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o 
de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació 
han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.  
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als 
seus elements suport. 
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Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus 
les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la 
xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua 
hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva 
vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de 
cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran 
d'incorporar un dispositiu d'antiretorn. 
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i 
aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. 
Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
 
Control i acceptació 
 
 Quedarà garantida l'estanqueïtat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així 
com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i 
la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se 
segellarà amb silicona neutra. Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els 
aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva 
utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 
 
Amidament i abonament 
 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de 




El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a la Direcció 
d’Obra com a la Propietat, els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents 
fabricants que ambdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i 
aprovació. 
Si, a més, la Direcció d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir-
se els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a 
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Santa Coloma de Gramenet
CÓDIG RESUM UTS LONGIT. AMPLE ALÇADA PARCIALS TOTAL AMIDAMENT
CAPÍTULO E1 ENDERROCS
01.01 m2 Trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i
trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i una base de 
solera de formigó de 20 cm. de gruix mig, la part proporcional de bordó granític o 
de formigó i la seva base, rigola, etc..., amb retroexcavadora amb compressor, 
inclòs tall previ del paviment, neteja i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor 




01.02 m2 Trencat i aixecament de paviment asfàltic, de 15 cm. de gruix i
trencat i aixecament de paviment asfàltic, de 15 cm. de gruix i una base de solera 
de formigó de 20 cm. de gruix mig,  amb retroexcavadora amb compressor, inclòs 
tall previ del paviment i la càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 
contenidor directament a abocador.
Pàrquing actual 1537,00 1537,00
Previsió 100,00 100,00
1.637,00
01.03 u Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compre
enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor, inclòs la 
neteja, càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
Previsió 10,00 10,00
10,00
01.04 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.
enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb mitjans manuals o mecànics, 
inclòs neteja i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Previsió 75,00 75,00
75,00
01.05 m Enderroc clavegueró form.D<=30cm solera 10cm,m.man.,càrrega man.
enderroc de clavegueró de formigó prefabricat de d<=30cm amb solera de 10cm 
aprox. amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la neteja, càrrega de runa sobre 
camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
Previsió 150,00 150,00
150,00
01.06 u Demol. embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.
demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans 
mecànics, inclòs la neteja, càrrega sobre camió o contenidor i transport a centre de 
reciclatge
Superfície aparcament 10,00 10,00
10,00
01.07 u Extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les ar
extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les arrels i la càrrega 




01.08 u Extracció d'arbustos i pedres de decoració jardí amb mitjans man
extracció d'arbustos i pedres de decoració jardí amb mitjans manuals o mecànics, 





01.09 u Extracció d'element d'enllumenat públic, fanal, o semàfor, amb e
extracció d'elements d'enllumenat públic, fanal, o semàfor, amb mitjans mecànics, 
inclòs mitjans auxiliars necessaria, l'enderroc dels seus fonaments, protecció del 
cablejat, neteja i transport amb camió grua amb càrrega per transportar a 
magatzem o abocador 
Zona Nord (fanals) 4,00 4,00
Zona Nord (semàfors) 1,00 1,00
5,00
01.10 m Enderroc reixat,=4,5m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.
enderroc de reixat metàl.lic de fins a 4,5 m d'alçària aprox., inclòs els mitjans 
auxiliars necessaris, l'enderroc dels seus fonaments de formigó amb mitjans 
mecànics amb compressor, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 
contenidor i transport a centre de reciclatge 





Aparcament Públic Soterrat al Parc Josep Moragues
01.11 u Extracció mob.urbà, jocs infantils i equip. esportius existents
extracció de mobiliari urbà, jocs infantils existents de tamany mig i equipaments 
esportius, amb mitjans manuals o mecànics amb compressor, inclòs la neteja 
manual o mecànica, càrrega sobre camió o contenidor i transport a centre de 
reciclatge
Canasta bàsquet 2,00 2,00
Jocs infantils 1,00 1,00
3,00
01.12 u Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona,
extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb mitjans 
manuals o mecànics amb compressor, inclòs l'enderroc dels fonaments, la neteja 






01.13 ud Realització de cates de 1,50m de profucnditat per trobar instal·
realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions pre-existents, 
amb mitjans manuals i mecànics, inclòs neteja i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor directament a abocador.
Superficie aparcament 20,00 20,00
20,00
01.14 pa Anul·lació de instal·lacions existents, consistent en tall a una
anul·lació de les instal·lacions existents d'aigua de boca i de reg, sanejament, 
instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions o d'enllumenat exterior, 
consistent en el tall de les mateixes a una caixa de connexió, inclòs arquetes de 
registre amb el seu marc i tapa adient segons normativa, cablejat i protecció (en 
cas que sigui necessari)
1,00 1,00
1,00
01.15 pa Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/2008,
classificació a peu d'obra de residus de la construcció durant l'excecució de l'obra, 
en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals, segons Real 
Decreto 105/2008 y Normativa Vigent
Previsió mob.,fan., canasta bàsquet, jocs infantils,... 45,00 45,00
45,00
01.16 m Enderroc murets guia 40x60cm amb mitjans manuals
enderroc de murets guia dels murs pantalla de 40x60cm amb mitjans manuals i 
amb compressor, inclòs la neteja i retirada mecànica de runa sobre camió o 
contenidor
Tot perímetre aparcament 2,00 188,40 376,80
376,80
01.17 m2 Trencat i aixecament de paviment de formigó armat, de 25 cm. de
trencat i aixecament de paviment de formigó armat, de 25 cm. de gruix mig, amb 
retroexcavadora i compressor, inclòs tall previ del paviment i la càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a abocador.
Pista de bàsquet 1,00 20,19 30,33 612,36
Previsió 50,00 50,00
662,36
CAPÍTULO E2 MOVIMENT DE TERRES
02.01 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, inclòs la càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor
Superfície aparcament 1,00 1950,00 1950,00
Previsió 35,00 35,00
1.985,00
02.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.
excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics sobre perfils 
topogràfics, inclòs càrrega mecànica sobre camió o contenidor
Rebaix previ a pantalles 1,00 1950,00 1,50 1,30 3802,50
3.802,50
02.03 m3 Excavació rebaix roca tova,martell trenc.,aboc.obra
excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora, sobre perfils topogràfics i abocat de les terres dins de l'obra 
Previsió 1,00 350,00 350,00
350,00
02.04 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,terreny fluix,m.mec.,càrrega +càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en 
terreny fluix, sobre perfils topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor,  inclòs talús en el cas que sigui necesari
Excavació fins a Pl.3 1,00 1950,00 10,00 1,30 25350,00
Talús 0,5 97,15 6,00 1,30 378,89
Mur accès i sortida vehicle 1,00 248,94 4,00 1,30 1294,49
Talús 0,5 117,34 2,50 1,30 190,68
Previsió 2500,00 2500,00
29.714,06
02.05 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,terreny compact.,m.mec.,càrrega 
+càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en 
terreny compacte, sobre perfils topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor, inclòs talús en el cas que sigui necesari
Previsió 700,00 700,00
700,00
02.06 m3 Excavavió per dames soterr.+càrr.h<=3m, terreny compact.
excavació per dames de terres per a buidada de soterrani, segons estudi 
geotècnic, de fins a 3,5 m de fondària, en terreny compacte, sobre perfils 
topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, 
inclòs feines i materials necessaris per canvis de cullera
Previsió 2000,00 2000,00
2.000,00
02.07 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,roca tova,retro.+mart.trencad. +càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en roca 
tova, amb retroexcavadora amb martell trencador, sobre perfils topogràfics, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor
Part baixa mur descendent 1,00 59,60 4,00 4,00 953,60
Previsió 500,00 500,00
1.453,60
02.08 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
Fossa ascensor 1,3 1,65 1,80 1,20 4,63
Pou recollida aigües 1,3 2,40 2,50 2,00 15,60
S. C. Mur contenció 1,3 8,40 2,00 0,70 0,00
1,3 58,25 2,00 0,70 0,00
1,3 26,75 2,00 0,70 0,00
S. A. pilar 1 1,3 2,10 2,55 0,60 4,18
S. A. pilar 2 1,3 2,40 2,85 0,65 5,78
S. A. pilar 3 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 4 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 5-23 1,3 2,80 2,80 0,75 7,64
S. A. pilar 6 1,3 2,20 2,65 0,60 4,55
S. A. pilar 7 1,3 2,30 2,75 0,60 4,93
S. A. pilar 8 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 9 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 10-27 1,3 2,75 2,75 0,75 7,37
S. A. pilar 11 1,3 2,05 2,05 0,60 3,28
S. A. pilar 12 1,3 2,00 2,90 0,60 4,52
S. A. pilar 13 1,3 2,00 2,80 0,60 4,37
S. A. pilar 14-33 1,3 2,00 2,90 0,60 4,52
S. A. pilar 15 1,3 1,75 1,75 0,60 2,39
S. A. pilar 16 1,3 1,95 1,95 0,60 2,97
S. A. pilar 17 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 18 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 19-38 1,3 2,75 2,75 0,75 7,37
S. A. pilar 20 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 21 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 22-43 1,3 2,80 2,80 0,75 7,64
S. A. pilar 24 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 25 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 26 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 28 1,3 2,50 2,90 0,70 6,60
S. A. pilar 29 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 30 1,3 2,40 2,85 0,65 5,78
S. A. pilar 31-32 1,3 3,65 1,85 0,60 5,27
S. A. pilar 34 1,3 2,00 2,85 0,60 4,45
S. A. pilar 35 1,3 2,00 2,90 0,60 4,52
S. A. pilar 36 1,3 1,80 2,70 0,60 3,79
S. A. pilar 37-42 1,3 3,65 1,85 0,60 5,27
S. A. pilar 39 1,3 2,50 2,90 0,70 6,60
S. A. pilar 40 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 41 1,3 2,40 2,85 0,65 5,78
S. A. pilar 44 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 45 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. A. pilar 46 1,3 2,60 3,05 0,70 7,22
S. C. Mur contenció, entrada i sortida vehicles 1,3 19,05 2,00 0,65 32,19
1,3 4,21 2,00 0,65 7,11
1,3 7,48 2,00 0,65 12,64
1,3 10,19 2,00 0,65 17,22
1,3 16,00 2,00 0,65 27,04
S.C. Mur contenció entrada i sort. vehicles. 2 1,3 36,20 2,00 0,65 61,18
1,3 17,00 2,00 0,65 28,73
S. C. Mur salt nivell 1,3 33,90 1,15 0,35 17,74
1,3 27,20 1,15 0,35 14,23
4,00 2,60 3,05 0,70 22,20
4,00 33,90 1,15 0,35 54,58
Previsió 64,00 64,00
614,18
02.09 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,roca tova,martell trenc.,càrr.mec.
excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
Previsió 1,00 150,00 150,00
150,00
02.10 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en terreny compacte
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclòs 
càrrega a camió i transport de terres sobrants.
Rasa sota pav.PL3, xarxa sanejament 1,00 61,48 0,60 0,60 22,13
1,00 23,55 0,60 0,60 8,48
5,00 9,99 0,60 0,60 17,98
1,00 51,00 0,60 0,60 18,36
1,00 3,80 0,60 0,60 1,37
Previsió 45,00 45,00
113,32
02.11 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en roca tova
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en roca 
tova, amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la 
vora, inclòs el posterior tapat i compactat, així com la càrrega a camió i transport 
de les possibles terres o roques sobrants.
Previsió 1,00 60,00 60,00
60,00
02.12 m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del pm
Subbase solera 1,00 1950,00 1950,00
Rampa accès i sortida 1,00 271,78 271,78
Previsió 50,00 50,00
2.271,78
02.13 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge,g<=25cm
reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a 
màxim, inclòs subministrament i estesa.
Previsió 50,00 50,00
50,00
02.14 m3 Terraplenat+picon.mec. de rases i pous, terres adeq.,g<=25cm,95% PN
terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics de rases i pous amb terres 
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pn
Rasa sota pav.PL3, xarxa sanejament 1,00 61,48 0,60 0,60 22,13
1,00 23,55 0,60 0,60 8,48
5,00 9,99 0,60 0,60 17,98
1,00 51,00 0,60 0,60 18,36
1,00 3,80 0,60 0,60 1,37
30% d'esponjament 88,82 88,82
Previsió 35,00 35,00
192,14
02.15 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 
cm, amb una compactació del 95% del pn
Talús mur contenció (rampa accés i sortida obra) 0,5 97,15 6,00 1,30 378,89
Talús rampa accès i sortida vehicle 0,5 117,34 2,50 1,30 190,68
Previsió 100,00 100,00
669,57
02.16 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carreg
càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un 
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible cànon a dipòsit. 
l'amidament es realitzarà sobre perfils topogràfics, sense esponjament.
Neteja + esbrossada terreny 1,00 1.890,19 0,20 1,30 491,45
Exc. rebaix. previ pantallas terreny compacte 1,00 2.782,79 0,80 1,30 2894,10
Exc. rebaix roca tova 1,00 350,00 0,80 1,30 364,00
Exc. buidada sot. fins 10m, terreny fluix 1,00 21.908,87 0,80 1,30 22785,22
Exc. buidada sot. fins 10m, terreny compacte 1,00 500,00 0,80 1,30 520,00
Exc. buidada per dames, fins 3.5m, terreny compacte 1,00 2000,00 0,80 1,30 2080,00
Exc. buidada sot. fins 10m, roca tova 1,00 1.118,16 0,80 1,30 1162,89
Exc. rases i pous fins 1.5m, terreny comapcte 1,00 614,18 1,30 798,43
Exc. rases i pous fins 1.5m, roca tova 1,00 150,00 1,30 195,00
Exc. rasa inst. fins 1m, terreny compacte 1,00 103,32 1,30 134,32
Exc. rasa inst. fins 1m, roca tova 1,00 60,00 1,30 78,00
Perforació pantalla, terreny compacte 1,00 2.084,60 0,80 1,30 2167,98
33.671,39
02.17 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a ab
càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, mesurant el volum amb un 
esponjament del 25%; amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a 
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible cànon 
a dipòsit o vertedero
Enderroc pav. panot 1,00 720,00 0,30 1,25 270,00
Enderroc pav. asfàltic 1,00 1.637,00 0,35 1,25 716,19
Enderroc mur contenció 1,00 75,00 1,30 97,50
Enderroc murets guia 1,00 376,80 1,30 489,84
Enderroc pav. formigó 1,00 662,36 1,30 861,07
Perforació pantalla, Llots tixotròpics 1,00 1.700,00 1700,00
Perforació pantalla, terreny compacte 1,00 2.084,60 0,20 1,30 542,00
Exc. rebaix. previ pantallas terreny compacte 1,00 2.782,79 0,20 1,30 723,53
Exc. rebaix roca tova 1,00 350,00 0,20 1,30 91,00
Exc. buidada sot. fins 10m, terreny fluix 1,00 21.908,87 0,20 1,30 5696,31
Exc. buidada sot. fins 10m, terreny compacte 1,00 500,00 0,20 1,30 130,00
Exc. buidada per dames, fins 3.5m, terreny compacte 1,00 2000,00 0,20 1,30 520,00
Exc. buidada sot. fins 10m, roca tova 1,00 1.118,16 0,20 1,30 290,72
12.128,16
02.18 m2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.
subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb 
estesa i piconatge del material amb mitjans manuals o mecànics, inclòs el 
suministre
Sup.PS3 1,00 1865,70 1865,70
Previsió E.T. 0,00 0,00 0,00
Rampa accès i sortida 1,00 271,78 271,78
Fossat ascensor -1,00 1,65 1,85 -3,05
Fossat pous recogida d'aigües -1,00 1,50 1,50 -2,25
Previsió 50,00 50,00
2.182,18
02.19 m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm
estesa de graves de 20cm de d com per a drenatge, amb mitjans manual o 
mecànics en tongades de 25 cm, com a màxim, inclòs el suministre
Sup.PS3 1,00 1865,70 0,25 466,43
Previsió E.T. 0,00 0,00 0,00 0,00
Rampa accès i sortida 1,00 271,78 0,25 67,95
Fossat ascensor -1,00 1,65 1,85 0,25 -0,76
Fossat pous recogida d'aigües -1,00 1,50 1,50 0,25 -0,56
Previsió 50,00 50,00
583,06
02.20 m3 Subministr.terra adeq.aport.
subministrament de terra adequada d'aportació
Previsió 350,00 350,00
350,00
02.21 m3 Subministr.terra selec.aport.
subministrament de terra seleccionada d'aportació
Rampa sortida. Pav. asfalt 1,00 124,78 0,25 31,20
Rampa accès. Pav. asfalt 1,00 104,64 0,25 26,16
Previsió 6,00 6,00
63,36
02.22 m3 Excavació terres per buidada sot., fins 3m, en roca dura
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en roca 
tova, sobre perfils topogràfics,amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega mecànica sobre camió
Previsió 550,00 550,00
550,00
CAPÍTULO E3 FONAMENTS I MURS
03.01 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a 
pantalles
Desplaç., muntatge i desmunt. Equip perfor. 1,00 1,00
1,00
03.02 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.tirants. p/pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a execució de tirants 
d'estabilitat per a pantalles.
Desplç., muntatge i desmuntatge Tirants 1,00 1,00
1,00
03.03 u Desplaçament+munt.+desmunt.equip llot tixotr.pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a la col·locació de 
llots bentonítics en la perforació i estabilitat de terrenys en execució de pantalles.
Previsió 1,00 1,00
1,00
03.04 m Doble muret guia 40cmx60cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S
realització de doble muret guia de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, amb formigó ha-
25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat 
amb tauler de fusta de pi i armat amb acer b 400 s, inclòs el subministrament i 
col·locació del ferro, lloguer i muntage i desmuntatge de l'encofrat, i 
subministrament, vertit i vibrat del formigó
Zona Nord 1,00 72,40 72,40
Zona Sud 1,00 75,30 75,30
Previsió (zona pàrquing) 1,00 60,00 60,00
207,70
03.05 m2 Perforació pantalla terreny compact.,g=45cm
perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i col·locació de 
materials (exclòs el subministrament) fins a 14 m, inclòs càrrega de terres sobrants 
a camió
Zona Nord 1,00 8,10 0,60 14,00
1,00 4,40 0,60 14,00
1,00 8,20 0,60 14,00
1,00 6,10 0,60 14,00
1,00 8,30 0,60 14,00
Zona Nord-Est 1,00 51,95 0,60 14,00
1,00 5,10 0,60 14,00
1,00 8,05 0,60 14,00
1,00 26,65 0,60 14,00
1,00 12,05 0,60 14,00
Total murs pantalla 1,00 188,40 0,60 12,30 1390,39
Part entrada i sortida vehicles 1,00 6,10 0,60 2,65 9,70
1.400,09
03.06 m2 Perforació pantalla terreny fluix,g=45cm+llot tixotròpic
perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llots tixotròpics, amb 
formigó ha-25/f/20/iia, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 
mm, inclòs l'equip de llots i la càrrega de terres sobrants a camió
Zona Nord 1,00 8,10 0,40 14,00
1,00 4,40 0,40 14,00
1,00 8,20 0,40 14,00
1,00 6,10 0,40 14,00
1,00 8,30 0,40 14,00
Zona Nord-Est 1,00 51,95 0,40 14,00
1,00 5,10 0,40 14,00
1,00 8,05 0,40 14,00
1,00 26,65 0,40 14,00
1,00 12,05 0,40 14,00
Total murs pantalla 1,00 188,40 0,40 12,30 926,93
Part entrada i sortida vehicles 1,00 6,10 0,40 2,65 6,47
933,40
03.07 kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur
subministrament i col·locació d'acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic 
>= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs pantalla, inclòs rigiditzadors i els 
separadors de pvc per donar-li el recobriment amb les terres





Zona Nord-Est 29,77 51,95 14,00
29,77 5,10 14,00
Previsió (zona pàrquing) 29,77 8,05 14,00
29,77 26,65 14,00
Previsió (E.T) 29,77 12,05 14,00
Total murs pantalla 29,77 188,40 12,30 68986,62
Rampes -29,77 6,10 2,65 -481,23
Previsió 9000,00 9000,00
77.505,39
03.08 m3 Formigó per pantalles,HA-25/F/20/IIa
subministrament, vertit i vibrat de formigó per pantalles, ha-25/f/20/iia, de 
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició iia. abocat amb bomba o camió. s'accepta un 
augment de fins a un 15% del volum. s'inclou la formació d'encontres laterals entre 
pantalles mitjançant cunya o boca de llop
Zona Nord 1,15 8,10 0,45 14,00
1,15 4,40 0,45 14,00
1,15 8,20 0,45 14,00
1,15 6,10 0,45 14,00
1,15 8,30 0,45 14,00
Zona Nord-Est 1,15 51,95 0,45 14,00
1,15 5,10 0,45 14,00
Previsió (zona pàrquing) 1,15 8,05 0,45 14,00
1,15 26,65 0,45 14,00
Previsió (E.T) 1,15 12,05 0,45 14,00
Total murs pantalla 1,15 188,40 0,45 12,30 1199,21
Part entrada i sortida vehicles 1,00 6,10 0,45 2,65 7,27
Previsió 100,00 100,00
1.306,48
03.09 m Jàssera coron.pant.0.45x1.00m form.HA-25/b/20/IIa,col.bom,acer
formació de jàssera de coronació per a mur pantalla de 0,45 m d'amplada i 1,00 m 
d'alçada de formigó armat ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba o camió, armat amb 
acer en barres corrugades b 500 s amb una quantia 45 kg/m2 i encofrat a dues 
cares amb plafó metàl.lic, inclòs subministrament, vertit i vibrat de formigó, 
subministrament del ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat,càrrega 
sobre camió de runes, enderroc de coronament de mur pantalla de 45 cm 
d'amplària amb mitjans manuals amb compressor i la formació de passos per 
escomeses i sortida de xarxa de desgüàs segons directrius de la direcció 
facultativa.









Previsió (E.T) 1,00 12,05
Total murs pantalla 1,00 198,40 198,40
198,40
03.10 ud Anclatge prov.,soport mur pantalla, per un total de 13Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 13tn, de 12.5m 
de llargària i 4m de separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat 
de soterrani, previst amb un mínim de 2 cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la 
maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina inicial i p.p. 
d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta 
resistència i posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat 
els forjats, tota classe de mitjans auxiliars i reparació de la superfìcie de treball 
(tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml d'ancoratge) inclòs el 
transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un 
laboratori exterior a compte de la empresa promotora)
Longitad total mur pantalla 51,00 51,00
51,00
03.11 ud Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 17Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 17tn, de 10.5m 
de llargària i 2m de separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat 
de soterrani, previst amb un mínim de 2 cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la 
maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina inicial i p.p. 
d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta 
resistència i posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat 
els forjats, tota classe de mitjans auxiliars i reparació de la superfìcie de treball 
(tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml d'ancoratge) inclòs el 
transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un 
laboratori exterior a compte de la empresa promotora)
Longitad total mur pantalla 97,00 97,00
97,00
03.12 ud Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 29Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 29tn, de 12.5m 
de llargària i 2m de separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat 
de soterrani, previst amb un mínim de 3 cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la 
maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina inicial i p.p. 
d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta 
resistència i posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat 
els forjats, tota classe de mitjans auxiliars i reparació de la superfìcie de treball 
(tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml d'ancoratge) inclòs el 
transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un 
laboratori exterior a compte de la empresa promotora)
Tram entre rampes 3,00 3,00
3,00
03.13 m2 Sanejament superfície interior pantalles fresadora
sanejament de la superfìcie interior de les pantalles amb màquina fresadora i 
carrega de runa sobre camió o contenidor, inclòs el repicat de paraments verticals 
de pantalles per a regularització de la superfìcie amb martell picador










Total murs pantalla 1,00 188,40 8,90 1676,76
Part entrada i sortida vehicles -1,00 6,10 2,65 -16,17
1.660,59
03.14 m2 Formigó de neteja en sabates, g=10cm,H-25/B/20/IIa,cubilot
subministrament i vertit de formigó de neteja en sabates de fonaments, formigó h-
25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
amb cubilot. l'amidament es realitzarà sobre mides de plànols.
S. C. Mur contenció 1,00 8,40 2,00
1,00 58,25 2,00
1,00 26,75 2,00
S. A. pilar 1 1,00 2,10 2,55 5,36
S. A. pilar 2 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 3 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 4 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 5-23 1,00 2,60 2,80 7,28
S. A. pilar 6 1,00 2,20 2,60 5,72
S. A. pilar 7 1,00 2,30 2,70 6,21
S. A. pilar 8 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 9 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 10-27 1,00 2,60 2,60 6,76
S. A. pilar 11 1,00 2,00 2,00 4,00
S. A. pilar 12 1,00 2,00 2,80 5,60
S. A. pilar 13 1,00 2,00 2,80 5,60
S. A. pilar 14-33 1,00 2,55 2,55 6,50
S. A. pilar 15 1,00 1,65 1,65 2,72
S. A. pilar 16 1,00 1,90 1,90 3,61
S. A. pilar 17 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 18 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 19-38 1,00 2,60 2,60 6,76
S. A. pilar 20 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 21 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 22-43 1,00 2,60 2,60 6,76
S. A. pilar 24 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 25 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 26 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 28 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 29 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 30 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 31-32 1,00 1,80 3,55 6,39
S. A. pilar 34 1,00 1,80 2,70 4,86
S. A. pilar 35 1,00 2,00 2,80 5,60
S. A. pilar 36 1,00 1,80 2,70 4,86
S. A. pilar 37-42 1,00 1,80 3,55 6,39
S. A. pilar 39 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 40 1,00 2,50 2,95 7,38
S. A. pilar 41 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 44 1,00 2,40 2,80 6,72
S. A. pilar 45 1,00 2,60 3,00 7,80
S. A. pilar 46 1,00 2,60 3,00 7,80
S. C. Mur contenció, entrada i sortida vehicles 1,00 19,05 2,50 47,63
1,00 4,21 2,50 10,53
1,00 7,48 2,50 18,70
1,00 10,19 2,50 25,48
1,00 16,00 2,50 40,00
S.C. Mur contenció entrada i sort. vehicles. 2 1,00 36,20 2,50 90,50
1,00 17,00 2,50 42,50
S. C. Mur salt nivell (3pl.) 1,00 33,90 1,15 38,99
1,00 27,20 1,15 31,28
4,00 2,60 3,05 31,72
1,00 4,00 1,15 4,60
636,63
03.15 m3 Formació fossat asc,pou aigua,HA-25/F/20/IIa,bom,14kg/m3
formació de pou de recollida d'aigua i fossa d'ascensor de formigó armat ha-
25/b/20/iia abocat amb cubilot, inclòs el subministrament i col·locació del ferro amb 
barres corrugades b 500 s (quantia segons plànols d'estructura), lloguer i muntatge 
i desmuntatge de l'encofrat, subministrament, vertit i vibrat de formigó. inclòs 
solapaments amb el forjat. seguint indicacions de projecte i les directrius de la 
direcció facultativa.
Base pou 1,00 2,50 2,50 0,20 1,25
Cares pou 4,00 2,50 1,20 0,20 2,40
Tapa pou 2,00 2,50 1,20 0,20 1,20
Base fossa asc. 1,00 2,15 2,35 0,20 1,01
Laterals fossa asc. 2,00 2,35 1,20 0,20 1,13
2,00 2,15 1,20 0,20 1,03
6,82
03.16 m3 Fonament form.armat HA-25/F/20/IIa,col.cubil,22 kg/m3 acer B 500
fonament en sabates aïllades i corregudes de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat 
amb cubilot, armat amb 22 kg/m3 d'acer en barres corrugades b 500 s (seguint 
directrius i quanties de projecte), inclòs el possible encofrat lateral en cas 
d'inestabilitat o deformació del terreny. inclòs el subministrament, vertit i vibrat del 
formigó, subministrament i col·locació del ferro, lloguer i montatge i desmontatge 
de l'encofrat. l'amidament es realitzarà sobre mides de plànols.
S. C. Mur contenció 1,00 8,40 2,00 0,70
1,00 58,25 2,00 0,70
1,00 26,75 2,00 0,70
S. A. pilar 1 1,00 2,10 2,55 0,60 3,21
S. A. pilar 2 1,00 2,40 2,85 0,65 4,45
S. A. pilar 3 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 4 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 5-23 1,00 2,80 2,80 0,75 5,88
S. A. pilar 6 1,00 2,20 2,65 0,60 3,50
S. A. pilar 7 1,00 2,30 2,75 0,60 3,80
S. A. pilar 8 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 9 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 10-27 1,00 2,75 2,75 0,75 5,67
S. A. pilar 11 1,00 2,05 2,05 0,60 2,52
S. A. pilar 12 1,00 2,00 2,90 0,60 3,48
S. A. pilar 13 1,00 2,00 2,80 0,60 3,36
S. A. pilar 14-33 1,00 2,00 2,90 0,60 3,48
S. A. pilar 15 1,00 1,75 1,75 0,60 1,84
S. A. pilar 16 1,00 1,95 1,95 0,60 2,28
S. A. pilar 17 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 18 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 19-38 1,00 2,75 2,75 0,75 5,67
S. A. pilar 20 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 21 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 22-43 1,00 2,80 2,80 0,75 5,88
S. A. pilar 24 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 25 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 26 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 28 1,00 2,50 2,90 0,70 5,08
S. A. pilar 29 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 30 1,00 2,40 2,85 0,65 4,45
S. A. pilar 31-32 1,00 3,65 1,85 0,60 4,05
S. A. pilar 34 1,00 2,00 2,85 0,60 3,42
S. A. pilar 35 1,00 2,00 2,90 0,60 3,48
S. A. pilar 36 1,00 1,80 2,70 0,60 2,92
S. A. pilar 37-42 1,00 3,65 1,85 0,60 4,05
S. A. pilar 39 1,00 2,50 2,90 0,70 5,08
S. A. pilar 40 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 41 1,00 2,40 2,85 0,65 4,45
S. A. pilar 44 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 45 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. A. pilar 46 1,00 2,60 3,05 0,70 5,55
S. C. Mur contenció, entrada i sortida vehicles 1,00 19,05 2,00 0,65 24,77
1,00 4,21 2,00 0,65 5,47
1,00 7,48 2,00 0,65 9,72
1,00 10,19 2,00 0,65 13,25
1,00 16,00 2,00 0,65 20,80
S.C. Mur contenció entrada i sort. vehicles. 2 1,00 36,20 2,00 0,65 47,06
1,00 17,00 2,00 0,65 22,10
S. C. Mur salt nivell 1,00 33,90 1,15 0,35 13,64
27,20 1,15 0,35 10,95
4,00 2,60 3,05 0,70 22,20
1,00 4,00 2,00 0,65 5,20
375,96
03.17 m2 Solera form.arm.plana g=20cm,sob.terra,form.hidròf.HA-25/B/20/IIa
solera de formigó armat plana de 20 cm de gruix, sobre terreny acondicionat, 
formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba, inclòs separació entre murs o pilars 
mitjançant làmina de 2cm de porex, el subministrament i col·locació d'acer en 
barres corrugades b 500 s amb una quantia especificada en plànols de projecte, el 
subministrament, vertit i vibrat del formigó,  làmina separadora de polietilé de 
100ym i 96g/m2, col·locada no adherida i làmina separadora de feltre de polietilé 
amb un pes de 100 a 110g/m2 col·locada no adherida, i cantell vist en els salts de 
forjats amb axamfranat de cantonades amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar 
cantells vius. queda exclòs el sub. i col·locació de 15cm de graves, inclòs fratassat 
de la superfície.
Sup.PS3 1,00 1865,70 1865,70
Previsió E.T. 1,00 33,66 0,00
Fossat ascensor -1,00 1,65 1,85 -3,05
Fossat pous recogida d'aigües -1,00 1,50 1,50 -2,25
Rampa accés 1,00 124,78 124,78
Rampa sortida 1,00 10,64 10,64
Previsió 50,00 50,00
2.045,82
03.18 m2 Formació mur contenció de 40cm gruix, base rectilínia, h<=4m, una cara
formació de mur de contenció de 40cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a una 
cara, d'una alçària <=4m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidròfug,ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur., encofrat per passos de instal·lacions i la repercusió de puntals 
necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat  i junts de bentonita entre murs, 
mur i sabata i entre mur i forjat.
Zona Nord-Oest 1,00 8,00 3,25
Zona Sud 1,00 60,65 3,25
1,00 26,75 3,25
Previsió (en cas de no arrivar el mur pantalla a la cota marcada) 1,00 62,45 6,00 374,70
374,70
03.19 m2 Formació mur contenció per dames, de 35cm gruix, base rect., h<=3m,
formació de mur de contenció per dames de 35cm de gruix de base rectilínia, 
d'encofrat a dues cares, d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons 
plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidròfug ha-25-b-
20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons 
projecte, sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, 
sabates o un altre mur., encofrat per passos de instal·lacions, i junts de bentonita 
entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
Zona Nord-Oest 1,00 8,00 2,60 20,80
Zona Sud 1,00 60,65 2,60 157,69
1,00 26,75 2,60 69,55
248,04
03.20 m2 Formació mur contenció de 30cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 30cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a 
dues cares, d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidròfug ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur., encofrat per passos de instal·lacions, i junts de bentonita entre murs, 
mur i sabata i entre mur i forjat 
Zona Nord-Oest 1,00 8,00 2,60 20,80
Zona Sud 1,00 60,65 2,60 157,69
1,00 15,10 2,60 39,26
217,75
03.21 m3 Formació mur contenció de 35cm gruix base rectilínia, h<=4m, dues cares
formació de mur de contenció de 35cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a 
dues cares, d'una alçària <=4m, quantia de formigó i ferro segons plànols,inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur, encofrat per passos de instal·lacions i juntas de bentonita entre murs, 
mur i sabata i entre mur i forjat.
Zona Sud 2,00 11,90 3,70 88,06
Rampa entr. i sort. vehicles 2,00 19,05 4,00 152,40
2,00 2,00 4,00 16,00
2,00 2,00 4,00 16,00
2,00 7,12 4,00 56,96
2,00 36,19 4,00 289,52
618,94
03.22 h Bomba sumergible elect.aigua 6CV,manteniment
bomba sumergible elèctrica de 6 cv per evaquació d'aigua durant l'execució d'obra 
en el cas de trobar el nivell freàtic a sobre de la cota de treball, inclòs el moviment 
d'aquesta dins l'obra, la connexió a la claveguera amb conducte flexible, les 
mànegues i accessoris, i el seu manteniment.
Hores de bomba 4,00 30,00 9,00 1080,00
1.080,00
03.23 m2 Formació junt dilat.,planxa EPS,g=30mm
formació de junt de dilatació en llosa de formigó, en peces formigonades "in situ", 
amb planxa de poliestirè expandit, de 30 mm de gruix. subministrament i 
col·locació.
Junt dilatació Llosa 31,75 31,75
31,75
03.24 m2 Formació mur contenció de 30cm gruix, petita corbatura, h<=4m, dues 
cares
formació de mur de contenció de 30cm de gruix de petita corbatura de radi 50 
(aprox.), d'encofrat a dues cares, d'una alçària <=4m, quantia de formigó i ferro 
segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidròfug ha-
25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació 
d'acer b-500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors 
segons projecte, sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, 
sabates o un altre mur, encofrat per passos de instal·lacions i junts de bentonita 
entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
Rampa entr. i sort. vehicles 2,00 2,70 4,00 21,60
1,00 17,00 4,00 68,00
1,00 18,70 4,00 74,80
164,40
03.25 m2 Formació mur contenció de 25cm gruix base rectilínia, h<=3m, una cara
formació de mur de contenció de 25cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a una 
cara, d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidróug ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur, encofrat per passos de instal·lacions i la repercusió de puntals 
necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat i junts de bentonita entre murs, mur 
i sabata i entre mur i forjat.
Mur salt nivell PS3 1,00 70,41 1,45 102,09
1,00 4,00 1,45 5,80
107,89
03.26 m2 Formació mur contenció de 25cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 25cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat dues 
cares, d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur, encofrat per passos de instal·lacions, i junts de bentonita entre murs, 
mur i sabata i entre mur i forjat.
Mur calaix ventilació (ascensor) 2,00 10,45 1,30 27,17
2,00 4,05 1,30 10,53
Mur calaix ventilació (s/ascensor) 2,00 7,45 1,30 19,37
2,00 3,80 1,30 9,88
66,95
03.27 m2 Formació mur contenció de 20cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 20cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat dues 
cares, d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de 
derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb 
la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, 
sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un 
altre mur, encofrat per passos de instal·lacions i la repercusió de puntals 
necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat i junts de bentonita entre murs, mur 
i sabata i entre mur i forjat.
Mur calaix ventilació (ascensor) 2,00 2,85 1,00 5,70
2,00 4,70 1,00 9,40
Mur calaix ventilació (s/ascensor) 2,00 5,65 1,00 11,30
2,00 2,75 1,00 5,50
31,90
03.28 m Preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m 
preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m de llargària i 
0,70m d'alçada, consistent en obrir per trams la part final del mur pantalla de 45cm 
de gruix o del mur de contenció de 45cm amb mitjans mecànics, quantia de 
formigó i ferro segons plànols,inclòs la retirada de la runa a contenidor, repicat de 
terreny dur, encofrat i desencofrat, subministrament, vertit i vibrat del formigó 
hidròfug ha-25-b-20-iia, sub. i col·locació d'acer b-500 s, p.p. de puntals per 
garantir l'estabilitat en el moment de l'execució, formigó de neteja, p.p. de talls, 
amarres i separadors del ferro amb les terres, i repicat del mur per descobrir 
l'armat i conexionar-ho amb l'armat de sabata i junts de bentonita entre murs, mur i 
sabat i entre mur i forjat.
Previsió costat C/ Frances macià 112,11 112,11
112,11
CAPÍTULO E4 ESTRUCTURA
04.01 m3 Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/IIa,col.cubilot,acer B 500
pilar de formigó armat, amb encofrat de planxa contínua per a quedar vist, amb 
una quantia d'acer segons projecte, formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova i 
grandària màxima del granulat de 10mm, abocat amb cubilot o bomba i acer en 
barres corrugades b 500 s, inclòs junta dilatació de 2cm de porex, axamfranat de 
cantonades amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius, 
subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i col·locació del ferro, i lloguer i 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat, i mitjans auxiliars necesaris
PS3 Pilars 24,00 0,35 0,80 2,60 17,47
6,00 0,35 1,20 2,60 6,55
4,00 0,65 0,80 2,60 5,41
PS2 Pilars 24,00 0,35 0,80 2,60 17,47
6,00 0,35 1,20 2,60 6,55
4,00 0,65 0,80 2,60 5,41
PS1 Pilars 10,00 0,35 0,80 2,60 7,28
2,00 0,65 0,80 2,60 2,70
PS1 Pilars 14,00 0,35 0,80 3,78 14,82
6,00 0,35 1,20 3,78 9,53




04.02 m Ancoratge recolzament llosa en pantalla 1D16 c/42 cm
formació de recolzament de forjat en mur pantalla mitjançant la col·locació 
d'ancoratges formats per un rodó d'armadura de ferro corrugat d=16 mm cada 42 
cm.,fixat de forma inclinada al pla de la pantalla amb resina epoxi segons mides i 
sistema i mides que defineix el plànol, inclòs el subministrament i col·locació del 
ferro i elements auxiliars necessaris per realitzar les feines
Perímetre PS3, PS2, PS1 3,00 188,40 565,20
Part entrada i sortida vehicles -1,00 6,10 -6,10
Previsió E.T. 1,00 24,10 0,00
Previsió 30,00 30,00
589,10
04.03 m2 Sostre nervat retic.20+10cm,casset.recuper./m2,int=0,84m,17kg/
sostre nervat reticular de 20+10 cm, de cassetons recuperable de polipropilé amb 
una quantía de 0,95 m2/m2 de sostre, intereixos 0,84 m, amb una quantia de 
formigó i d'acer segons projecte, b 500 s en barres corrugades per a armadures, 
acer b 500 t en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de diàmetre i 0,24 
m3/m2 de formigó ha-25/b/20/ii abocat amb bomba, inclòs solapaments entre 
forjats i murs, vigues i zunchos perimetrals, subministrament, vertit i vibrat del 
formigó, sub. i col·locació del ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat, 
passos de instal·lacions amb el seu reforç de l'estructura en el cas que sigui 
necessari, cantell vist en els salts de forjats amb axamfranat de cantonades amb 
llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius. nota: queda inclòs la formació 
de forats i calaixos necesaris per el pas de baixants i conductes de instal·lacions. 
la medició de la partida es realitzarà comptan la superfìcie en planta, descomptant 
els forats de mes de 1m2.
Forjat sostre PS3 i PS2 2,00 1950,00 3900,00
A descomptar per escales -2,00 12,10 -24,20
-2,00 13,18 -26,36
Forat ascensor -2,00 3,05 -6,10
Previsió 60,00 60,00
3.903,34
04.04 m2 Sostre nervat retic.35+10cm,cas.recuper./m2,int=0,84m,32kg/6-8%
sostre nervat reticular de 35+10 cm, de cassetons recuperable de polipropilé amb 
una quantía de 0,80 m2/m2 de sostre, intereixos 0,84 m, amb una quantia de 
formigó i d'acer segons projecte, b 500 s en barres corrugades per a armadures, 
acer b 500 t en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de diàmetre i 0,40 
m3/m2 de formigó ha-25/b/20/ii abocat amb bomba, inclòs l'encofrat amb un 6-8% 
de pendent segons ordres de la direcció facultativa, el subministrament, vertit i 
vibrat del formigó, sub. i col·locació del ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat, passos de instal·lacions amb el seu reforç de l'estructura en el cas que 
sigui necessari, cantell vist en els salts de forjats amb axamfranat de cantonades 
amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius. nota: la formació de forats 
i calaixos necesaris per el pas de baixants i conductes de instal·lacions. la medició 
de la partida es realitzarà comptan la superfìcie en planta, descomptant els forats 
de mes de 1m2. S'inclou part proporcional d'encofrat fenólic en la part final de les 
rampes d'accés i sortida.
Forjat sostre PS1 1,00 2051,25 2051,25
A descomptar per escales -1,00 12,10 -12,10
-1,00 13,18 -13,18
Previsió zona E.T. dels forjats de Pl.B i S.1 1,00 33,66 33,66
Previsió 60,00 60,00
2.119,63
04.05 m Junt dilatació forjat formigó vist amb perfil metàlic.
formació de junt de dilatació en forjat paviment aparcament amb la col·locació de 
dos perfils metàlics "L" de 60 x 60 mm galvanitzats enfrontats per una cara i amb 
una separació constant de 10 mm., cada perfil quedarà embegut en un dels forjats; 
inclòs junt d'estanquitat format per un macarró de polietilé expandit i una tira de 
poliestiré expandit de 2 cm en contacte amb els cantells dels dos forjats, segons 
plànols i directrius de la direcció facultativa.
PS1, PS2 i PS3 3,00 31,75 95,25
Previsió 15,00 15,00
110,25
04.06 m2 Llosa inclinada de formigó armat per escales, de 15 cm de gruix,
llosa inclinada de formigó armat per escales, de 15 cm de gruix, amb encofrat per 
a quedar vist, amb una quantia de ferro segons projecte, subministrament, vertit i 
vibrat del formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer en barres corrugades b 
500 s, inclòs solapament amb el forjat, trams intermitjos, formació de graonat de 
formigó, solapaments, sub. i col·locació del ferro, i el lloguer i muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat
Escala ascensor 4,00 12,10 48,40
Escala s/ascensor 4,00 12,70 50,80
Previsió 13,00 13,00
112,20
04.07 m2 Llosa form.plana g=20cm,p/vist fenòlic,HA-25/B/20/IIa,col.bo
llosa de formigó armat plana al edicle, de 20 cm de gruix, amb encofrat fenòlic 
inferior i lateral per a quedar vist, formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer 
en barres corrugades b 500 s amb una quantia de 19,5 kg/m2 (tot seguint 
indicacions, mides i distribucions de projecte), acabat remolinejat mecànic, 
fomació de goteró a la cara inferior, inclòs formació de lleugeres pendents a la 
cara superior del 3% segons directrius de la direcció facultativa, inclòs el 
subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i col·locació del ferro, i el lloguer i 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat
Edicle ascens. 1,00 5,32 6,15 32,72
Edicle s/ascens. 1,00 7,26 2,96 21,49
54,21
04.08 m2 Llosa de formigó armat plana al calaix ventilació, de 30 cm de g
llosa de formigó armat plana al calaix ventilació, de 30 cm de gruix, formigó ha-
25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer en barres corrugades b- 500 s amb una 
quantia que seguiexi les indicacions, mides i distribucions de projecte), inclòs 
formació de lleugeres pendents a la cara superior del 3% segons directrius de la 
direcció facultativa, inclòs el subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i 
col·locació del ferro, i el lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat
Calixos ventilació de PS1 (ascensor) 1,00 10,45 4,05 42,32
Calaixos ventilació de PS2 (s/ascensor) 1,00 7,45 3,80 28,31
70,63
04.09 kg Acer S275JR,p/pilar peça 
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
subministrament i col·locació d'acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars 
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem 
i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra 
amb soldadura, inclòs pletines superior i inferior de 250x250x15, i elements 
d'ancoratge de dimensions definides als plànols, i creuetes a base de perfils heb 
100 amb estreps definits en projecte seguint les directrius de la direcció facultativa.
Edicle asc. 8,00 3,65 26,70 779,64
Edicle s/asc. 8,00 3,65 26,70 779,64
1.559,28
04.10 m2 Recrescut solera formigó amb envà de sostremort sortida ascensor
recrescut de formigó sobre envans de sostremort  cada 40cm, en sortida 
ascensors per anivellar amb l'exterior entre 30 i 60cm, segons especificacions 
tècniques de la direcció facultativa, inclòs sub. i col.locació de malla 
electrosoldada, replanteig dels envans aixì com el seu subministrament i m.o., 
encofrat a base d'encadellat ceràmic, subministrament, vertit i vibrat de formigó, 
encofrat del cantell en el cas que sigui necessari 
Recrescut sortida ascensor edicle 12,00 12,00
Recrescut sortida s/ascensor edicle 1,00 1,40 2,50 3,50
15,50
04.11 m Junt dilatació en parament vertical mur
junt de dilatació de parament vertical del mur de contenció, format per un xapa 
metàl·lica galvanitzada o lacada, collada en un dels extrems per garantir el 
moviment, inclòs la junta interior del formigonat del mur water stop o similar
PS3 2,00 2,60 5,20
PS2 2,00 2,60 5,20




04.12 m2 Fratassat de la superfície de l'aparcament amb mitjans mecànics
fratassat de la superfície de l'aparcament amb mitjans mecànics
Forjat sostre PS3 i PS2 2,00 1865,70 3731,40
A descomptar per escales -2,00 12,10 -24,20
-2,00 13,18 -26,36
Forat ascensor -2,00 3,05 -6,10
Forjat sostre PS1 1,00 1954,00 1954,00
A descomptar per escales -1,00 12,10 -12,10
-1,00 13,18 -13,18
Previsió zona E.T. dels forjats de Pl.B i S.1 1,00 33,66 0,00
Sup.PS3 1,00 1865,70 1865,70
Fossat ascensor -1,00 1,65 1,85 -3,05
Fossat pous recogida d'aigües -1,00 1,50 1,50 -2,25
Rampa accés 1,00 124,78 124,78
Rampa sortida 1,00 10,64 10,64
Previsió 50,00 50,00
7.649,28
04.13 m2 Llosa inclinada de formigó armat per rampes, de 25 cm de gruix,
llosa inclinada de formigó armat per rampes, de 25 cm de gruix, amb una quantia 
de ferro i de formigó segons projecte, subministrament, vertit i vibrat del formigó ha-
25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer en barres corrugades b 500 s, inclòs 
solapament amb el forjat, trams intermitjos, formació de bigues segons plànols, 









CAPÍTULO E5 IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTA
05.01 m2 Impermeab.coberta dobl.lam.asf. llosa form.HA25/B/20/IIa,g=10cm
impermeabilització de coberta formada per una làmina de tela asfàltica amb 
armadura de polietilé "plasfal" o similar adherida amb "prejunter", doblat amb tela 
asfàltica amb dos armats de polietilé tipus "hipermorterplast" polimèrica o similar 
adherida amb "prejunter", làmina geotextil de 200 gr/m2 i llosa de formigó de 
protecció de 20 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada 15x15 cm d 8 mm, 
inclòs part proporcional de remats laterals i inferiors, formació de mimbell de 60 
cm. d'alçada en trobament amb paraments verticals i gir de les làmines asfàltiques 
en vertical fins cobrir >=0,50m la junta entre pantalla i jàssera de coronació per la 
part exterior, neteja dels materials restants, càrrega i transport de residus a centre 
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida. Nota; 
s'impermeabilitzaran els pous de ventilació i el pou de bombeig messurat en la 
seva projecció horitzontal
Superfìcie aparcament 1,00 2051,25 2051,25
1,00 220,24 1,50 330,36
Previsió 75,00 75,00
2.456,61
05.02 m2 Impermeab.lloses coberta edicles sort.vianants morter SIKA TOP
impermeabilització de llosa de coberta a les sortides de vianants amb morter 
impermeabilitzant de dos components tipus "sika top seal 107" armat amb malla de 
fibra de vidre, reforçat amb autonivellant impermeable de poliuretà armat amb fibra 
de vidre amb una acabat de paviment ceràmic model a escollir per la Direcció 
Facultiva, inclòs rejuntat de les peces i morter per realitzar les pendents 
Edicle ascensor 1,00 6,15 5,15 31,67
Cantell llosa. Edicle asc. 2,00 6,15 0,60 7,38
Cantell llosa. Edicle asc. 2,00 5,15 0,60 6,18
Edicle s/ascensor 1,00 7,26 2,96 21,49
Cantell llosa. Edicle s/asc. 2,00 7,26 0,60 8,71
Cantell llosa. Edicle s/asc. 2,00 2,96 0,60 3,55
78,98
05.03 ml Impermeab. juntes dilatació
impermeabilització de la junta de dilatació formada per les teles asfàltiques de la 
partida anterior de impermeabilització de coberta, realitzant un plegat més elevat 
en l'interior de la junta de dilatació solapant amb les teles asfàltiques ja col·locades 
>=1m a banda i banda de la junta
Juntas dilatació 1,00 33,00 33,00
33,00
05.04 m2 Impermeab. parament vertical, contacte terreny, murs contenció
impermeabilització de la cara exterior dels murs de contenció en contacte amb el 
terreny, consistent en aplicar una capa d'imprimació de pintura de oxiasfalt inclòs 
el tractament previ de "coqueres" amb morter hidrófug i la seva regularització, sub. 
i col·locació de làmina geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 110 a 130g/m2, col·locat sense adherir, làmina drenant de 
nóduls (huevera) fixada al mur amb claus d'acer adherits al parament vertical i no 
clavat al mur, inclòs mitjans auxiliars necessaris.
Mur contenicó perímeter aparc. 1,00 97,15 11,00 1068,65
Mur accès i sortida vehicles 1,00 53,08 5,00 265,40
1,00 23,19 5,00 115,95
1,00 29,99 5,00 149,95
1.599,95
05.05 m2 Impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilit
impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilitzant de dos 
components tipus sika seal 107 armat amb fibra de vidre amb un rendiment de 
0,25kg/m2, acabat llis, inclòs mitja canya i prèvia regularització de la superfície
pou ascensor 2,00 1,65 1,20 3,96
2,00 1,85 1,20 4,44
1,00 1,65 1,85 3,05
11,45
05.06 PA Connexió de la xarxa de drenatge sota urbanització a la xarxa mu
connexió de la xarxa de drenatge sota urbanització a la xarxa municipal de 
clavegueram des de sortida de sifó general d'edifici en mur pantalla o mur de 
contenció fins a col·lector sota paviment carrer, amb un recurregut mitjà de 15m, 
inclòs obertura de rasa, formació de pendents, subministrament i col·locació de tub 
de pvc d=200 mm, arqueta d'obra intermitja per registre amb marc i tapa, connexió 
entre pluvials i fecals a la sortida de l'aparcament, formigonat, tapat de rasa i 
reposició de paviment amb terra adecuada i asfalt corresponent.
Connexió a clavegueram 1,00 1,00 1,00
1,00
05.07 m2 Drenatge i imperm.sota llosa formigó,làmin.drenant+impri.+làmina
drenatge i impermeabilització sota llosa de formigó compost de: capa drenant 
(capa drenant d'estructura nodular de polietilé d'alta densitat, "drenmur + f100" de 
la marca "asfaltex" o similar, masa nominal 0,8 kg/m2), imprimació (imprimació 
asfàltica, tipus ea), membrana impermeabilitzant (làmina bituminosa d'oxiasfalt, lo-
40/fp -140-), amb geotextil no teixit sintètic, termosoldat de polipropilé-polietilé.
Previsió 130,00 130,00
130,00
05.08 m Drenatge soterrat sobre impermeabilització D=250mm
tub "dren" de drenatge d=250mm protegit per dues làmines geotèxtils de 110 a 
130g/m2 de polièster no teixit envoltant les graves, inclòs connexió a clavegueram, 
llit de formigó en forma de semicircunferència amb pendent >=1%, grava de 
drenatge en tot el perímetre del tub "dren" amb 1m3 lineal (aprox.) amb tongades 
de 25cm.  tots els materials subministrats i col·locats.
Unió entre mur i sabata perímetre aparc. 1,00 97,15





05.09 m2 Impermeabilització de pous de ventilizació i de recollida d'aigüe
impermeabilització de pous de ventilizació i de recollida d'aigües, formada per una 
làmina de tela asfàltica amb armadura de polietilé "plasfal" o similar adherida amb 
"prejunter", doblat amb tela asfàltica amb dos armats de polietilé tipus 
"hipermorterplast" polimèrica o similar adherida amb "prejunter", amb una capa de 
protecció de morter de 5cm, inclòsimp. de tota la superfície vertical i horitzontal 
dels pous, realització de pendents i connexió a sifó de la red general i neteja de la 
superície, càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida. 
Pou recollida d'agües 2,00 2,50 1,20 6,00
2,00 2,40 1,20 5,76
1,00 2,50 2,40 6,00
Pou ventilació 1 2,00 7,80 1,30 20,28
2,00 4,18 1,30 10,87
1,00 7,80 4,18 32,60
Pou ventilació 2 2,00 11,05 1,30 28,73
2,00 4,40 1,30 11,44
1,00 11,05 1,30 14,37
Previsió 25,00 25,00
161,05
CAPÍTULO E6 RAM DE PALETERIA
06.01 m2 Paret tanc.,11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter,ciment,p/re
paret de tancament de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter 
de ciment per a revestir fins a una alçada de 4 blocs, col.locat amb morter mixt 
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs armat horitzontal i vertical, neteja de la 
superfície i càrrega i transport a contenidor de la runa sobrant tant de la part vista 
com de la part en contacte amb el mur, peça de remat de 4cm de gruix del mateix 
material que el tancament de bloc i enrasat per la part interior, connectors a mitja 
alçada de d16 cada 0,50m, i massissat de formigó en pilastres cada 3m
PS3 Perímetre 1,00 69,26 0,80
1,00 93,68 0,80
PS3 escala asc. 1,00 12,22 0,80
PS3 escala s/asc. 1,00 9,90 0,80
PS2 Perímetre 1,00 69,26 0,80
1,00 13,13 0,80
1,00 22,28 0,80
PS2 escala asc. 1,00 12,22 0,80
PS2 escala s/asc. 1,00 9,90 0,80




PS1 escala asc. 1,00 12,22 0,80
PS1 escala s/asc. 1,00 9,90 0,80
Total murs pantalla 3,00 188,40 0,85 480,42
Part entrada i sortida vehicles -1,00 6,10 0,85 -5,19
Previsió 25,00 25,00
500,23
06.02 m2 Paret tanc.,20cm bloc ciment traves/brancals massis.form.armat
paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de 
morter ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb 
traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una 
proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer b 500 s en barres 
corrugades, inclós armat horitzontal i vertical, subministrament, vertit i vibrat del 
formigó, formació de bastides, anclatges i peces especials en la trovada de pilars i 
testes de forjats. Superfície totalment executada.
Previsió 30,00 30,00
30,00
06.03 m2 Paret tanc.recolzada,28cm, maó calat,29x14x10cm,p/revestir,
paret de tancament recolzada de gruix 28 cm, de maó calat gero de 29x14x10 cm, 
per a revestir, col.locat amb morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l, inclòs formació de bastides, anclatges i peces especials 
en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en la trovada amb el forjat, i 
neteja de la superfície.
Previsió 50,00 50,00
50,00
06.04 m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo,
paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat gero de 29x14x10 cm, 
per a revestir, col.locat amb morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l, inclòs formació de bastides, anclatges i peces especials 
en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en la trovada amb el forjat, i 
neteja de la superfície
PS1 Escala asc. 1,00 4,00 3,84 15,36
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 3,84 15,36
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 2,25 3,84 8,64
1,00 4,32 3,84 16,59
1,00 2,15 2,74 5,89
PS1 Escala asc. calaixos 1,00 3,00 3,84 11,52
PS1 Escala s/asc. 1,00 5,00 3,84 19,20
1,00 5,00 2,74 13,70
2,00 2,30 3,84 17,66
2,00 2,30 2,74 12,60
PS1 Escala s/asc. calaixos 1,00 4,00 2,74 10,96
PS2 Escala asc. 1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 2,25 2,74 6,17
1,00 4,32 2,74 11,84
1,00 2,15 2,74 5,89
PS2 Escala asc. calaixos 1,00 3,00 2,74 8,22
PS2 Escala s/asc. 1,00 5,00 2,74 13,70
1,00 5,00 2,74 13,70
2,00 2,30 2,74 12,60
2,00 2,30 2,74 12,60
PS2 Escala s/asc. calaixos 1,00 4,00 2,74 10,96
PS3 Escala asc. 1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 4,00 2,74 10,96
1,00 2,25 2,74 6,17
1,00 4,32 2,74 11,84
1,00 2,15 2,74 5,89
PS3 Escala asc. calaixos 1,00 3,00 2,74 8,22
PS3 Escala s/asc. 1,00 5,00 2,74 13,70
1,00 5,00 2,74 13,70
2,00 2,30 2,74 12,60
2,00 2,30 2,74 12,60
PS3 Escala s/asc. calaixos 1,00 4,00 2,74 10,96
Edicle asc. 1,00 4,03 2,60 10,48
2,00 2,40 2,60 12,48
1,00 2,25 2,60 5,85
Edicle s/asc. 1,00 1,80 2,60 4,68
2,00 2,66 2,60 13,83
Previsió 45,00 45,00
540,76
06.05 m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter
paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a 
revestir, col.locat amb morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, inclòs formació de bastides, anclatges i peces especials en 
la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en la trovada amb el forjat, i neteja 
de la superfície
Base imp. edicles 1,00 50,00 0,70 35,00
Previsió 20,00 20,00
55,00
06.06 m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,p/revestir
paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, ld, 
categoria i, segons la norma une-en 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter 
ciment 1:4,  inclòs formació de bastides, anclatges i peces especials en la trovada 




06.07 m Canal recollida aigua càmara pantalla,15cm,obra,mitja canya mort
formació de canal per recollida d'aigua a la càmara dels murs pantalla de 15 cm 
d'amplada,  realització de pendents des de 5 cm fins a 40 cm, acabat amb una 
mitja canya de morter de cp, impermeabilitzada amb emulsió asfàltica, i acabat de 
grava de 10 cm. per filtrar les aigües de filtració de pantalla. s'inclou la formació de 
forats d=150 mm. en forjat cada 10 m. per evaquar aigua i la col·locació d'un 
conducte de pvc de d=110 mm. fins a la canal de la planta immediatament inferior 
o connectat amb la xarxa de desgüàs sota paviment de l'última planta.
PS1 1,00 188,40 188,40
PS2 1,00 188,40 188,40
PS3 1,00 188,40 188,40
Previsió 30,00 30,00
595,20
06.08 ud Arqueta d'obra ceràmica soterrada registrable, 60x60x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x60x60cm, de mao 
calat (gero) de 15cm de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, 
sobre solera de formigó hm-20/p40/i, arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i 




06.09 ud Arqueta soterrada registrable dif. serveis, 60x120x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x120x60cm, de mao 
calat (gero) de 15cm de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, 
sobre solera de formigó hm-20/p40/i, arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i 




06.10 ud Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14cm d'amplària
llinda prefabricada de ceràmica armada de 14cm d'amplària i 1,95cm de llargària, 
per a revestir, col·locada amb morter de ciment portland mixt 1:2:10
PS1 escala asc. 5,00 5,00
PS1 escala s/asc. 4,00 4,00
PS2 escala asc. 5,00 5,00
PS2 escala s/asc. 4,00 4,00
PS3 escala asc. 5,00 5,00
PS3 escala s/asc. 4,00 4,00
27,00
06.11 pa Ajudes de palet.per a instal·lació elèct.i incendis aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació elèctrica i de contraincendis en la construcció 
d'un aparcament mig 4.000-5.500 m2, contant tota la instal·lació vista, formació de 
forats per a pas i fixació de conductes.
Ajudes per instal·lacions 1,00 1,00
1,00
06.12 pa Ajudes de paleteria per a instal·lació aigua aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació d'aigua sanitària en la construcció d'un 
aparcament mig 4.000-5.500 m2, contant tota la instal·lació vista, formació de 
forats per a pas i fixació de conductes.
Ajudes instal·lacions aigua 1,00 1,00 1,00
1,00
06.13 pa Ajudes de paleteria per a manyeria aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació de tots els elements de manyeria en la 
construcció d'un aparcament mig 4.000-5.500 m2, formació de forats en obra i 
tapat de fixació d'elements metàlics.
Ajudes manyeria 1,00 1,00
1,00
06.14 pa Ajudes de paleteria per a ascensor aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació d'un ascensor en la construcció d'un 
aparcament mig 4.000-5.500 m2, formació de forats en obra i tapat de fixació de 
portes i llindars, així com altres elements de la instal·lació.
Ajudes per ascensor 1,00 1,00
1,00
06.15 pa Ajudes de paleteria per inst.ventilació aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació de ventilació en la construcció d'un 
aparcament mig 4.000-5.500 m2, formació de forats en obra, tapat i sellat de forats 
per pasos de conductes, així com altres elements de la instal·lació.
Ajudes instal·lació ventilació 1,00 1,00
1,00
06.16 m2 Tancament pladur, 1 cara. 15mm gruix, antihumitat
tancament de pladur aplacat a una sola cara de 15mm de gruix, muntada sobre 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de 46 i 55mm 
d'amplària, col·locats cada 60cm i canal d'amplària entre 46 i 55mm, aplacat 
vertical de guix laminat de 15mm de gruix antihumitat col·locada sobre la perfileria 
metàl·lica, inclòs encintat
PS3 Perímetre 1,00 69,26 1,80
1,00 93,68 1,80
PS3 escala asc. 1,00 12,22 1,80
PS3 escala s/asc. 1,00 9,90 1,80
PS2 Perímetre 1,00 69,26 1,80
1,00 13,13 1,80
1,00 22,28 1,80
PS2 escala asc. 1,00 12,22 1,80
PS2 escala s/asc. 1,00 9,90 1,80




PS1 escala asc. 1,00 12,22 1,94
PS1 escala s/asc. 1,00 9,90 1,94
Total murs pantalla 3,00 188,40 1,80 1017,36
Part entrada i sortida vehicles -1,00 6,10 0,85 -5,19
Previsió 25,00 25,00
1.037,17
06.17 ud Arqueta 40x40cm amplada marc, sot. registrable,recollida aigües
arqueta de 40x40cm d'amplada del marc, soterrada registrable i enrrassada amb la 
superfície per recollida d'aigües, sobre solera de formigó hm-25/p40/i, arrebossada 
i lliscada, inclòs subministrament i col·locació de marc (sensa tapa del registre), 
inclòs part proporcional de mitjans auxiliars.
PS3 6,00 6,00
6,00
CAPÍTULO E7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
07.01 m Esglaó terratzo gra petit, 1peça,1pol./abrill. antillisc.morter
esglaó de terratzo microgrà d'una peça, amb un cantell polit i abrillantat, amb una 
franja buixardada de 4 cm. d'amplada a tot el llarg del graó per aconseguir una 
resistència al lliscament de clase 2, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs tall de les peces i la part 
proporcional de material ceràmic per recrescuts en el cas que sigui necessari. 
subministrat i col·locat.
Edicle asc. 60,00 1,00 60,00
Edicle s/asc. 60,00 1,00 60,00
Previsió 5,00 1,00 5,00
125,00
07.02 m2 Pavim.terratzo llis g.petit 30x30cm,preu sup.,mort.1:6+2cm sorra,int.intens
paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, resistència al 
lliscament de clase 2, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, 
per a ús interior intens, inclòs vorada i tall de les peces. subministrat i col·locat.
Replans intermitjos edicles asc. Pl. Superior 1,00 8,58 8,58
1,00 2,65 2,65
Replans intermitjos edicles s/asc. Pl. Superior 1,00 3,58 3,58
1,00 2,12 2,12
Previsió 1,00 10,00 10,00
26,93
07.03 m Sòcol terratzo llis g.petit escales preu alt,h=7cm,col.mort.1:6
sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 7 cm d'alçària, en replans i graons 
escala, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, inclòs retorn vertical en escales i tall de les peces en cas que 
sigui necessari. subministrat i col·locat.




Pas porta -1,00 0,85 -0,85




Pas porta -1,00 0,85 -0,85
Escala asc. 60,00 0,47 28,20
Escala s/asc. 60,00 0,47 28,20
Previsió 1,00 10,00 10,00
87,32
07.04 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, fins a 3,00 m d'alçària com a 
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
remolinat per alicatar, inclòs subministrament de morter i part proporcional de 
mitjans auxiliars
PS2 1,00 7,00 2,60 18,20
PS3 1,00 1,40 2,60 3,64
Mur rampa accès 1,00 19,05 3,00 57,15
1,00 18,95 3,00 56,85
Mur rampa sortida 1,00 25,74 3,00 77,22
1,00 23,99 3,00 71,97
285,03
07.05 m2 Arrebossat reglejat vert. int., h<3m,morter ciment 1:6, remol.+llis
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r, per pintar, inclòs 
subministrament de morter i part proporcional de mitjans auxiliars
PS1 estançes escala asc. 1,00 6,79 2,60 17,65
1,00 9,70 2,60 25,22
1,00 7,80 2,25 17,55
PS1, PS2, PS3 escala asc. 1,00 16,10 10,66 171,63
PS1 estançes escala s/asc. 1,00 7,96 2,60 20,70
1,00 7,97 2,25 17,93
PS1 escala asc. 1,00 16,48 10,45 172,22
PS2 estançes escala asc. 1,00 5,40 2,60 14,04
1,00 10,60 2,60 27,56
1,00 7,80 2,60 20,28
PS2 estançes escala s/asc. 1,00 7,86 2,60 20,44
1,00 7,86 2,60 20,44
PS3 estançes escala asc. 1,00 5,40 2,60 14,04
1,00 10,60 2,60 27,56
1,00 7,80 2,60 20,28
PS3 estançes escala s/asc. 1,00 7,86 2,60 20,44
1,00 7,86 2,60 20,44
PS3 Pared esc. asc. 1,00 14,18 1,80 25,52
PS3 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 1,80 26,64
PS2 Pared esc. asc. 1,00 14,18 1,80 25,52
PS2 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 1,80 26,64
PS1 Pared esc. asc. 1,00 9,35 1,94 18,14
PS1 Pared esc. s/asc. 1,00 4,85 1,94 9,41
Edicle asc. 1,00 3,36 2,60 8,74
1,00 2,75 2,60 7,15
1,00 5,60 2,60 14,56
Edicle s/asc. 2,00 2,66 2,60 13,83
1,00 4,46 2,60 11,60
Previsió 50,00 50,00
886,17
07.06 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<4m,morter ciment 1:6,remol.+llis
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r, per pintar, inclòs 
subministrament de morter i part proporcional de mitjans auxiliars
PS1 1,00 4,83 2,95 14,25
PS1 1,00 9,95 2,95 29,35
Previsió 15,00 15,00
58,60
07.07 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,16-25 p/m2,mort.adhesiu 
C1+beurada CG1
enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, 
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu, inclòs tall de les 
peces i cantoneres i mitjans auxiliars. subministrat i col·locat.
PS2 1,00 7,00 2,60 18,20
PS3 1,00 1,40 2,60 3,64
Previsió 5,00 5,00
26,84
07.08 m2 Enrajolat vert.ext.>3m,gres extruït esmalt.,preu alt,10x10cm,45º
enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola de gres cinca 
extruït esmaltat preu alt o similar, peces de 10 x 10 cm, col·locades a 45º amb 
morter adhesiu, inclòs tall de peces i cantoneres i mitjans auxiliars. subministrat i 
col·locat.
Mur rampa accès 1,00 19,05 3,00 57,15
1,00 18,95 3,00 56,85
Mur rampa sortida 1,00 25,74 3,00 77,22
1,00 23,99 3,00 71,97
263,19
07.09 m2 Cel ras guix laminat RF-120.,g=50mm,fix,ocult,barra roscada
cel ras de sostre continu rf-120, format per dues plaques knauf fireboard (m0) o 
similar, de 25mm de gruix, enroscada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb mestres primàries de 60/27/0,6mm separades cada 1200mm i suspeses del 
forjat o elements de soport mitjançant ancoratges directes cada 600mm i mestres 
secundàries fixades perpendiculars a les primàries mitjançant empalmes en creu 
col·locades amb un modulatge màxim de 400mm. inclòs part proporcional de 
cargols, pasta de juntas, fixacions i banda acústica sota perfils perimetrals.
PS1 escala asc. 1,00 2,25 1,65 3,71
PS3 escala asc. 1,00 2,25 1,65 3,71
1,00 2,37 2,00 4,74
PS3 escala asc. tabica 1,00 2,00 1,00 2,00
PS1 escala s/asc. 3,54 3,54
3,14 3,14
Passos instal·lacions escala asc. 2,00 2,13 5,20 22,15
2,00 2,13 1,00 4,26
1,00 5,20 1,00 5,20
Passos instal·lacions escala s/asc. 2,00 6,46 0,55 7,11
2,00 3,00 0,55 3,30
1,00 6,46 1,00 6,46
1,00 3,00 1,00 3,00
Previsió 15,00 15,00
87,32
07.10 m2 Cel ras pl.guix lam.antihumitat,g=15mm+vora afinada,fix,ocult,
Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat de tipus estàndard (A), per a 
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult 
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs mitjans auxiliars, encintat 
i neteja de la superfície
Quarto bany 1,00 2,00 1,60 3,20
3,20
CAPÍTULO E8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
08.01 pa Pou de bombeig per recogida d'aigües, bombes elèc.
pou de bombeig de 2,50x2,50x1,50m (murs no inclosos en aquesta partida)), de 
volum interior amb suplement de 70x70 en zona de succió inclòs separador de 
greixos amb la corresponent reixa, claus de pas, clau antirretorn en la sortida de 
les bombes, escala d'accés al pou, cadeneta fixada a la paret per manteniment de 
les bombes, solera de formigó hm-200 de 15 cm de gruix lleugerament armada, 
arrebossat i lliscat de la superfície interior, tapa de fundició i marc de 70x70cm per 
registre amb previsió desaigüe superficial, grup de dues bombes elèctriques 
d'aigües residuals sumergibles per un cabal de 30m3/h i 9mcda de pèrdua de 
càrrega model fa-83-130 (o similar) de funcionament alternatiu amb elements de 
regulació màxima i mínima, p.p. de la instal·lació elèctrica amb línia i quadre de 
protecció i control, p.p de tub de ventilació o sobreixidor connectat a sortida previa 
a carrer (columna de ventilació, pou de bombeig), avisador acústic en cas de 
fallida, p.p. de tubs de pvc d'alta pressió per arrivar fins al sifó ubicat dins del 
pàrquing. instal·lat segons normativa vigent i comprovat 
PS3 1,00 1,00
1,00
08.02 m Canonada d'evacuació inson., penjat sostre, 50mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 50mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. 
de peces especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
Estança de neteja i bany 1,00 25,00 25,00
25,00
08.03 m Canonada d'evacuació inson., penjat sostre110mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 110mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. 
de peces especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
Previsió 1,00 25,00 25,00
25,00
08.04 m canonada d'evacuació inson., penjat sostre 160mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 160mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. 
de peces especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
Desde pou bombeig fins part nord aparcament (sortida) 150,00 150,00
150,00
08.05 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 125mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 125mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm 
sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. 
instal·lat segons normativa vigent
PS3 1,00 250,00 250,00
50,00
300,00
08.06 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 160mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 160mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm 
sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. 
instal·lat segons normativa vigent
Previsió 1,00 20,00 20,00
20,00
08.07 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 200mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 200mm de diàmetre nominal de pvc de 
paret massissa, color gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm 
sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. 
instal·lat segons normativa vigent
Previsió 1,00 20,00 20,00
20,00
08.08 m Baixant tub PVC, massissat, D 110mm, fix.mec.brides
baixant de pvc de 110mm de diàmetre nominal de paret massissa, color gris, fixat 
mecànicament amb brides, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres 
accessoris. instal·lat segons normativa vigent
Previsió 1,00 25,00 25,00
25,00
08.09 m Baixant tub PVC, massissat, D 125mm, fix.mec.brides
baixant de pvc de 125mm de diàmetre nominal de paret massissa, color gris, fixat 
mecànicament amb brides al soport, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres 
accessoris. instal·lat segons normativa vigent
Verticals desaigue recogida aigües pluviala murs pantalla) 1,00 172,00 172,00
30,00
202,00
08.10 u Triturador i bomba fecals "SFA"model "Sanitrit" connect.a l aparell
subministrament i col·locació de triturador i bomba fecals marca "sfa" model 
"sanitrit" de 550 w i dimensions 330 x 163 x 265 cm. connectat a inodor i vertedero, 
col·locat a terra i endollat, llest per a entrar en funcionament, inclòs la p.p. de 
material de pvc necessaris per la conexió desde l'aparell fins a la xarxa de 




08.11 m Conducte PVC alta pressió, 32mm,sanitrit,fix.mec.brides
conducte de pvc d'alta pressió de 32 mm, per a evaquació de triturador model 
"sanitrit", connexió a triturador i a sifó general, inclòs peces especials i fixat 
mecànicament amb brides i encolat amb producte d'alta resistència.
Evaquació bany i abocador 1,00 25,00 25,00
25,00
08.12 m Conducte PVC alta pressió,4'',fix.mec.brides evaquació bomba
conducte de pvc d'alta pressió (10 atmòsferes) de 110mm de d, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides i encolat amb producte d'alta 
resistència, per evaquació bomba, inclosa connexió a sifó general.
Desde PS3 fins a clavegueram 1,00 30,00 30,00
30,00
08.13 m Desg.inodor tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
desguàs d'inodor tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de diàmetre 
nominal110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
Desguàs inodor 1,00 1,00
1,00
08.14 m Desg.abocador tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
desguàsd'abocador de tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de 




08.15 m Desg.de lavabo tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm
desguàs de lavabo de tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de 




08.16 m Desg.canals i fossats vent. tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació 
B,DN=90mm
desguàs de canals de recogida d'aigües pluvials i fossats de ventilació de tub de 
pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal 90 mm, fins a 
baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
Recogides aigües pluvials 12,00 12,00
Desgüàs fossats ventilació 2,00 2,00
Previsió 2,00 2,00
16,00
08.17 m Desg.quarto elèc. tub PVC-U,paret massissa,àrea apl. B,DN=90mm
desguàs de quarto elèctric de tub de pvc, de paret massissa d'àrea d'aplicació b, 
de diàmetre nominal de 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i 
instal·lat.
Quarto elèctric 1,00 1,00
1,00
08.18 m Canal de recollida d'aigües pluvials en rampes, 40x40 cm
canal de recollida d'aigües pluvials empotrada a les rampes d'accès i sortida, de 
40 x 40 cm. de secció interior, format amb solera de formigó, maó massís, 
arrebossat interior, trobament amb mitja canya entre base i parets, 
impermeabilitazació amb làmina asfàltica (no inclosa en aquesta partida), capa de 
morter de protecció, marc metàl·lic per a reixa format amb perfil "l" de 40 x 40 mm 
anclat a la solera de formigó de la rampa i connexió amb xarxa de desguàs interior 
travessant mur lateral de rampa. inclòs reixa. subministrat i col·locat.
Rampes 4,00 3,50 14,00
14,00
08.19 u Sifó col·lector PVC,penjat,registrable D=160
sifó col·lector registrable de pvc d=160 x 3,2,mm de paret massissa sb en1329, 
penjat al sostre previ a sortida d'edifici  travessant mur pantalla o mur de contenció 
en recollida i conducció d'aigües pluvials i un altre per fecals, dos registres amb 
tapa ambòs trams inclinats, inclòs part proporcional de colzes i peces especials de 
subjecció, muntatge i desmuntatge de bastides, connexió amb tram exterior de 
clavegueró i tancament i segellat de forat en mur pantalla, segons plànols i 
directrius de la direcció facultativa. subministrat i instal·lat.
Sifó per aigües pluvials i un altre per aigües residuals (verte 2,00 2,00
2,00
08.20 pa Connexió xarxa desguàs a clavegueram,excavació i reposició
connexió de la xarxa general de desguàs a la xarxa municipal de clavegueram des 
de sortida de sifó general d'edifici en mur pantalla fins a col·lector sota paviment 
carrer, inclòs segellat dels passos, obertura de rasa amb mitjans manuals o 
mecànics, col·locació de tub de pvc d'alta pressió de diàmetre nominal 200 mm, 
formigonat de la tuberia amb formigó hm-20/p/40/i, tapat de rasa i reposició del 
paviment corresponent. subministrat i instal·lat.
Connexió xarxa interior 1,00 1,00
1,00
08.21 m Instal·lació de tub de drenatge de D160cm en tot el perímetre de
instal·lació de tub de drenatge de d160cm en tot el perímetre del mur de contenció, 
inclòs conexions al clavegueram, 1m3 linial de grava d'arid de d 20mm, geotéxtil 
150 envoltant el paquet de graves i el tub dren., mitjans auxiliars necessaris. 
subministrat i col·locat
Perímtre mur de contenció 1,00 97,15 97,15
Previsió 1,00 10,00 10,00
107,15
CAPÍTULO E9 FONTANERIA I SANITARIS
09.01 pa Escomesa aigüa sanitària per aparcament
instal·lació d'escomesa general d'aigüa sanitària desde arqueta de conexió de 
companyia fins la instal·lació interior de l'aparcament, formada per arqueta exterior 
segons "normes de companyia", de dimensions interiors 1.20 x 0.60 m. de planta i 
0.60 m. de profunditat, realitzada amb material ceràmic i arrebossada i lliscada 
interiorment, marc i tapa metàl·lics, obertura per entrada de conducte de 
companyia, canonada d'acer o polietilé reforçat fins a cara interior del mur 
d'aparcament, claus de pas general i reductor de pressió, p.p d'accesoris inclòs 
clau antirretorn a la sortida de l'arqueta de companyia, la possible obertura i 
posterior segellat en mur o jàssera de coronació
Escomesa aigua 1,00 1,00
1,00
09.02 pa Escomesa aigüa contraincendis per aparcament
instal·lació d'escomesa general d'aigüa contraincendis per aparcament, formada 
per arqueta exterior segons "normes de companyia" per ubicar clau de pas general 
i clau antirretorn, de dimensions interiors 0.90 x 0.90 m. de planta i 0.60 m. de 
profunditat, realitzada amb obra, arrebossada i lliscada interiorment, marc i tapa 
metàl·lics, obertura per entrada de conducte de companyia, canonada d'acer o 
polietilé fins a cara interior del mur d'aparcament, inclòs la possible obertura i 
posterior segellat en mur o jàssera de coronació. Inclòs circuit de conductes per 
alimentar cada BIE desde l'estació de contraincendis, p.p. d'elements especials, 
unions entre conductes i fixacions mecàniques al soport base. Subministrat i 
col·locat.
Escomesa contraincendis 1,00 1,00
1,00
09.03 pa Instal.lació interior conducció d'aigua freda
instal.lació interior de conducció d'aigua freda realitzada amb canonada de coure o 
de propilé, amb conducte vist penjat del sostre amb distàncies entre subjeccions 
que compleixin amb normativa, o embebit dins la paret d'obra, des de escomesa 
en mur pantalla fins a cada aparell sanitari, aixeta,... inclòs claus de pas 
necessàries per cada estança i/o aparell, peces especials. subministrat i col·locat.
Instal·lació interior 1,00 1,00
1,00
09.04 u Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1/2",PN=16bar,bronze,munt.superf.
vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de pn, de 
bronze, preu alt, muntada superficialment. subministrat i col·locat.
Escomesa 1,00 1,00
1,00
09.05 u Lavabo porcel. ampl.>60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu
lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària superior a 60 cm, de color blanc, preu 
alt, col.locat sobre un peu, inclòs sifó, p.p. de baixants de pvc, embellidors i 
conexió a la  xarxa de sanejament. subministrat i col·locat.
PS1 1,00 1,00
1,00
09.06 u Aixeta senzilla, tempor. lavabo., munt.s/taulell, cromat, t1
aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment 
sobre taulell o aparell sanitari, limitador ecològic de cabal, broc fixe i aireiador, en 
cromat. subministrat i col·locat.
PS1 1,00 1,00
PS3 Aixeta aparcament 1,00 1,00
2,00
09.07 u Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.
inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i 
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, 
col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclòs p.p. de 
baixants de pvc, excentricitats en el cas que sigui necessari. subministrat i 
col·locat
PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
09.08 u Abocador porcel.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.
abocador de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb tapa, cisterna i 
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, 
col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclòs i p.p. de 




09.09 u Aixeta senzilla temporitzada per abocador, amb instal·lació munt
aixeta senzilla temporitzada per abocador, amb instal·lació muntada 
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, limitador ecològic de cabal, broc fixe 
i aireiador, en cromat. subministrat i col·locat.
PS3 1,00 1,00
1,00
09.10 u Accessoris fixes en bany simple, col·loc.superf.
accessoris fixes en bany simple (lavabo i inodor) per aparcament compost per 
dispensador de paper higiènic (d=30 cm.), assecador de mans, dispensador de 
sabó i penja tovalloles d'acer inoxidable mate, col·locats sobre alicatat. 
subministrats i col·locat.
Bany PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
09.11 u Accessoris bany adaptat, inodor
accessoris de barres fixes i mòbils en bany simple adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda, amb una única peça d'inodor, per aparcament d'acer inoxidable 
mate, col·locats sobre alicatat i paviment. subministrat i col·locat.
Bany PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
09.12 m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta
mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. 
subministrat i col·locat
Bany PS1 1,00 1,00 1,40 1,40
1,40
09.13 m Aïll.tèrmic d'escuma, elastomérica, per a tubs aigua freda, int.
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tubs interiors d'aigua freda, de 
diàmetres interiors diferents segons projecte, de 9mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica a 0ºc de 0,035 w/mºc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment. subministrat i col·locat.
Aparcament 40,00 40,00
40,00
09.14 m Aïll.tèrmic d'escuma, elas.,anti-con, per a tubs aigua freda, ext.
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a anti-condensació, en canonades 
connectades a la xarxa d'aigua exterior, de diàmetres interiors diferents segons 
conducte i projecte, de 9mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 20ºc de 
0,035 w/mºc, reducció de soroll segons norma din 4109, camp de temperatura 
d'aplicació de +10ºc a +105ºc. subministrat i col·locat.
Aparcament 20,00 20,00
20,00
09.15 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó de mides segons Projecte
comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de mides segons 
projecte i companyia, connectat a una bateria o a un ramal, inclòs p.p. d'accessoris 
i elements necessaris per complir amb Normaiva.  subministrat i col·locat.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
CAPÍTULO E10 FUSTERIA METÀL·LICA I MANYERIA
10.01 u Porta practicab.1fulla,3.0mx2,3m, bastim.metàl.+x.galv. fix.obra
porta basculant amb un eix d'una fulla, de 4,0 m d'amplària i 2,4 m d'alçària de llum 
de pas, i 0,5 m de fixe superior, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb xapa galvanitzada per pintar de lamel·les horitzontals 
tipus "persiana microperforada", amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, motor hidràulic, cèl·lula 
fotoelèctrica, inclosos elements de control accionable per a comandament a 
distància amb receptor per a un mínim de 600 comandaments, i apertura amb clau 
a l'inici de la rampa d'accès i un altre a la de sortida inclòs instal·lació fins a quadro 
elèctric, mestrejat amb la clau d'accès als edicles i els detectors de presència per 
vehicles a la entrada i sortida de vehicles mitjançant cablejat soterrat en el 
paviment. Connectat i instal·lat.
Portes PS1 (rampes accés i sortida) 1,00 2,00 2,00
2,00
10.02 u Comandament a distància aparcament, configurats
comandaments a distància per control de porta d'aparcament amb 4 pulsadors i 
fins a 4 funcions diferents, configurats i llestos per entrar en servei.
Còpies comandaments 1,00 270,00 270,00
3,00 4,00 12,00
282,00
10.03 u Còpies de claus mestrejades
còpies de claus mestrejades per portes de vianants i aparcaments, segons 
esquema de la direcció facultativa.
Còpies de claus 1,00 270,00 270,00
3,00 4,00 12,00
282,00
10.04 u Porta tallafocs galvanitzada i preparada per pintar, EI2 30 C5,
porta tallafocs galvanitzada i preparada per pintar, ei2 30 c5, d'una fulla batent, per 
a una llum de 80x210 cm, preu alt, amb mecanisme de tancament automàtic, pany 
de cop amb maneta interior i clau per una sola banda, amb retenedor exterior, 





10.05 m Barana acer escala,passamà,110cm alç.,muntants c/10 cm., anclada
barana d'acer a/37 per pintar, per escala interior contínua (sense salts), de 110 cm 
d'alçada, formada per muntants de tub de 15 x 20 mm. cada 10 cm., travesser 
inferior de 30 x 20 mm. i travesser superior de 70 x 30 mm., col·locada amb pipes 
d'anclatge en muntant de 40 x 30 mm., a la llosa d'escala (dues pipes per llosa)
Escala asc. 3,00 2,00 1,10 6,60
4,00 3,00 1,10 13,20
5,00 0,42 1,10 2,31
6,00 0,25 1,10 1,65
Escala s/asc. 1,00 2,50 1,10 2,75
2,00 3,00 1,10 6,60
2,00 2,00 1,10 4,40
1,00 3,19 1,10 3,51
1,00 3,36 1,10 3,70
5,00 0,42 1,10 2,31
6,00 0,40 1,10 2,64
Previsió 5,00 5,00
54,67
10.06 m Protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 110 cm. d'
protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 110 cm. d'alçada, formada 
per ipn-80 cada 80cm, soldada a una pletina de 15x15x1,5cm ancorada al 
paviment de formigó mitjançant 4 pernos fixats amb resina epoxi,dues pletines al 
llarg de 35cm d'amplada soldades a la ipn, pletina superior de 80mm d'amplada i 
passamà rodó de 5cm de d'acer inoxidable fixada a la pletina amb rodons circulars 
d'acer cada 80, seguint les directrius de la direcció facultativa.
PS1 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,10 23,60
1,00 14,35 1,10 15,79
1,00 5,00 1,10 5,50
2,00 9,90 1,10 21,78
1,00 7,60 1,10 8,36
PS2 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,10 23,60
1,00 14,35 1,10 15,79
3,00 9,90 1,10 32,67
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,10 23,60
1,00 14,35 1,10 15,79
1,00 8,50 1,10 9,35




10.07 m Protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 80 cm. d'a
protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 80 cm. d'alçada, formada 
per ipn-80 cada 80cm, soldada a una pletina de 15x15x1,5cm ancorada al 
paviment de formigó mitjançant 4 pernos fixats amb resina epoxi,dues pletines al 
llarg de 25cm d'amplada soldades a la ipn, pletina superior de 80mm d'amplada i 
passamà rodó de 5cm de d'acer inoxidable fixada a la pletina amb rodons circulars 
d'acer cada 80, seguint les directrius de la direcció facultativa.
PS1 Canvi de nivell 1,00 21,45 0,75 16,09
1,00 14,35 0,75 10,76
PS2 Canvi de nivell 1,00 21,45 0,75 16,09
1,00 14,35 0,75 10,76
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 0,75 16,09




10.08 m Reixa recollida pluvials rodons D=30mm,amplada 40cm,col·locada
reixa metàlica per recollida d'aigües pluvials en rampes d'accés i sortida de 
vehicles per col·locar sobre canal amb marc, de 40 cm. d'amplada, formada per 6 
rodons de ferro llisos de d=30 mm en sentit paral·lel al pas dels vehicles units per 
un passamà inferior cada 30 cm., simplement deixada per poder obrir i realitzar 
manteniment del canal, inclos bonera interior i preparació de la superfìcie. 
totalment executada.
Rampes 4,00 3,80 15,20
15,20
10.09 m Reixa recollida soterrani passam.40x40mm,40x40 cm col·locada
reixa metàl·lica per a recollida d'aigües en paviment soterrani inferior, per una 
arqueta d'obra amb marc, de 40 x 40 cm., de maó calat (gero) de 15cm de gruix 
per revestir, simplement recolzada per registrar l'arqueta. totalment executada.
PS3 recorregut xarxa sanejament segons plànols 6,00 6,00
6,00
10.10 u Xapa metàlica perforada 60x60cm.,gruix=3mm,premarc,regist. 
xapa metàlica microperforada de 60 x 60 cm.i 3 mm de gruix, col·locada en envà 
de pladur de càmara de pantalla, per registre de càmara, cargolada sobre premarc 
metàl·lic galvanitzat, inclòs perímetre de xapa no perforat de 4 cm. d'amplada, 
premarc i imprimació antioxidant de la xapa. col·locada
Xapa registre 12,00 3,00 36,00
36,00
10.11 m Passamà acer galvanitz.,D=160cm, sobre passamans cargolats a mur
passamà remat de mur de formigó/obra, compost per tub d'acer d=160 cm, per 
pintar, soldat a suports cada 80 cm., aquests formats per pletina quadrada de 15 x 
15 cm cargolada amb 4 tacs químics a obra/formigó i passamà perpendicular de 
15 x 2 cm, tots els elements galvanitzats, inclòs el taps de final del tub rodó, i 
resines epoxi per ancoratge dels pernos
PS1 Rampa entre plantes 2,00 9,30 18,60
1,00 7,50 7,50
PS2 Rampa entre plantes 3,00 9,30 27,90
PS3 Rampa entre plantes 2,00 9,30 18,60
1,00 7,50 7,50
80,10
10.12 m Perfil en "L" d'acer galvanitzat, per a transició de paviments,
perfil en "L" d'acer galvanitzat, per a transició de paviments, col·locat previament 
sobre soport base, esquestat mitjaçant pernos fixats amb resina epoxi. 
Subministrat i col·locat
Rampes d'accés i sortida de vehicles 2,00 3,80 7,60
7,60
10.13 kg Acer A/42-B (S 275 JR), galvanitzat en perfils laminats sèrie L,
perfil d'acer inoxidable en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, 
planxa, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat 
al taller i col.locat a l'obra amb tac sobre obra, en recolzament i remat de alicatat 
exterior amb perfil "L", mida a definir per la direcció facultativa
Perfil L (detall 01 perímetre edicle base vidre 1,00 125,00 125,00
125,00
10.14 m Barana ext. perímetre rampes, acer galva., vidre 8+8
barana exterior del perímetre de les rampes d'accés i sortida de vehicles, segons 
detall 8 al pànol C01, format per un perfil inferior d'acer galvanitzat fixat al mur de 
contenció/pantalla mitjançant tacs químics, mides i gruixos que garanteixin la 
inmovilitat d'un vidre stadip 8+8, i 1,10m d'alçada, i un altre perfil superior com a 
remat del vidre, inclòs junquillos, subministrament i col·locació del vidre, segellat 
amb silicona en la unió entre vidre,  junta elàstica a la base, laterals i part superiors 
del perfil en contacte amb el vidre, xapa d'acer inoxidable de 3mm de gruix aisi 316 
com remat, segons plànols i directrius de la direcció facultiva.
Barana ext. rampa accés vechicle 1,00 34,76 34,76
Barana ext. rampa sortida vehicles 1,00 50,23 50,23
Previsió 5,00 5,00
89,99
CAPÍTULO E11 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
11.01 u Ventilador helicoidal tubular 400º/2h, de la marca SODECA mod.CJ
ventilador helicoidal tubular que soporta ambients de fins a 400º/2h, de la marca 
sodeca mod.cjtht-80-4t 3 cv o similar a 1350rpm. 82db, 220-380v iii 50hz., tot això 
amb carcassa d'acer galvanitzat, aïllada interiorment amb fibra de vidre i registre 
practicable, amb aïllament interior acústic i tèrmic amb escuma ignífuga 
autoextingible m-1 segons normativa, amb una temperatura exterior màxima de 
70º, penjat al sostre o col·locada sobre paviment de formigó, inclòs 
subministrament i accessoris necessaris. instal·lat i comprovat
Aparcament 6,00 6,00
6,00
11.02 u Ventilador tipo centrífug marca NICOTRA, model BS 51/51 (20/20)
ventilador tipo centrífug marca nicotra, model bs 51/51 (20/20) de 5.5cv o similar a 
630 rpm aprox. 220-380 v trifàsic 50hz amb joc de transmisió a base de corrioles i 
carrils tensors, tot això amb carcassa d'acer galvanitzat, aïllada interiorment amb 
fibra de vidre i registre practicable, amb aïllament interior acústic i tèrmic amb 
escuma ignífuga autoextingible m-1, penjat al sostre o col·locada sobre paviment 
de formigó, inclòs accessoris necessaris. subministrat, instal·lat i comprovat
Aparcament 6,00 6,00
6,00
11.03 u Silenciador acústic construit,fibra acústica
silenciador acústic construit a base de panells de fibra acústica disposada en 
paral·lel a la direcció de l'aire, de mides 1200x1200x1200 amb una atenuació de 
26db. subministrat i instal·lat
Aparcament 6,00 6,00
6,00
11.04 u Amortidor de goma silemblocks col·locat.




11.05 u Joc de lones flexibles 400º/2h col·locat.




11.06 u Joc de lones flexibles neopré col·locat.
joc de lones flexibles de neopré, per evitar la transmissió de possibles vibracions 
en la instal·lació, així com la perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites 
d'aire. subministrat i col·locat.
Aparcament 6,00 6,00
6,00
11.07 m Conducte ventil.xapa galvanitz.impulsió col·locat.
conducte metàl·lic rectangular per impulsió d'aire a l'aparcament, construit amb 
xapa d'acer galvanitzat en fred, tipus "sendzimer" plegat per les quatre cares en 
punta de diamant, unió longitudinal a base de junta contínua "pittsbourgh", de 
gruixos adequats a la secció del conducte calculat, penjat de sostre amb espàrregs 





11.08 m Conducte ventil.xapa galvanitz.extracció,400º, col·locat
conducte metàl·lic rectangular per extracció d'aire a l'aparcament, model icr-
m25/400º, construit amb xapa d'acer galvanitzat en fred, tipus "sendzimer" plegat 
per les quatre cares en punta de diamant, unió longitudinal a base de junta 
contínua "pittsbourgh", de gruixos adequats a la secció del conducte calculat, 






11.09 u Reixes d'acer de lamel·les fixes, marca MADEL model CRG o simila
reixes d'acer de lamel·les fixes, marca madel model crg o similar d'aletes 
horitzontals per la extracció (ccv) i verticals amb orientació dreta i esquerra per la 
impulsió (ccn). construïdes en xapa d'acer galvanitzat z-275, inclòs el registre de 





11.10 u Reixeta lamel·les fixes 600x150 mm, tipus "CRG-CCV"
reixeta de lamel·les fixes horitzontals marca model crg o similar, d'aletes 
horitzontals per a l'extracció (ccv) i verticals amb orientació dreta-esquerra per a 
l'impulsió d'aire, construïdes de xapa d'acer troquijat i galvanitzat z-275, amb 






11.11 u Reixeta lamel·les fixes 500x150 mm, tipus "CRG-CCV"
reixeta de lamel·les fixes horitzontals marca model crg o similar, d'aletes 
horitzontals per a l'extracció (ccv) i verticals amb orientació dreta-esquerra per a 
l'impulsió d'aire, construïdes de xapa d'acer troquijat i galvanitzat z-275, amb 






11.12 u Persianes de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, con.
persianes de sobrepressió 400º/2h mod. p-400-80, connectades a un muntant i un 




11.13 u Comporta de regulació de cabal, tipus AK de Trox o equivalent pe
comporta de regulació de cabal, tipus ak de trox o equivalent per a registre amb 
regulació manual i dn 110. instal·lat i comprovat.
Previsió 1,00 1,00
1,00
11.14 pa Instal·lació de la sobrepressió de les escales mitançant un moto
instal·lació de la sobrepressió de les escales, per un motor amb cabal de 
26000m3/h, ubicat a la PS3 que garanteixi el cabal previst, conducte de xapa 
d'acer que agafi aire del exterior fins el motor i un conducte que aboqui l'aire del 
motor a l'escala i part proporcional de reixes i conexionat elèctric amb la central de 
contraincendis. tot complint amb la normativa vigent  i indicacions i directrius de la 
direcció facultativa. subministrat i instal·lat.
Escala asc. 1,00 1,00
Escala s/asc. 1,00 1,00
2,00
11.15 pa Ventilació forçada del bany de l'edicle, format per conducte cir
ventilació forçada de la secció d'un bany, format per conducte circular de xapa 
d'acer de 160mm de diàmetre i de 0,50mm de gruix, que anirà desde l'extractor 
ubicat al sostre de l'estança fins a l'exterior de l'edicle, inclòs realització de passos 
en forjat i el posterior segellat, fixacions necessaries per garantir l'estabilitat del 
conducte. tot els elements subministrats i col·locats
1,00
CAPÍTULO E12 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ILUMINACIÓ
12.01 u Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super
caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 a, 
segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
Planta carrer 1,00 1,00 1,00
1,00
12.02 u Conjunt protecció+mesura T-20 p/2comp.s/compt.s/ICP,col.superf.
conjunt de protecció i mesura del tipus t-20 per a 2 comptadors trifasics i rellotge, 
per a una potència de 40 a 80 kw i una tensió de 400 v, de 630x1620x270 mm, 
amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de 
fusibles amb fusibles, sense comptadors i sense icp, col·locat superficialment
Planta carrer 1,00 1,00 1,00
1,00
12.03 u Línia d'aliment.elèct.aparc. de mòdul T-20 fins quad.gen.distrib
línia d'alimentació elèctrica per aparcament, des de armari centralització cgp i t-20 
fins a quadre general de distribució situat en planta soterrani 1, amb cablejat de 
coure segons dimensions de càlcul per potència, amb un recorregut mig de 10 m. i 
realitzant la instal·lació a l'exterior amb calaix d'obra impermeabilitzat i la interior, 
passant per zones comuns, vista amb tub d'acer, caixes metàl·liques i connexions 
amb el sistema "prensastopa"
P.carrer i PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
12.04 u Quadre general elèctric distribució aparcament
quadre general elèctric de distribució per a un aparcament mitjà (4.000-5.500 m2), 
format per panell metàl·lic amb porta central, amb interruptors diferencials i 
automàtics, magnetotèrmics corresponents, inclòs senyalització òptica, embarrat i 
cablejat general segons esquemes; connexió de tots els circuits de l'aparcament, 
subministrament i col·locació de materials, segons plànols i directrius de la direcció 
facultativa.
PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
12.05 u Xarxa connexió a terra
formació de xarxa de connexió a terra amb 400 ml de cable nu de coure de ø 35 
mm. soterrat, 20 piques de 2 m., dues caixes seccionadores, tub de plàstic, 
executada en el moment de fonamentació, inclòs cablejat fins a cada centralització 
de comptadors, subministrament i col·locació de material d'obra, segons plànols i 
directrius de la direcció facultativa.
Cimentació edifici 1,00 1,00
1,00
12.06 u Instal·lació elèctrica distribució aparcament zona vehicles
instal·lació elèctrica complerta per a l'aparcament (zona vehicles) des de quadre de 
distribució, inclòs xarxa de distribució per a enllumenat i força, amb un mínim de 4 
línies d'enllumenat per planta (1 emergència, 1 permanent i 2 enceses), 
mecanismes estancs amb led de senyalització per a interruptors, pulsadors 
temporitzats, quadre de distribució, connexió a quadre, excloses les luminàries, 
subministrament i col·locació de materials, segons normativa, plànols i directrius 
de la direcció facultativa. la distribució de qualsevol cablejat (elèctric, detecció de 
fums i incendis, etc.) que passi pel recinte de l'aparcament per sostre o paret es 
realitzarà amb tub d'acer, caixes metàliques i connexions amb el sistema 
"prensaestopa". inclòs càlcul de línies i esquemes elèctrics generals i butlletins.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
12.07 u Instal·lació elèctrica escales sortides vianants aparcament
instal·lació elèctrica complerta per a vestíbuls, escales, estances de les escales i 
distribuidors de l'aparcament des de quadre de distribució, inclòs xarxa de 
distribució per a enllumenat i força, mecanismes estancs amb led de senyalització 
per a interruptors, endolls, pulsadors temporitzats, distribució de  cablejat (elèctric, 
detecció de fums i incendis, etc.) realitzat amb tub d'acer, caixes metàl·liques i 
connexions amb el sistema "prensaestopa", excloses lluminàries, segons 
normativa, plànols i directrius de la direcció facultativa. inclòs la instal·lació de 
sensors de moviment a les escales d'accès i sortida de vianants.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
12.08 u Instal·lació d'encessa automàtica mitjançant cédules crepuscular
instal·lació d'encessa automàtica mitjançant cédules crepusculars i subcuadre de 
maniobra per enllumenat de rampes i edicles, inclòs cablejat elèctric, mecanismes 
i tub d'acer, tot seguint les indicacions de la normativa vigent. instal·lat i 
comprovat.
Edicles i rampes 1,00 1,00
1,00
12.09 u Línia subministrament elèctric per a ascensor aparcament
línies trifàsica de subministrament des de quadre general de l'aparcament fins a 
subquadre de control de l'ascensor, inclòs subquadre, connexió a subquadre, 
subministrament i col·locació de materials, proteccions, segons plànols i directrius 
de la direcció facultativa. instal·lat i comprovat.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
12.10 u Línies subministrament elèctric per a portes vehicles aparc.
línies de subministrament des de quadre de distribució aparcament fins a portes 
d'accès i sortida de vehicles, inclòs connexió a mecanisme portes, 
subministrament i col·locació de materials, proteccions, segons plànols i directrius 
de la direcció facultativa. instal·lada i comprovada.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
12.11 u Línies subministrament elèctric per a bombes pou aigües aparc.
línies de subministrament des de quadre general de l'aparcament fins a subquadre 
de control del dispositiu de bombes, inclòs subquadre al costat de pou de bombes, 
connexió a subquadre, línies fins a maquinària, pas de tub sota paviment planta 
soterrani -3, subministrament i col·locació de materials, proteccions, totalment 




12.12 u Línies subministr.elèct.per maquin.extracció fums aparc.400º/90m
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a maquinària de 
ventilació per a extracció d'aire/fums, inclòs connexió a maquinària, 
subministrament i col·locació de materials, proteccions, totalment connectat, amb 
cablejat i protecció homologats classificació 400º/90 min, segons plànols i 




12.13 u Línies subministrament elèctric per maquin. impulsió aire aparc.
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a maquinària de 
ventilació per a impulsió d'aire, inclòs connexió a maquinària, subministrament i 
col·locació de materials, proteccions, totalment connectat, segons plànols i 
directrius de la direcció facultativa. instal·lada i comprovada.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
12.14 u Línies subministrament elèctric, sensors de mov. per infraroig
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a lluminàries de 
les escales i de les rampes d'accès i sortida de vehicles, inclòs connexions a 
lluminàries, sub. i instal·lació de sensors de moviment de infrarojos amb 
temporitzadors, mecanismes necessaris per al seu correcte fucnionament, 
subministrament i col·locació de materials, proteccions, totalment connectat, amb 
cablejat i proteccións homologats classificació 400º/90 min, segons plànols i 




12.15 u Luminària estanca aparc.,LED.1x30W,lamp+reactància electr.penj
subministrament i col·locació de lluminària estanca LED de 1 x 30 w per a 
aparcament, per anar penjada en sostre, inclòs làmpada i reactància electrònica i 
accesoris, totalment connectada, segons plànols i directrius de la direcció 
facultativa.
PS1 1,00 68,00 68,00
PS2 1,00 68,00 68,00
PS3 1,00 68,00 68,00
204,00
12.16 u Lluminària estanca escales aparc.,1x60W,rodó,lamp+lumin.penjat
subministrament i col·locació de lluminària aplic estanca de 1 x 60 w rodona per 
escales i distribuidors vianants aparcament, marca "shiva impex, s.l." model "ip44-
353-bl" o similar, amb làmpada 60 w inclosa, penjada a paret o al sostre, totalment 
connectada, inclòs comptabilitat amb el sensor crepuscular en cas que sigui 
necessari, segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
PCARRER 1,00 8,00 8,00
PS1 1,00 9,00 9,00
PS2 1,00 9,00 9,00
PS3 1,00 9,00 9,00
Previsió 3,00 3,00
38,00
12.17 u Lluminària aplic estanca LED 1x30W, permanent
subministrament i col·locació de lluminària aplic estanca LED de 1 x 30 w 
permanent, rodona per ascensors, amb làmpada 60 w, penjada a paret o al sostre, 
inclòs làmpada i reactància electrònica i accesoris, totalment connectada, segons 
plànols i directrius de la direcció facultativa.
En front ascensors 7,00 7,00
7,00
12.18 u Lluminària.estanca,ext.,emp.,LED.1x30W,lamp+reactàn.electr.col.
subministrament i col·locació de lluminària estanca empotrada en paret de rampa 
exterior de vehicles, marca "klewe" model "axent" de 61 cm. d'allargada, o similar, 
de 1 x 30w, inclòs làmpada, compatibilitat amb el sensor crepuscular, reactància 
electrònica i accesoris, totalment connectada amb el tub i cablejat elèctric empotrat 
dins del mur, segons plànols i directrius de la direcció facultiva. instal·lada i 
comprovada.
Rampes d'accès i sortida de vehicles 1,00 12,00 12,00
Previsió 2,00 2,00
14,00
12.19 u Senyals d'ocupació 
enllumenat tipus LED per indicar ocupació de places d'aparcament, situat al sostre 
de la planta, il·luminat permanentment
aparcament 232,00 232,00
232,00
12.20 u Lluminària emergència/senyalització,175-300lúmens,superfic.paret
lluminària d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins 
a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la 







CAPÍTULO E13 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
13.01 u Central detecció incendis,p/6zones,indic.,2aliment.,munt.a paret
central de detecció d'incendis, per a 6 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de 
connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret, 
capacitat de connectar fins a 25 detectors per zona, disposa de leds per a 
visualitzar l'estat del sistema, indicació individual de la zona en alarma i 
fallida/anul.lat/proves, incorpora clau de seguretat per a restringir l'accés a certes 
funcions del sistema, sortida de quatre sirenes supervisades i quatre de transistor 
col.lector obert, programables relé d'alarma i fallida general, font d'alimentació. s' 




13.02 u Instal·lació de detecció d'incendis
instal·lació de detecció d'incendis formada per la instal·lació del cablejat elèctric i 
tub d'acer vist penjat del sostre per a tots els detectors de projecte, pulsadors 
d'alarma, i sirenes d'alarma necessàries per complir segons plec de condicions i 
normativa vigent. inclòs línia elèctrica i connexió des de quadre general de 
l'aparcament, subministrament i col·locació de materials, segons plànols i directrius 
de la direcció facultativa.
Instal·lació aparcament 1,00 1,00
1,00
13.03 u Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.
subministrament i instal·lació de detector termovelocimètric, muntat superficialment 
al sostre de l'aparcament. s'inclou base estandard de superfície i p.p. de material 






13.04 u Quadre elèctric i comandament ventil.aparc 6 zones, muntat
quadre elèctric per comandament, control i protecció de la instal·lació de co, amb 
dispositiu d'enclavament especial per a posada en marxa, amb un total de 6 zones 
de detecció i maniobra, muntat en armari metàl·lic estanc "himel", amb 
guardamotors i relès tèrmics, contactes de maniobra, interruptor general, selector 
de commutació manual-automàtic, pulsador de posada en funcionament per zones, 
pilot d'iluminació de l'indicador de funcionament per tèrmic o per motor, borns 
d'entrada i sortida, tot debidament cablejat i provat, inclòs línia elèctrica i connexió 
des de quadre general aparcament, subministrament i col·locació de materials, 
segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
PS1 1,00 1,00 1,00
1,00
13.05 u Instal·lació de detecció de CO2 per aparcament
instal·lació de detecció de fums amb una centraleta de control formada per un 
mòdul d'alimentació, alarma de mida, maniobra de ventiladors, instal·lació de 
detectors de monòxid de carboni tgs (excepte els detectors) muntada al sostre de 
cada planta, circuit elèctric protegit, led indicador funció i base de connexió per a 
muntatge vist, tub d'acer vist, inclòs subministrament i col·locació de materials, 
segons plànols i directrius de la direcció dacultativa. instal·lat i comprovat.
Instal·lació aparcament 1,00 1,00
1,00
13.06 u Sub. i col·. de detector de fums CO2, muntat su
subministrament i col·locació de detector de fums co2, muntat superficialment 
sobre el sostre de l'aparcament. s'inclou base estandard de superfície i p.p. de 






13.07 u Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,munt.superf.
polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, 






13.08 u Sirena D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10
sirena de potència de 150 mm de diàmetre, alimentació de 230 v a.c., amb una 
potència acústica a 1 m de distància de 98 db, amb revestiment de polièster 







13.09 u Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superfic.paret
boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, bie-45, muntada 
superficialment a la paret, composta de broc resistent a la corrosió, llança, mànega 
semirrígida i estanca a una pressió pn 20 i una longitud de 20m, d'acord amb la 
normativa vigent, amb debanadores muntades a la porta la qual pivota 180º, 
vàlvula manual de bloqueig, monómetre, suport de mànega, i armari. inclòs 






13.10 m Tub acer galv.soldat,D=2'',roscat,dific.mitjà,col.superf.
tub d'acer galvanitzat soldat de 2" de diàmetre, segons la norma din-2440 st-35, 







13.11 u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,sup.paret
extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,  






13.12 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,sup.paret
extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, 
amb suport a paret, inclòs el pictograma tipus extintor de 297x148mm. subministrat 
i col·locat
Quadre elèctric PS1 1,00 1,00
Maquinària ascensor 1,00 1,00
2,00
13.13 u Pictograma tipus sortida d'emergència, segons especificacions UN
pictograma tipus sortida d'emergència, segons especificacions une, format 




Pl. Carrer 4,00 4,00
85,00
13.14 u Pictograma tipus escala pujada, segons especificacions UNE, form






13.15 ud Collarins per segellar canonades plàstiques entre diferents sect
suministre i instal·lació de collarins per segellar canonades plàstiques entre 
diferents sectors d'incendis fixades mecànicament al parament 
Previsió 20,00 20,00
20,00
13.16 ud Comportes tallafoc ubicades en els conductes de ventilació per s
suministre i col·locació de comportes tallafoc ubicades en els conductes de 
ventilació per separar diferents sectors d'incendis, inclòs instal·lació elèctrica 
connectada a la central de contraincendis, segons normativa vigent. 
Edicles sobrepressió escala 6,00 6,00
Previssió 4,00 4,00
10,00
13.17 m2 Plafó amb fibrosilicats incombustibles RF-120 segons UNE 23.102.
plafó amb fibrosilicats incombustibles rf-120 segons une 23.102.81, de 0,041 
w(m.k.) per a compartimentar conductes d'instal·lacions, mitjançant posterior 
segellat de promastop o similar. col·locat
Previsió 25,00 25,00
25,00
14.01 pa Instal·lació de telecomunicacions per alimentar l'ascensor
escomesa i instal·lació de la línia de teléfon desde l'arqueta de companyia fins a 
l'arqueta d'obra (40m recorregut)  i aquesta fins l'armari de comandament de 
l'ascensor (20m recorregut), composta per arqueta pre-fabricada exterior de 60 x 
60 x 60 cm totalment finalitzada segons Normativa Vigent, rasa amb tub flexible 
fins edifici en previsió pel cablejat de companyia segons les directrius de la 
direcció facultativa, i suministre i instal·lació de cablejat protegit per tub d'acer fins 
a roseta final en armari maquinària de l'ascensor, inclòs segellat dels passos. 
Aparcament 1,00 1,00
2,00
14.02 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de companyia tipus "H"
Subministrament i instal·lació d'arqueta de companyia tipus "H" de 80 x 70 x 82cm, 
inclòs el segellat de tots els passos. Subministrada i col·locada.
Aparcament 1,00 1,00
1,00
14,03 u Màquines autoservei pag.
Màquines/caixer autoservei per pagament de tiquets per aparcament de rotació
Aparcament 3,00 3,00
3,00
14,04 u Columna emisora de tiquets
Columna emisora de tiqueta, 1,20m alçada
Aparcament 1,00 1,00
1,00
14,05 u Columna lectora de tiquets
Columna lectora de tiquets per sortida
Aparcament 1,00 1,00
1,00
14,06 u Lector matrícules
Lector matrícules de seguretat
Aparcament 2,00 2,00
2,00
CAPÍTULO E14 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS I OPERATIVES
CAPÍTULO E15 PINTURA
15.01 ud Pintat ignífug RF-60, dels pilars metàl·lics HEB-120 de Pl. Baix
pintat ignífug rf-60, dels pilars metàl·lics heb-120 de pl. baixa, d'alçada <4m
Edicle asc. 6,00 6,00
Edicle s/asc. 8,00 8,00
14,00
15.02 m2 Pintat de parament vertical interior de bloc de formigó en color
pintat de parament vertical interior de bloc de formigó en color gris, des de 
paviment fins a 80 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
PS3 Perímetre 1,00 69,26 0,80
1,00 93,68 0,80
PS2 Perímetre 1,00 69,26 0,80
1,00 13,13 0,80
1,00 22,28 0,80




Total 3,00 188,40 565,20
Previsió 25,00 25,00
590,20
15.03 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color gris, d
pintat de parament vertical interior de formigó en color gris, des de paviment fins a 
80 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat.
PS3 Perímetre 1,00 79,80 0,80 63,84
1,00 5,60 0,80 4,48
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 0,80 17,16
1,00 14,35 0,80 11,48
PS2 Perímetre 1,00 79,80 0,80 63,84
1,00 5,60 0,80 4,48
PS1 Perímetre 1,00 79,80 0,80 63,84
1,00 5,60 0,80 4,48
1,00 10,30 0,80 8,24
2,00 5,40 0,80 8,64
PS3 Pilars 24,00 2,30 0,80 44,16
6,00 3,10 0,80 14,88
4,00 2,90 0,80 9,28
PS2 Pilars 24,00 2,30 0,80 44,16
6,00 3,10 0,80 14,88
4,00 2,90 0,80 9,28
PS1 Pilars 24,00 2,30 0,80 44,16
6,00 3,10 0,80 14,88
4,00 2,90 0,80 9,28
Previsió 43,00 43,00
498,44
15.04 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color gris, de
pintat de parament vertical interior de ciment en color gris, des de paviment fins a 
80 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat.
PS3 Pared esc. asc. 1,00 14,18 0,80 11,34
PS3 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 0,80 11,84
PS2 Pared esc. asc. 1,00 14,18 0,80 11,34
PS2 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 0,80 11,84
PS1 Pared esc. asc. 1,00 14,18 0,80 11,34
PS1 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 0,80 11,84
Previsió 7,00 7,00
76,54
15.05 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. pladur
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de 
pladur, en color a decidir per la direcció facultativa, en separació colors gris i blanc, 
amb pintura plàstica d'acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
PS3 Perímetre 1,00 69,26
1,00 93,68
PS2 Perímetre 1,00 69,26
1,00 13,13
1,00 22,28




Total 3,00 188,40 565,20
Previsió 25,00 25,00
590,20
15.06 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. formigó
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de 
formigó, en color a decidir per la direcció facultativa, en separació de colors gris i 
blanc, amb pintura plàstica d'acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues 
d'acabat. inclòs pintat del cantell del forjat en color blanc
PS3 Perímetre 1,00 79,80 79,80
1,00 5,60 5,60
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 21,45
1,00 14,35 14,35
PS2 Perímetre 1,00 79,80 79,80
1,00 5,60 5,60
PS2 Cantell forjat (color blanc) 2,00 21,45 42,90
2,00 14,35 28,70




PS1 Cantell forjat (color blanc) 2,00 21,45 42,90
2,00 14,35 28,70
PS3 Pilars 24,00 2,30 55,20
6,00 3,10 18,60
4,00 2,90 11,60
PS2 Pilars 24,00 2,30 55,20
6,00 3,10 18,60
4,00 2,90 11,60





15.07 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. ciment
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de 
ciment, en color a decidir per la direcció facultativa, en separació colors gris i 
blanc, amb pintura plàstica d'acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues 
d'acabat.
PS3 Pared esc. asc. 1,00 14,18 14,18
PS3 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 14,80
PS2 Pared esc. asc. 1,00 14,18 14,18
PS2 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 14,80
PS1 Pared esc. asc. 1,00 14,18 14,18
PS1 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 14,80
Previsió 9,00 9,00
95,94
15.08 m2 Pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, alçada <3m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
PS3 Perímetre 1,00 69,26 1,80 124,67
1,00 93,68 1,80 168,62
PS2 Perímetre 1,00 69,26 1,80 124,67
1,00 13,13 1,80 23,63
1,00 22,28 1,80 40,10
PS1 Perímetre 1,00 33,05 1,94 64,12
1,00 30,55 1,94 59,27
Previsió 45,00 45,00
650,08
15.09 m2 Pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, alçada <4m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
1,00 15,70 2,95 46,32
1,00 22,43 2,95 66,17
Previsió 12,00 12,00
124,49
15.10 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, d'alçada <3m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
PS3 Perímetre 1,00 79,80 1,80 143,64
1,00 5,60 1,80 10,08
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 0,30 6,44
1,00 14,35 0,30 4,31
PS2 Perímetre 1,00 79,80 1,80 143,64
1,00 5,60 1,80 10,08
1,00 5,60 1,94 10,86
1,00 10,30 1,94 19,98
2,00 5,40 1,94 20,95
PS3 Pilars 24,00 2,30 1,80 99,36
6,00 3,10 1,80 33,48
4,00 2,90 1,80 20,88
PS2 Pilars 24,00 2,30 1,80 99,36
6,00 3,10 1,80 33,48
4,00 2,90 1,80 20,88
PS1 Pilars 10,00 2,30 1,80 41,40
2,00 2,90 1,80 10,44
Previsió 50,00 50,00
779,26
15.11 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, d'alçada <4m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
PS1 Perímetre 1,00 79,80 2,95 235,41
14,00 2,30 2,95 94,99
6,00 3,10 2,95 54,87
2,00 2,90 2,95 17,11
30,00 30,00
432,38
15.12 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, d'alçada <3m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
PS3 Pared esc. asc. 1,00 14,18 1,80 25,52
PS3 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 1,80 26,64
PS2 Pared esc. asc. 1,00 14,18 1,80 25,52
PS2 Pared esc. s/asc. 1,00 14,80 1,80 26,64
PS1 Pared esc. asc. 1,00 9,35 1,94 18,14
PS1 Pared esc. s/asc. 1,00 4,85 1,94 9,41
Previsió 10,00 10,00
141,87
15.13 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, des dels 80cm fins el 
sostre, d'alçada <4m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
PS1 1,00 4,83 2,95 14,25
PS1 1,00 9,95 2,95 29,35
Previsió 10,00 10,00
53,60
15.14 m2 Pintat horit.int.aparc.caset.recup.project.,plàst.llis,1fo.+2ac.
pintat de parament horitzontal interior, sostre d'aparcament de forjat reticular de 
formigó vist de casetó recuperable, sostre rampes, rampes escales, formigó llis i 
calaixos ventilació, amb pintura plàstica projectada amb acabat llis, amb una capa 
de fons diluïda, i dues d'acabat, de color a escollir per la direcció facultativa. inclòs 
part proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció 
horitzontal. aquesta partida es realitzarà abans de la col·locació de les 
instal·lacions vistes passants pel sostre, i s'inclou els repassos posteriors.
PS3 Sup. total 1,00 1865,70 1865,70
PS3 Forat ascensor -1,00 3,06 -3,06
PS2 Sup. total 1,00 1865,70 1865,70
PS2 Forat ascensor -1,00 3,06 -3,06
PS1 Sup total 1,00 1954,00 1954,00
PS1 Forat ascensor -1,00 3,06 -3,06
Previsió 1,00 150,00 150,00
5.826,22
15.15 m2 Pintat pavim.int.aparc.pas,epoxi+imprimac.,pols quars
pintat de paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, de color gris, zona 
de pas de vehicles, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi
PS1 Pas vehicles 1,00 385,86 385,86
1,00 351,21 351,21
PS1 Rampes 1,00 62,64 62,64
1,00 38,00 38,00
PS1 Interior escala asc. 1,00 8,29 8,29
1,00 3,72 3,72
PS1 Interior escala s/asc. 1,00 3,82 3,82
1,00 3,54 3,54
PS2 Pas vehicles 1,00 285,60 285,60
1,00 350,76 350,76
PS2 Rampes 1,00 60,96 60,96
1,00 48,51 48,51
PS2 Interior escala asc. 1,00 9,52 9,52
1,00 3,72 3,72
PS2 Interior escala s/asc. 1,00 3,73 3,73
1,00 3,47 3,47
PS3 Pas vehicles 1,00 286,34 286,34
1,00 353,47 353,47
PS3 Rampes 1,00 60,96 60,96
1,00 28,79 28,79
PS3 Interior escala asc. 1,00 8,29 8,29
1,00 3,72 3,72
PS3 Interior escala s/asc. 1,00 3,65 3,65
1,00 3,41 3,41
3,00 39,55 118,65
Previsió 1,00 60,00 60,00
2.550,63
15.16 m2 Pintat pavim.int.aparc.places,epoxi+imprimac.
pintat de paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color a escollir per la 
direcció facultaiva, zona de places d'aparcament de vehicles, amb pintura epoxi 
prèvia imprimació esmalt epoxi.
























Previsió 1,00 75,00 75,00
3.011,64
15.17 m Pintat línies aparcament,10cm,blanc,epoxi+imprimac.
pintat de línies per delimitar places de pàrquing o zones de trànsit, sobre paviment 
interior d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, gruix=10cm, amb pintura 
epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.


























Previsió 1,00 30,00 30,00
2.455,82
15.18 u Pintat senyalització pav.,blanc,epoxi+imprimac.
pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peatons, cessió de pas 
"segons plànols",...) amb una llargada màxima d'1 m, sobre paviment interior 






15.19 ud Pintat senyalització plaça mob.reduïda pav.,blanc,epoxi+imprim.
pintat d'element de senyalització de plaça reservada per a persones amb mobilitat 
reduïda amb una llargada i amplada màximes d'1 m, sobre paviment interior 






15.20 m2 Pintat barana/reixa barrot acer,esmalt martelé,1antiox.+2 acabat
pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt 
martelé, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, inclòs pintat de la 
pletina
Escala asc. 3,00 2,00 1,10 6,60
4,00 3,00 1,10 13,20
5,00 0,42 1,10 2,31
6,00 0,25 1,10 1,65
Escala s/asc. 1,00 2,50 1,10 2,75
2,00 3,00 1,10 6,60
2,00 2,00 1,10 4,40
1,00 3,19 1,10 3,51
1,00 3,36 1,10 3,70
5,00 0,42 1,10 2,31
6,00 0,40 1,10 2,64
Previsió 5,00 5,00
54,67
15.21 m2 Pintat de barana interior aparcament, composta de IPN-80 cada 80
pintat de barana d'acer de 110 cm. d'alçada, formada per ipn-80 cada 80cm, 
soldada a una pletina de 20x20x1,5cm, dues pletines al llarg de 35cm d'amplada, 
pletina superior de 80mm d'amplada, amb esmalt martelé, amb una capa 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, inclòs pintat de la pletina
PS1 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,05 22,52
1,00 14,35 1,05 15,07
1,00 5,00 1,05 5,25
1,00 21,45 0,75 16,09
1,00 14,35 0,75 10,76
2,00 9,90 1,05 20,79
1,00 7,60 1,05 7,98
PS2 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,05 22,52
1,00 14,35 1,05 15,07
1,00 21,45 0,75 16,09
1,00 14,35 0,75 10,76
3,00 9,90 1,05 31,19
PS3 Canvi de nivell 1,00 21,45 1,05 22,52
1,00 14,35 1,05 15,07
1,00 21,45 0,75 16,09
1,00 14,35 0,75 10,76
1,00 8,50 1,05 8,93




15.22 m2 Pintat vert.int.obra,plàstica llis,2acab.,recinte ascensor
pintat de parament vertical interior d'obra sense revestir en forats d'ascesor, color a 
escollir per la direcció facultativa, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb dues 
capes d'acabat.
Interior asc. 2,00 3,06 13,54 82,86
82,86
15.23 m2 Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,2mans
pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, 
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a 
dues mans, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva 
projecció horitzontal.
Sortida s/asc. 2,00 2,96 0,40 2,37
2,00 7,26 0,40 5,81
Sortida asc. 2,00 5,32 0,40 4,26
2,00 6,15 0,40 4,92
Previsió 30,00 30,00
47,36
15.24 u Pintat número planta,paret,h=120cm,arial ital.,plàstica,color
pintat horitzontal de número de planta segons detall, sobre paret interior del 
aparcament, amb una alçada de 120 cm, model "arial itàlica", color a escollir per la 





15.25 u Pintat número plaça,pav.,h=30cm,arial ital.,epoxi,color
pintat horitzontal de número de plaça d'aparcament sobre paviment de formigó 
fratassat, amb una alçada de 30 cm, model "arial itàlica", color a escollir per la 




Previsió 3,00 4,00 12,00
244,00
15.26 m Pintat de línies discontínues per delimitació el pas de peatons
pintat de línies discontínues horitzontals sobre paviment interior d'aparcament de 
formigó fratassat, per definir el pas de peatons, de color blanc, gruix=10/12cm, 
amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.





















15.27 ud Pintat de número de planta segons detall, sobre paret interior d
pintat de número de planta segons detall, sobre paret interior de les escales, amb 
una alçada de 30 cm aprox., model "arial itàlica", color a escollir per la direcció 
facultiva, amb dues mans de pintura plàstica i d'acabat llis.
PS1 escala asc. 4,00 4,00
PS1 escala s/asc. 2,00 2,00
PS2 escala asc. 4,00 4,00
PS2 escala s/asc. 2,00 2,00
PS3 escala asc. 4,00 4,00
PS3 escala s/asc. 2,00 2,00
18,00
15.28 m2 Pintat de parament vertical interior d'escala de ciment, i estan
pintat de parament vertical interior d'escala de ciment, i estançes de dependència, 
en color a escollir per la direcció facultativa, alçada <3m, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part proporcional 
de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
PS1 estançes escala asc. 1,00 6,79 2,60 17,65
1,00 9,70 2,60 25,22
1,00 7,80 2,25 17,55
PS1, PS2, PS3 escala asc. 1,00 16,10 10,66 171,63
PS1 estançes escala s/asc. 1,00 7,96 2,60 20,70
1,00 7,97 2,25 17,93
PS1 escala asc. 1,00 16,48 10,45 172,22
PS2 estançes escala asc. 1,00 5,40 2,60 14,04
1,00 10,60 2,60 27,56
1,00 7,80 2,60 20,28
PS2 estançes escala s/asc. 1,00 7,86 2,60 20,44
1,00 7,86 2,60 20,44
PS3 estançes escala asc. 1,00 5,40 2,60 14,04
1,00 10,60 2,60 27,56
1,00 7,80 2,60 20,28
PS3 estançes escala s/asc. 1,00 7,86 2,60 20,44
1,00 7,86 2,60 20,44
Edicle asc. 1,00 3,36 2,60 8,74
1,00 2,75 2,60 7,15
1,00 5,60 2,60 14,56
Edicle s/asc. 2,00 2,66 2,60 13,83
1,00 4,46 2,60 11,60
Previsió 65,00 65,00
769,30
15.29 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
d'imprimació fosfatant, una d'acabat, posterior lijat de la capa d'acabat, i aplicació 
final de dues mans d'acabat amb rodet.
PS1 18,00 0,80 2,10 30,24
PS2 18,00 0,80 2,10 30,24
PS3 18,00 0,80 2,10 30,24
90,72
15.30 m Pintat de passamà de remat, compost per tub d'acer D=15 cm, sold
pintat de passamà de remat, compost per tub d'acer d=15 cm, soldat a suports 
cada 80 cm., aquests formats per pletina quadrada de 15 x 15 cm cargolada amb 4 
tacs químics a obra/formigó i passamà perpendicular de 15 x 2 cm, tots els 
elements per pintar amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació antioxidant i 
dues d'acabat
PS1 Rampa entre plantes 2,00 9,30 18,60
1,00 7,50 7,50
PS2 Rampa entre plantes 3,00 9,30 27,90
PS3 Rampa entre plantes 2,00 9,30 18,60
1,00 7,50 7,50
80,10
15.31 m2 Pintat de porta rampes accés i sortide vehicles d'acer, amb esma
pintat de porta d'acer en rampes d'accés i sortida de vehicles, amb esmalt martelé, 
amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, inclòs pintat de la pletina
Porta pàrquing accés vehicles 2,00 4,00 3,00 24,00
Porta pàrquing sortida vehicles 2,00 4,00 3,00 24,00
48,00
15.32 m Pintat vertical de línies per delimitació places de pàrquing, so
pintat vertical de línies per delimitació places de pàrquing, sobre paret de bloc de 
formigó interior d'aparcament de 80cm de llargària, color blanc, gruix=10cm, amb 






CAPÍTULO E16 APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT
16.01 u Asc.eléctric,8 persones,630kg,7 parades,porta corred.autom.80cm
Subministrament i col·locació d'ascensor elèctric tipus PW06/10-19 de 7 parades, 
per a una velocitat de 1,0 m/sg, regulada electrònicament amb doble 
desembarcament a 180º. Inclou cabina de dimensions útils 1100 x 1400 x 2200 
mm, acabat de les parets interiors amb xapa d'acer inoxidable, frontal d'ascensor 
d'acer inoxidable polit, sostre  d'acer inoxidable amb spots halògens, paviment de 
granet, 1/2 mirall a paret posterior, porta de 800 x 2000 mm del tipus AMD1-
centrals amb operador a porta de cabina de 4 velocitats seleccionades d'obertura i 
tancament, amb dispositiu de seguretat de reapertura per pressió de contacte i 
cortina de llum, porta de cabina d'acer inoxidable satinat i porta de pis amb marc, 
equip de cabina amb panell pulsador model HSC 4220, posicional de 7 segments, 
parets interiors acabat amb fletxes direccionals, alarma i il·luminació d'emergència, 
senyalització de sobrecàrrega, pulsador d'bertura de portes, recurregut aproximat 
de 10,60m. Els pulsadors exteriors de plantes seran restringits amb clau. La 
maquinària, dins del recinte de l'ascensor, amb grup tractor axial d'imans 
permanents ecodisc, sense reductora mecànica, de velocitat màxima de gir 100R 
aprox., nivell de soroll mig de 50 dBA, sense necessitat d'oli lubricant, motor lineal 
lliure de pèrdues tèrmiques per lliscament i mínim consum energètic. Trucades, 
parada i auxili, telèfon auxiliar d'emergència en cabina, ajuts de paleteria amb 
complements metàl·lics, legalitzacions de les instal·lacions segons normativa 




16.02 u Rosari de llums recinte ascensor 4 parades
instal·lació del rosari de llums en recinte de l'ascensor per a 4 parades, connectat 
al quadre d'ascensor, inclòs mecanismes i lluminàries
Vertical Edicle 1,00 1,00
1,00
16.03 pa Expedient i tramitació legalització ascensor
confecció d'expedient i tramitació per a legalitzar l'ascensor davant les 
administracions competents, inclòs els honoraris tècnics, despeses col·legials i 
taxes, per a posada en marxa de l'ascensor.
1,00 1,00
1,00
16.04 pa Instal·lació de subquadre de maniobres i alimentació de línia tr
instal·lació de subquadre de maniobres i alimentació de línia trifàsica de 
l'ascensor, inclòs tots els elements que conformen el quadre. Instal·lat i comprovat
1,00 1,00
1,00
CAPÍTULO E17 TANCAMENTS SECUNDARIS
17.01  Tancament edicle asc..,  perfil.acer inox.,vidre 8+8,porta,
tancament exterior realitzat amb xapa de revestiment d'acer inoxidable 304 polit i 
abrillantat, de secció segons detall, soldadures a taller amb atmòsfera d'argon, 
format per travès inferior i superior, muntants cada 2 m. aprox., deixant una franja 
de 10 cm. entre perfil i llosa superior de forjat per a ventilació interior, vidre laminar 
de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8mm de gruix 
amb classificació de resistència a l'impacte manual de nivell b, unides amb butiral 
transparent, col·locat amb llistó de fusta, acer o alumini, amb bandes de neopré i 
silicona neutre, inclòs porta d'accès de 90 x 210 cm amb el reforç adient per 
garantir l'estabilitat amb el tancament, mecanismes de tancament, pany i clau, 
retendors de les portes, folrat del cantell de llosa de formigó segons detalls, xapes 
cegues d'acer inoxidable en les portes dels comptadors elèctrics i en la tarja 
superior de les mateixes amb juntes a acordar amb l'industrial, reixa amb lamel·les 
"z" amb ànimes interiors no vistes desde l'exterior necessàries per a la seva 
rigidesa i estabilitat amb través d'acer inoxidable com a marc de la reixa, parament 
de vidre laminat 3+3 amb butiral intern de color a escollir per la d.f. amb estructura 
d'acer inoxidable sobre paret d'obra ceràmica, i remats d'acer inoxidable entre 
paraments, tot suministrat i col·locat per entrar en funcionament. S'inclou també 
tots els remats verticals i horitzontals segons plànols adjunts i directrius de la 
direcció facultativa. Quedan exclosos els pilars metàl·lics, la realització de la llosa 
Edicle asc. 1,00 1,00
1,00
17.02  Tancament edicle s/asc. , perfil acer inox., vidre 8+8, porta
tancament exterior realitzat amb xapa de revestiment d'acer inoxidable 304 polit i 
abrillantat, de secció segons detall, soldadures a taller amb atmòsfera d'argon, 
format per travès inferior i superior, muntants cada 2 m. aprox., deixant una franja 
de 10 cm. entre perfil i llosa superior de forjat per a ventilació interior, vidre laminar 
de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8mm de gruix 
amb classificació de resistència a l'impacte manual de nivell b, unides amb butiral 
transparent, col·locat amb llistó de fusta, acer o alumini, amb bandes de neopré i 
silicona neutre, inclòs porta d'accès de 90 x 210 cm amb el reforç adient per 
garantir l'estabilitat amb el tancament, mecanismes de tancament, pany i clau, 
retendors de les portes, folrat del cantell de llosa de formigó segons detalls,  reixa 
amb lamel·les "z" amb ànimes interiors no vistes desde l'exterior necessàries per a 
la seva rigidesa i estabilitat amb través d'acer inoxidable com a marc de la reixa, 
parament de vidre laminat 3+3 amb butiral intern de color a escollir per la d.f. amb 
estructura d'acer inoxidable sobre paret d'obra ceràmica, i remats d'acer inoxidable 
entre paraments, tot suministrat i col·locat per entrar en funcionament S'inclou 
també tots els remats verticals i horitzontals segons plànols adjunts i directrius de 
la direcció facultativa. Quedan exclosos els pilars metàl·lics, la realització de la 
llosa de formigó i la seva impermeabilització i acabat.
Edicle s/asc. 1,00 1,00
1,00
CAPÍTULO E18 EQUIPAMENTS
18.01 ud Aportació fanals prov. enllumenat carrer durant exec.obra
subministrament i instal·lació de fanals provisionals per l'enllumenat del carrer en 
fase d'execució, inclòs el cablejat, connexió a l'enllumenat públic i la posterior 
desconnexió,  corrugats de protecció desde provisional, lluminàries i el seu 
manteniment durant l'execució de les obres. 
Carrer av. Frances Macià 8,00 8,00
8,00
CAPÍTULO E19 VIALS
19.01 m Vorada americà estriat pla col·loc.superficalment amb morter CP
formació de vorada amb peça prefabricada de formigó model "americà remontable" 
estriat, col·locat superficialment sobre el terreny amb solera de formigó hm-
20/p/20/i  de 10 cm. de gruix, inclòs peces especials amb corbatura, excavació 
manual o mecànica, rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb 
morter o beurada de ciment color portland 
Replà entre rampes i de porta a porta 1,00 11,25 11,25
Previsió 1,00 6,50 6,50
17,75
19.02 m Vorada de granet, col·locada superf. sobre terreny amb morter CP
bordó recte de granet mecanitzat, d'aresta axamfranada, de 20x25 cm., col·locat 
superficialment sobre el terreny amb solera de formigó hm-20/p/20/i  de 10 cm. de 
gruix, inclòs peces especials amb corbatura, excavació manual o mecànica, 
rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb morter o beurada de 
ciment color portland, peces especials amb corbatura i neteja de la superfície
Rampa accés 1,00 24,56 24,56
30,97 30,97
Rampa sortida 1,00 27,79 27,79
1,00 38,96 38,96
Tram recte  entre rampes carres Francecs M. 1,00 51,95 51,95
Previsió 1,00 10,00 10,00
184,23
19.03 m2 Pav.panot vorera20x20x2,5cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,color
paviment de panot de vorera de 20x20x2.50cm, preu alt, col·locat sobre llit  de 
sorra de 3cm de gruix i ciment 200kg/m3, amb rebliment de junts amb beurada de 
color
Replà entre rampes i de porta a porta 6,8 6,80
Ext. rampa accès i sortida 798,00 798,00
Previsió 90,00 90,00
894,80
19.04 m Rigola formigó blanc 20x20x4 cm., sobre morter, exc.,neteja
rigola de formigó de color blanc de 20 x 20 x 4 cm., col·locada al costat de bordó, 
sobre morter de ciment, inclosa excavació, rejuntat, llaguejat i neteja.
Rampa accés 1,00 24,56 24,56
1,00 30,97 30,97
Rampa sortida 1,00 27,79 27,79
1,00 38,96 38,96
Tram recte  entre rampes carres Francecs M. 1,00 51,95 51,95
Replà entre rampes i de porta a porta 1,00 11,25 11,25
Previsió 1,00 10,00 10,00
195,48
19.05 m2 Paviment asfàltic en rampa bituminós calent S-12,gruix=5-12cm
paviment asfàltic en rampa exterior bituminós en calent, tipus s-12, amb capa de 
rodadura, àrids amb desgast "los ángeles" <25, fabricada i col·locada en obra, 
estesa i compactació, gruix 5-12 cm.
Rampa sortida 1,00 124,78 124,78
Rampa accès 1,00 104,64 104,64
Previsió 1,00 16,00 16,00
245,42
19.06 ud Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i co
gual de peces de formigó de 4m de llargària, doble capa, 22x30cm, subministrat i 
col·locat sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb 
morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 
165l, inclòs peces especials d'inici i final 
C/ Francesc Macià 2,00 2,00
2,00
19.07 m2 Solera form.ext.rampHA-25/P/20/IIa,g=15c,a.B500T,15x15cm
solera de formigó per exteriors, ha-25/p/20/iia,  de 15 cm de gruix, amb armadura 
de malla electrosoldada d'acer b 500 t, de 15x15 cm i 6 mm de d, acabat fratassat, 
inclòs làmina de polietilé de 100ym i 96g/m2 separadora entre grava i formigó 
col·locada no adherida, subministrament, vertit i vibrat del formigó, i sub. i 
col·locació del ferro, 
Replà entre rampes i de porta a porta 6,8 6,80




20.01 u Placa pintura n/reflectora triangular,costat=70cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament. subministrada i col·locada
Previsió 1,00 4,00 4,00
4,00
20.02 u Placa pintura n/reflectora,circ.,D=50cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament, subministrada i col·locada
PS1 (velocitat) 1,00 4,00 4,00
PS2 (velocitat) 1,00 4,00 4,00
PS3 (velocitat) 1,00 4,00 4,00
PS1 (llum) 1,00 2,00 2,00
PS2 (llum) 1,00 2,00 2,00
PS3 (llum) 1,00 2,00 2,00
PS1 (alçada màx.) 1,00 2,00 2,00
PS2 (alçada màx.) 1,00 2,00 2,00
PS3 (alçada màx.) 1,00 2,00 2,00
24,00
20.03 u Placa pintura n/reflectora,octogonal,D=60cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament. subministrada i col·locada
PCARRER 1,00 1,00 1,00
PS1 1,00 2,00 2,00
PS2 1,00 2,00 2,00
PS3 1,00 2,00 2,00
7,00
20.04 u Pintat pas de peatons exterior
pintat de paviment horitzontal exterior d'asfalt, amb pintura específica per pas de 
peatons de color blanc, segons normativa vigent
Pas de peatons 1,00 1,00
1,00
20.05 u Neteja final d'obra aparcament
neteja final d'obra de l'aparcament, escombrat i netejat amb aigua (amb mitjans 
manuals o mecànics), vidres exteriors, ascensor i elements de serralleria i fusteria
Neteja aparcament 1,00 1,00 1,00
1,00
20.06 m Perfil de transició d'alumini anoditzat, tipus "L" de 20x20 mm
Perfil de transició d'alumini anoditzat, tipus "L" de 20x20 mm de remat entre 
diferents paviments, col·locat prèviament sobre el soport. Subministrat i col·locat
Previsió 10,00 10,00
10,00
CAPÍTULO 21 URBANITZACIÓ APARCAMENT EXTERIOR
SUBCAPÍTULO E211 ENDERROCS
21.01.01 pa Extracció de "pipi-can" existent, inclòs arbustos i reixes, amb
extracció de "pipi-can" existent, inclòs arbustos i reixes, amb mijans manuals o 
mecànics amb compressor, neteja de la superfìcie, càrrega a monodipòsit o 
contenidor i transport a centre de reciclatge
"Pipi-can" 1,00 1,00
1,00
21.01.02 m2 Trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i
trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i una base de 
solera de formigó de 20 cm. de gruix mig, la part proporcional de bordó granític o 
de formigó i la seva base, rigola, etc..., amb retroexcavadora amb compressor, 
inclòs tall previ del paviment, neteja i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor 
Vorera Av. Anselm de Riu 435,14 435,14
Previsió 50,00 50,00
485,14
21.01.03 u Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compre
enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor, inclòs la 
neteja, càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
4,00 4,00
4,00
21.01.04 m Enderroc clavegueró form.D<=30cm solera 10cm,m.man.,càrrega man.
enderroc de clavegueró de formigó prefabricat de d<=30cm amb solera de 10cm 
aprox. amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la neteja, càrrega de runa sobre 
camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
Previsió 30,00 30,00
30,00
21.01.04 u Demol. embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.
demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans 





21.01.05 u Extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les ar
extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les arrels i la càrrega 




21.01.06 u Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona,
extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb mitjans 
manuals o mecànics amb compressor, inclòs l'enderroc dels fonaments, la neteja 






21.01.07 ud Realització de cates de 1,50m de profucnditat per trobar instal·
realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions pre-existents, 
amb mitjans manuals i mecànics, inclòs neteja i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor directament a abocador.
5,00 5,00
5,00
21.01.08 pa Anul·lació de instal·lacions existents, consistent en tall a una
anul·lació de les instal·lacions existents d'aigua de boca i de reg, sanejament, 
instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions o d'enllumenat exterior, 
consistent en el tall de les mateixes a una caixa de connexió, inclòs arquetes de 
registre amb el seu marc i tapa adient segons normativa, cablejat i protecció (en 
1,00 1,00
1,00
21.01.09 pa Classif.residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/2008,
classificació a peu d'obra de residus de la construcció durant l'excecució de l'obra, 
en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals, segons Real 
Decreto 105/2008 y Normativa Vigent
Previsió mob.,fan.,... 1,00 1,00
1,00
21.01.10 m Trencat i aixecament de bordó ceràmic i la base de formigó, amb
trencat i aixecament de bordó ceràmic i la base de formigó, amb retroexcavadora 
amb compressor, inclòs neteja i càrrega transport manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor directament a abocador.
Superfìcie aparcament 153,8 153,80
Previsió 30,00 30,00
183,80
SUBCAPÍTULO E212 MOVIMENT DE TERRES
21.02.01 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, inclòs la càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor
Superfície aparcament 1612,4 1612,40
Previsió 60,00 60,00
1.672,40
21.02.02 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 1 m de
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 1 m de fondària, en 
terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, 
inclòs talús en el cas que sigui necesari




repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del pm
Superfície aparcament 1612,4 1612,40
Previsió 100,00 100,00
1.712,40
21.02.04 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carreg
càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un 
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible cànon a dipòsit. 
l'amidament es realitzarà sobre perfils topogràfics, sense esponjament.
Neteja i esbrossada de terreny 1,00 1.672,00 0,20 1,30 434,72
Exc. buidada fins 1m, terreny fluix 1,00 1.556,20 0,80 1,30 1618,45
Previsió (en cas de tallar el talús original) 750,00 750,00
Previsió 100,00 100,00
2.903,17
21.02.05 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a ab
càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, mesurant el volum amb un 
esponjament del 25%; amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a 
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible cànon 
a dipòsit o vertedero
Vorera Av. Anselm de Riu (panot) 1,00 485,14 0,30 1,30 189,20
Exc. buidada fins 1m, terreny fluix 1,00 1.556,20 0,20 1,30 404,61
Previsió 100,00 100,00
693,81
21.02.06 m3 Subministr.terra adeq.aport.
subministrament de terra adequada d'aportació
Previsió 100,00 100,00
100,00
21.02.07 m3 Subministr.terra selec.aport.
subministrament de terra seleccionada d'aportació
Previsió 80,00 80,00
80,00
21.02.08 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en terreny compacte
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclòs 
càrrega a camió i transport de terres sobrants.
Previsió 1,00 200,00 0,60 0,60 72,00
72,00
SUBCAPÍTULO E213 FONAMENTS I MURS
21.03.01 m2 Solera de formigó armada plana de 25 cm de gruix, sobre terreny
solera de formigó armada plana de 20 cm de gruix, fratassada i amb acabat tenyit 
a l'òxid sobre terreny acondicionat, formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba, 
inclòs talls de la superfìcie cada 5m, subministrament i col·locació d'acer en barres 
corrugades b 500 s amb una quantia especificada en plànols de projecte, el 
subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó, làmina separadora de polietilé de 
100ym i 96g/m2, col·locada no adherida i làmina separadora de feltre de polietilé 
amb un pes de 100 a 110g/m2 col·locada no adherida, queda exclòs el sub. i 
col·locació de 15cm de graves 
Superfìcie aparcament 1,00 1.612,40 1612,40
Previsió 160,00 160,00
1.772,40
SUBCAPÍTULO E214 RAM DE PALETERIA
21.04.01 ud Arqueta d'obra ceràmica soterrada registrable, 60x60x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x60x60cm, de mao 
calat (gero) de 15cm de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, 
sobre solera de formigó hm-20/p40/i, arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i 




21.04.02 m Sub. i col· de llambordí ceràmic de 10cm d'amplada
subministrament i col·locació de llambordí ceràmic de 10cm d'amplada, enrassat 
amb el paviment de formigó fratassat, inclòs base de formigó, peces amb 














































21.04.03 ud Sub. i col· de Bolardo de la casa "SAURA" model
subministrament i col·locació de bolardo de la casa "saura" model "bolardo 1" de 
color gris textura "chorro de arena" referència "ev-b1 gch" o similar, fixat al terreny 
amb formigó (segons detall), inclòs tall de les peces, rejuntat entre peces i amb 
paviment o parament vertical amb morter o beurada de ciment color portland, 
neteja de la superfície i càrrega i transport de la runa sobrant directament a 
contenidor.
Clots dels arbres 2,00 14,00 28,00
Perímetre aparcament 27,00 27,00
55,00
21.04.04 m Sub. i col· d'encintat de peça de formigó de 20cm d'amplada
subministrament i col·locació d'encintat de peça de formigó de 20cm d'ampada 
amb acabat abuixardat com a part d'escossel i límit de l'aparcament de color gris 
textura "chorro de arena",  fixat al terreny amb formigó, inclòs tall de les peces, 
rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb morter o beurada de 
ciment color portland, neteja de la superfície i càrrega i transport de la runa sobrant 
directament a contenidor
Arbrat 28,00 0,80 22,40





21.04.05 m Subministrament i col·locació de canal de formigó en "V" de 30cm
subministrament i col·locació de canal de formigó en "v" de 30cm d'ampada fixada 
amb formigó, inclòs base de formigó adaptat a la pendent del terreny,  preparació 
de la superfície i connexió a clavegueram. totalment executada.






SUBCAPÍTULO E215 FUSTERIA METÀL·LICA I MANYERIA
21.05.01 m Subministrament i col·locació de pletina d'acer galvanitzat de 2
subministrament i col·locació de pletina d'acer galvanitzat de 20cm d'alçada i 1cm 
de gruix col·locada perpendicular al paviment de formigó fratassat, com a 
escossell i encofrat perdut de la solera de formigó, inclòs pernos d'anclatge 
enrassats amb el pav. i base de formigó. 
Arbres 28,00 0,80 22,40
28,00 1,20 33,60







SUBCAPÍTULO E216 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
21.06.01 PA Connexió de la xarxa de recogida d'aigües de pluja per sobre l'a
connexió de la xarxa de recogida d'aigües de pluja per sobre l'aparcament exterior, 
consistents en dirigir-les mitjançant canals vistes sense tapa als tres embornals 
existents, inclòs l'obertura dels embornals per embocar les canaletes, tot segons 
plànols de projecte i seguint les directrius de la direcció facultativa 
Partida alçada 1,00 1,00
1,00
SUBCAPÍTULO E217 INSTAL·LACIÓNS DE REG
21.07.01 PA Instal·lacio d'un sitema de reg per goteig, soterrat sota el pav
instal·lació de sitema de reg per goteig, soterrat sota el paviment de formigó 
fratassat que alimen-ti l'arbrat de l'aparcament exterior, inclòs connexionat a la 
xarxa de reg pre-existent, arqueta de registre amb les claus de pas necessàries 
per garantir la funcionalitat i manteniment segons normativa. instal·lat i comprovat.
Instal·lació reg aparcament ext. 1,00 1,00
1,00
SUBCAPÍTULO E218 PINTURA
21.08.01 m Pintat exterior de línies per delimitació places de pàrquing o z
pintat exterior de línies per delimitació places de pàrquing o zones de trànsit, sobre 
paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, gruix=10cm, amb 













































21.08.02 ud Pintat senyalització plaça mob.reduïda pav.,blanc,epoxi+imprim.
pintat d'element de senyalització de plaça reservada per a persones amb mobilitat 
reduïda amb una llargada i amplada màximes d'1 m, sobre paviment interior 
d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, amb pintura epoxi prèvia 
imprimació esmalt epoxi.
Pàrquing exterior 2,00 2,00
2,00
21.08.03 m Pintat de línies per delimitació del pas de peatons, sobre pavim
pintat de línies per delimitació del pas de peatons, de 2,65m de llargària, 0,40m 
d'amplada i 0,40m de separació entre línies, sobre paviment exterior de 
l'aparcament de formigó fratassat, color blanc, gruix=10/12cm, amb pintura epoxi 
prèvia imprimació esmalt epoxi.
Pas de peatons 15,11 15,11
Previsió 2,00 2,00
17,11
21.08.04 ud Pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peato
pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peatons, cessió de pas 
"segons plànols",...) amb una llargada màxima d'1 m, sobre paviment exterior 
d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, amb pintura epoxi prèvia 
imprimació esmalt epoxi.
Aparcament ext. 16,00 16,00
16,00
SUBCAPÍTULO E219 VIALS
21.09.01 ud Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i co
gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i col·locat sobre 
base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de 
ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elborat amb formigonera de 165l
Av. de l'Alselm de Riu 2,00 2,00
2,00
21.09.02 m2 Pav.panotvorera20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3
paviment de panot de vorera de 20x20x2.50cm, preu alt, col·locat sobre llit  de 
sorra de 3cm de gruix i ciment 200kg/m3, amb rebliment de junts amb beurada de 
color
Perímetre pàrquing 1,00 226,49 1,00 226,49
Previsió 20,00 20,00
246,49
21.09.03 m Bordó recte de jardí, de 20x25 cm. (aprox.), col·locat superfici
bordó recte de jardí, de 20x25 cm. (aprox.), col·locat superficialment sobre el 
terreny amb solera de formigó hm-20/p/20/i  de 10 cm. de gruix, inclòs peces 
especials amb corbatura, excavació manual o mecànica, rejuntat entre peces i 
amb paviment o parament vertical amb morter o beurada de ciment color portland, 
peces especials amb corbatura i neteja de la superfície. model a definir per la 
direcció facultativa




21.10.01 ud Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1m amb minicarr
excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1m amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accesori retroexcavador de 40 a 60cm d'amplària de treball i 
càrrega de les terres sobrants sobre camió en un pendent inferior al 25% inclòs
Plaçes pàrquing intercalades 17,00 17,00
17,00
21.10.02 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adoba
aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a 
granel, amb mitjans manuals
1m3 per arbre plantat 1,00 17,00 17,00
17,00
21.10.03 ud Subministrament  de "OM" de 20-25cm circum., en conten
subministrament  de "om" de 20-25cm de circumferència, en contenidor
17,00 17,00
17,00
21.10.04 ud Plantació d'arbre de fulla caduca de 20-25 cm de circumferència
plantació d'arbre de fulla caduca de 20-25 cm de circumferència en contenidor, 
amb mitjans manuals o mecànics, en un pendent inferior al 25%, inclòs tutó de 
17,00 17,00
17,00
21.10.05 m2 Subministrament i col·locació  d'escorça d'arbre de 10cm de grui
subministrament i col·locació  d'escorça d'arbre de 10cm de gruix
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Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
0001 11721BAR     ud  Barrera de 3 s. taronja i blau de 5 metres 1.213,72
MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS 
CÈNTIMS
0002 11722BAR     ud  Columna emisor de Tickets Codi Barres Parking T2 de codi de bar-
res per parking.
Columna expendedora de tickets de codi de barres per control
d'aparcaments. Impresió de data, hora, minuts i altres. Equipamient
estàndar inclou llum, de cortesia, display d'usuari, interfono, de-
tector de presència, de pas i controladors. Comunicació Ethernet.
Tecnologia de proximitat per abonats lector no inclòs. Suporta
lectors de TAGs i digitalització de matrícules.
2.464,00
DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS
0003 11723BAR     ud  Columna lector-validador tickets codi barres T2 
Columna lectora de tickets de codi de barres per control d'apar-
caments. Suporta tickets, visitants, congressos, etc.. Equipamient
estàndar inclou llum de cortesia, display d'usuario, interfono, de-
tector de presència / pas i controlador. Comunicació Ethernet.
Tecnologia de proximitat per abonats lector no inclòs. Suporta
lectors de Tags.
1.971,20
MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VINT 
CÈNTIMS
0004 11724BAR     ud  Parking Lloc control de cobrament manual 
Amb tecnologia codi barres.El lloc de control i cobrament per Par-
king inclou PC amb softw ars instal·lats, lector i emisor de tickets,
caixa porta monedes, gestióe de tickets de rotació, abonats, vals
descompte, compte corrent, congressos, etc... Gestió i control
d'alarmes i perifèrics on line. Tot tipus d'informes, històrics, mo-
viments i estadístiques.
1.740,52
MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS amb 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
0005 11725BAR     ud  Parking Softw are de control, cobrament i administració 
Softw are d'Administració i Facturació d'Aparcaments. Aplicable
per impresora d'ús f iscal i per Sistemes Multiplanta. Arquitectu-
ra Client - Servidor Window s 2000, 95, 98, XP, Millenium. L'amplia
versatilitat del sistema li brindarà la facilitat de modif icar el seu
diseny en planta, incorporar equipamient adicional per millorar
la qualitat de servei que vostè brinda als seus clients.
537,15
CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
0006 11726BAR     ud  Caixer automàtic codi de barres 10.558,83
DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0007 11727BAR     ud  CENTRAL INTERFONIA 6 VIES 104,72
CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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0008 11728BAR     ud  Rotlle de paper tèrmic per parking 
Rotlle tèrmic especial per parking 80 x 80 x 12
3,09
TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS
0009 11729BAR     ud  Posada en marxa - configuració i formació 2.750,00
DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS
0010 C22001       u   Realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions
pre-ex istents, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs neteja i càrrega




0011 C22002       pa  Anul·lació de les instal·lacions ex istents d'aigua de boca i de reg, saneja-
ment, instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions o enllumenat
exterior, consistent en el tall de les mateixes a una caixa de connexió,
inclòs arquetes de registre.
1.544,89
MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0012 E090T02Q     m   Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre,
disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x25
cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de senyalit-
zació, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors de po-
lietilè cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, total-
ment acabat
19,25
DINOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0013 E2132343     u   Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
39,00
TRENTA-NOU EUROS
0014 E2135343     m3  Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
24,00
VINT-I-QUATRE EUROS
0015 E21D1211     m   Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
12,00
DOTZE EUROS




0017 E22001       u   Estracció d'elements d'enllumenat públic, fanal o semàfor, amb mitjans
mecànics inclòs mitjans aux iliars necessaris, l'enderroc dels seus fona-
ments, protecció del cablejat, neteja i transport amb camió grua amb càr-
rega per transportar a magatze, o abocador.
58,66
CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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0018 E2211022     m2  Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-
nica sobre camió
0,60
ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0019 E2212422     m3  Excavació per a rebaix  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
1,20
UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
0020 E2212874     m3  Excavació per a rebaix  en roca tova, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i abocat de les terres dins de l'obra
9,62
NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0021 E221F422     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondà-
ria, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
9,02
NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
0022 E221F872     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondà-
ria, en roca dura, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió
9,62
NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0023 E221G222     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-
ria, en terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió
1,20
UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
0024 E221G422     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-
ria, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
1,20
UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
0025 E221G872     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-




0026 E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
9,91
NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0027 E2221872     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova,




0028 E222B423     m3  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora
9,91
NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0029 E222B873     m3  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en roca tova, amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les ter-
res deixades a la vora
39,00
TRENTA-NOU EUROS
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0030 E2251772     m3  Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
1,80
UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0031 E2252772     m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
6,61
SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0032 E2255H70     m3  Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25
cm com a màxim
22,00
VINT-I-DOS EUROS
0033 E225AH70     m3  Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 22,00
VINT-I-DOS EUROS
0034 E225R00F     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%  del PM 1,00
UN EUROS
0035 E24001       m3  Subministrament de terra adequada d'aportació 10,81
DEU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
0036 E24002       m3  Subministrament de terra seleccionada d'aportació 21,00
VINT-I-UN EUROS
0037 E2R34269     m3  Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
7,10
SET EUROS amb DEU CÈNTIMS
0038 E2R54269     m3  Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
15 km
14,50
CATORZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0039 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió
10,33
DEU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
0040 E4511AC3     m3  Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
120,66
CENT VINT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0041 E452JAS1     m   Subministrament i col·locació de jàssera de formigó pretensada, model
T-21 de la casa Atefor o similar, de 120, 100 ó 80 cm d'amplària i 7 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
123,96
CENT VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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0042 E452JAS2     m   Subministrament i col·locació de jàssera de formigó pretensada, model
T-22 ó T-25 de la casa Atefor o similar, de 120, 100 ó 80 cm d'amplària
i 10 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la se-
va col·locació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntala-
ment i la part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de
detall
222,56
DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS
0043 E452PLL1     m2  Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada alleugeri-
da, model T-4 de la casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
62,08
SEIXANTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0044 E452PLL2     m2  Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada, model
T-22 ó T-25 de la casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 10 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
78,72
SETANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
0045 E452TAL2     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 16 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
22,50
VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0046 E452TAL3     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 20 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
25,00
VINT-I-CINC EUROS
0047 E452TAL4     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 25 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
27,50
VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0048 E4531AH4     m3  Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
97,79
NORANTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0049 E4591AH4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
93,56
NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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0050 E45C19H4     m3  Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
85,27
VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
0051 E45CA9H4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
87,38
VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0052 E4B13000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars
1,20
UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
0053 E4B35000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de bigues
1,33
UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
0054 E4B93000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats
1,33
UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
0055 E4B9DA66     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents
2,83
DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0056 E4B9DC88     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents
2,59
DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
0057 E4B9DC99     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20x20 D: 12 - 12 B 500 T 6x2,2 m UNE
36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
8,35
VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0058 E4BC3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses
1,38
UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0059 E4D1K123     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó rectangular, per a
deixar el formigó v ist, d'alçària fins a 3 m
28,73
VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
0060 E4D1ME23     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de v idre
per a pilars de secció circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar el for-
migó v ist, d'alçària fins a 3 m
8,02
VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
0061 E4D31503     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de di-
rectriu recta, a una alçària <=3 m
23,87
VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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0062 E4D93BK7     m2  Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit
de 47x70 cm i 18 cm d'alçària
6,02
SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
0063 E4DC1D02     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó v ist
34,77
TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
0064 E4DCAD02     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària
<=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó v ist
48,13
QUARANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0065 E612B51K     m2  Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mix t amb ciment
CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
32,65
TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0066 E614HSAK     m2  Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
20,62
VINT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0067 E614MK11     m2  Envà recolzat div isori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm,
per a revestir, col.locat amb pasta de guix
11,17
ONZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0068 E71387RK     m2  Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superfi-
cial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i fel-
tre de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre làmina separadora
15,87
QUINZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0069 E721BC95     m2  Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat super-
ficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2
antiarrels, adherida en calent, prèv ia imprimació
18,53
DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
0070 E7B11A0L     m2  Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110
g/m2, col.locada no adherida
2,16
DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS
0071 E7B21E0L     m2  Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adhe-
rida
1,17
UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0072 E7Z26D31     m2  Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l, de gruix  3 cm acabat remolinat
7,12
SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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0073 E7Z31GR3     m2  Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i
amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2 antiarrels, amb aca-
bat de color estandard, adherida amb ox iasfalt, prèv ia imprimació, fixa-
da amb ox iasfalt
54,61
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN 
CÈNTIMS
0074 E7Z325R5     m2  Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i
amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en ca-
lent, prèv ia imprimació
25,09
VINT-I-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
0075 E81121D2     m2  Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l, remolinat
16,02
SETZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
0076 E81131E2     m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l, remolinat
17,64
DISSET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0077 E8122212     m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al-
çària, amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF
12,83
DOTZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0078 E823123V     m2  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter ad-
hesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)
19,70
DINOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0079 E8335D4U     m2  Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a
2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter mix t de ciment blanc 1:1:7,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
107,51
CENT SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0080 E84411AA     m2  Cel ras amb plaques de guix  laminat de 10 mm de gruix , de 120x60
cm, sistema desmuntable amb entramat v ist amb suspensió autoanive-
lladora de barra roscada
13,40
TRETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
0081 E8989240     m2  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
4,19
QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0082 E898E240     m2  Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
5,85
CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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0083 E898J2A0     m2  Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
4,80
QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0084 E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
5,46
CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0085 E89AABJ0     m2  Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'im-
primació antiox idant i dues d'acabat
21,37
VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
0086 E89BABJ0     m2  Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat
16,94
SETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
0087 E89F5BJB     m   Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació an-
tiox idant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
5,17
CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0088 E9232B91     m2  Subbase de grava de 15 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
8,16
VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS
0089 E923U001     m2  Subbase de grava de 8 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
4,30
QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0090 E93617B0     m2  Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix
14,46
CATORZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0091 E9371AG6     m2  Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 1500 a 1750 N/cm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm
de gruix
17,08
DISSET EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0092 E93A13D0     m2  Recrescuda del suport de pav iments, de 3 cm de gruix , amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
7,58
SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0093 E9890001     m2  Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent anti-
pols a base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa As-
tradur o similar, totalment acabat
13,28
TRETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0094 E9890002     m2  Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent anti-
pols a base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa As-
tradur o similar, afegint carburundum, totalment acabat
14,83
CATORZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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0095 E9B4127K     m2  Pav iment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara
polida i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix  i de 1251 a
2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l
262,66
DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS
0096 E9C11312     m2  Pav iment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús inte-
rior intens
24,97
VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
0097 E9U21BAD     m   Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l
8,17
VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0098 E9V1320K     m   Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, fron-
tal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
74,99
SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
0099 E9V2ABKK     m   Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de mace-
ta amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
52,39
CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0100 E9VZ19AK     m   Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebos-
sada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
20,83
VINT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0101 E9Z2A100     m2  Rebaixat, polit i abrillantat del pav iment de terratzo o pedra 8,81
VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
0102 EAFA6ZRU     m2  Tancament amb muntants d'alumini lacat, col.locada sobre l'obra, amb
part proporcional de v idres, porta i finestra corredera d'atenció, elabora-
da amb perfils de preu superior
265,00
DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
0103 EARA1973     m2  Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i motoritza-
da, de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat, amb premarc de
tub d'acer galvanitzat, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada
205,45
DOS-CENTS CINC EUROS amb QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS
0104 EAW81411     u   Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4
m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta
967,89
NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS
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0105 EB120009     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimen-
sions de 75x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, total-
ment acabada i muntada
285,10
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
0106 EB120010     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimen-
sions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, total-
ment acabada i muntada
294,66
DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0107 EB120012     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera M4,
RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i fer-
ratges, totalment acabada i muntada
325,06
TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS
0108 EB12BAR1     m   Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 ca-
da 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres
tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa d'escala amb platina
de 100x100x8 mm, totalment acabat
97,30
NORANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0109 EB12BAR2     m   Subministrament i col·locació de barana d'acer inox idable i v idre, total-
ment acabada segons plànols de detall i col·locada segons indicacions
de la direcció de les obres
281,00
DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS
0110 EB12P101     pa  Edicle aparcament de 1280x200 cm de mides en planta i 380 cm d'alçà-
ria i porta d'accés, amb perfils d'acer inox idable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
85.450,00
VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA 
EUROS
0111 EB12P102     pa  Edicle aparcament de 920x200 cm de mides en planta i 365 cm d'alçà-
ria i porta d'accés, amb perfils d'acer inox idable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
66.280,00
SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS
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0112 EB12P103     pa  Edicle aparcament de 225x150 cm de mides en planta i 365 cm d'alçà-
ria per a ventilació, amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
18.250,00
DIVUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
0113 EB12PAS1     u   Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat mecànicament a
la paret, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres
38,70
TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0114 EB12PAS2     u   Subministrament i col·locació de passamà d'acer inox idable AISI 316, fi-
xat mecànicament a la paret, totalment acabat segons indicacions de la
direcció de les obres
79,00
SETANTA-NOU EUROS
0115 EC1K1301     m2  Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta
45,96
QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0116 ED15B771     m   Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des
19,10
DINOU EUROS amb DEU CÈNTIMS
0117 ED15B871     m   Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des
23,96
VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0118 ED351342     u   Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
80,37
VUITANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
0119 ED353652     u   Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
143,67
CENT QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS
0120 ED354962     u   Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
198,95
CENT NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS
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0121 ED5H1188     m   Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i
100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix  i parets de 150 mm de gruix
139,80
CENT TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0122 ED757514     m   Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera
de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3
40,72
QUARANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
0123 ED75ATC1     u   Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó armat
de 20 cm de gruix , inclosa tapa de registre, totalment acabat segons indi-
cacions de la direcció d'obres
1.000,00
MIL EUROS
0124 ED7FBB8P     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=110 mm, de paret massissa, pen-
jat al sostre
31,02
TRENTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
0125 ED7FBB9P     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, pen-
jat al sostre
37,05
TRENTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS
0126 ED7FL009     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, en
solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó
25,10
VINT-I-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
0127 ED7FL00A     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en
solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó
32,50
TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0128 EE42Q312     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
15,92
QUINZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0129 EE42Q812     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
18,83
DIVUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0130 EE52Z001     m2  Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat 400ºC
certifiat,  de gruix  1.2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat ados-
sat amb suports
42,67
QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
0131 EE52Z002     m2  Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix  1.2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb su-
ports
39,52
TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
0132 EE5Z1100     m   Junt elàstic pla antiv ibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, mate-
rial elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col.locada fi-
xada a conducte rectangular
5,20
CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
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0133 EEG13129     u   Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de ti-
pus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de
potència frigorífica, de 780 W de potència elèctrica total absorbida i un
COP=3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col.locat
912,79
NOU-CENTS DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0134 EEK1Z001     u   Reixeta estampada en  planxa d'acer galvanitzat per a impulsió o retorn
, de 550x250 mm, amb filera d'aletes en el mateix  sentit i fixada al con-
ducte rectangular amb cargols.
23,73
VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
0135 EEK1Z002     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alu-
mini anoditzat platejat, de150x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada al bastiment
19,60
DINOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0136 EEK1Z003     u   Reixeta intumescent tallafoc AVC GR1+K D150, fixada mecànicament
a parament.
44,80
QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0137 EEM14100     u   Unitat d'extracció helicoidal 400ºC/2h, amb caixa aillada acústicament,
trifàsic per a 400 V de tensió, de 22.000 m3/h de cabal màxim d'aire,
de pressió sonora 73 dB mod. CJTHT-63-4T-3  de ''SODECA'' munta-
da penjada del sostre i acoblada als conductes amb junt elàstica pla anti-
v ibratori.
2.277,40
DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb 
QUARANTA CÈNTIMS
0138 EEM14102     u   Unitat de ventilació helicoidal , amb caixa aillada acústicament, trifàsic
per a 400 V de tensió, de 22.000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pres-
sió sonora 73 dB mod. CJHCH-63-4T-3  de ''SODECA'' muntada pen-
jada del sostre i acoblada als conductes .
1.166,29
MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-NOU 
CÈNTIMS
0139 EEM14104     u   Silenciador circular aplicable a unitat d'extracció  CJTHT-63 4T-3  mod.
SC-630/900  de ''SODECA'' muntat penjat del sostre i acoblada als con-
ductes .
995,05
NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb CINC 
CÈNTIMS
0140 EEM32211     u   Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
76,00
SETANTA-SIS EUROS
0141 EF218100     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
21,16
VINT-I-UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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0142 EF218211     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
23,13
VINT-I-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0143 EF219211     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
32,30
TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0144 EF21D211     m   21/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix  i col.locat superficialment
45,55
QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS
0145 EFC19B22     m   Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col.locat superficialment
15,41
QUINZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
0146 EFC92100     m   Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superfi-
cialment
8,75
VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
0147 EFC92PBA     m   Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superfi-
cialment
5,10
CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
0148 EG112692     u   Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 250 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
268,88
DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS
0149 EG11BOM1     u   Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt, mo-
del CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb connexió de des-
càrrega, trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre elèctric en caixa
metàl.lica de protecció i commandament automètic de bombes, quadre
d'alarma òptic i sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció
DN-100, vàlvules de comporta de DN-100 i tubs guia de DN-2'', total-
ment instal.lat i provat
9.750,00
NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS
0150 EG11POS1     u   Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament, elabora-
ció dels plànols as-built, de les instruccions de manteniment i dels tre-
balls de manteniment preventiu de l'equip de bombeig
1.000,00
MIL EUROS
0151 EG151212     u   Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100x55 mm, amb
grau de protecció IP55, muntada superficialment
7,61
SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
20 de maig de 2010  Pàgina 15
QUADRE DE PREUS 1
Pressupost APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT PARC JOSEP MORAGUES       
Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
0152 EG1B0662     u   Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres
480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris
de montatge , muntatge superficial .
340,73
TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb SETANTA-TRES 
CÈNTIMS
0153 EG1B0859     u   Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres
950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris
de montatge , muntatge superficial .
585,34
CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
0154 EG1PZ001     u   Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per  a una potència de
46 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comp-
tadors multifunció trafos 100/5 ,  ICP 160A regulat a 80A, i protector con-
tra corrents permanents i transitories  .  col.locat superficialment
2.796,90
DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb 
NORANTA CÈNTIMS
0155 EG21H71J     m   Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
4,37
QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
0156 EG21H81J     m   Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
5,56
CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
0157 EG22H711     m   Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat
1,44
UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
0158 EG242602     m   Tub flex ible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència
29 i muntat superficialment
5,02
CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
0159 EG2D210A     m   Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i  300 mm
d'amplària, fixada amb suports de sostre omega click de 300 mm, amb
separador  i tapa , tots en material galvanitzat en calent . muntada penja-
da del sostre.
11,57
ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0160 EG31E206     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums,resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 3x2,5
mm2, col.locat en tub
3,00
TRES EUROS
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0161 EG31E406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4
mm2, col.locat en tub
3,69
TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
0162 EG31E606     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció
5x4mm2, col.locat en tub
6,54
SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
0163 EG31N306     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x6
mm2, col.locat en tub
7,61
SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0164 EG31N406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, unipolar de secció 4x25mm2, col.locat en tub
25,35
VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0165 EG329206     m   Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissi-
v itat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub
0,87
ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0166 EG329306     m   Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissi-
v itat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
1,09
UN EUROS amb NOU CÈNTIMS
0167 EG342202     m   Conductor  apantallat, especial per instal.lacions de detecció d'incendis,
amb coberta de goma de color vermell lliure d'halògens  de secció
2x1,5 mm2, entubat
1,07
UN EUROS amb SET CÈNTIMS
0168 EG342203     m   Conductor  apantallat, amb coberta de goma de color blanc lliure d'halò-
gens  de secció 3x1,5 mm2, entubat
1,55
UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0169 EG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superfi-
cialment
6,96
SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0170 EG415101     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
56,15
CINQUANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
0171 EG415A99     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
17,52
DISSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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0172 EG415A9B     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
17,66
DISSET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0173 EG415A9C     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
18,31
DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
0174 EG415DJD     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
59,30
CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0175 EG415DJK     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
149,78
CENT QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS
0176 EG41Z001     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
191,78
CENT NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS
0177 EG42129H     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'in-
tensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fi-
xe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
35,41
TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
0178 EG4243JD     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensi-
tat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe ins-
tantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
103,89
CENT TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0179 EG47U010     u   Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador v i-
sual de l'estat de connexió i fixat a pressió
16,23
SETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
0180 EG47U020     u   Interruptor manual de 30 A, tetrapolar, de secciónament,  fixat a pressió 26,81
VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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0181 EG4R34B2     u   Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a
quadre
61,48
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS




0183 EG628296     u   Interruptor de superficie, de tipus  unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret
11,12
ONZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0184 EG63D15S     u   Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment
13,11
TRETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
0185 EG738100     u   Interruptor de prox imitat de 0 a 12 m. 200º mod.  MOVIMAT de ''Or-
bis'' muntat sobre bastidor o caixa
47,82
QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0186 EG738101     u   Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càr-
regues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'ali-
mentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activa-
ció de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa
127,32
CENT VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0187 EGC1Z001     u   Grup electrògen EMJ-48 automàtico MP10-E de 48 kVA de potència,
per a 230 o 400 V de tensió, amb cilenciador escape 25 db , silembloc
i quadre conmutador de potencia mod. QC110, inclòs sortida de fums
fins e l'ex terior ,trasport i posta en servei i.
14.947,89
CATORZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0188 EGD1421E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra
22,22
VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
0189 EGDZ1102     u   Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
20,35
VINT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0190 EH32U010     u   Aplic amb làmpada vmh de 35 W,  model  DWS-3083 '' Carandini''
muntat superficialment
274,13
DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE 
CÈNTIMS
0191 EH612100     u   Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
215  lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment a la paret mod. Nova N5 de ''DAISALUX''
47,36
QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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0192 EH61Z001     u   Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
90  lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment a la paret mod. Nova N5 de ''DAISALUX''
32,97
TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
0193 EHA1H2N4     u   Llumenera industrial estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluores-
cent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfi-
lat, muntada superficialment al  sostre. mod. TMS022 de ''PHILIPS''
amb tub TL-D36/830
24,51
VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0194 EHB17254     u   Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 18
W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada
superficialment al sostre
39,88
TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
0195 EJ13B212     u   Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals
50,07
CINQUANTA EUROS amb SET CÈNTIMS
0196 EJ14B11P     u   Inodor de porcellana v itrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa
d'evacuació
154,28
CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS
0197 EJ238121     u   Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o apa-
rell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
31,82
TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0198 EJ248125     u   Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
d'1´´
172,53
CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS
0199 EJ2ZE121     u   Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´
12,19
DOTZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0200 EJ2ZN42K     u   Maniguet flex ible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´
10,74
DEU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0201 EJ3317N7     u   Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
9,79
NOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0202 EJ43U005     u   Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques
141,11
CENT QUARANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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0203 EJ46U020     u   Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de d, de tub d'acer inox idable, col.locat amb fixacions mecàni-
ques
273,67
DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS
0204 EJ4ZU010     u   Portarotlles d'acer inox idable, fixat a la paret amb cargols 13,06
TRETZE EUROS amb SIS CÈNTIMS
0205 EKAT0001     m   Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació mitjançant l'a-
plicació de Katorce Bentoinject de la casa Katorce o similar, en trams
de longitut no superior a 5 m, totalment acabat inclòs subministrament i
aplicació del material, tabicas per a encofrar i petit material
12,00
DOTZE EUROS
0206 EKAT0002     m2  Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de
dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 de la casa
Katorce o similar: La primera capa es col·locarà damunt de la capa de
neteja de formigó i una vegada muntat l'armat de la llosa (amb solapes
de 0,30 m en les juntes de formigonat) mentre que la segona capa es
col·locarà una vegada abocat el formigó de la llosa i prev i al fratassat
de la mateixa
5,80
CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0207 EKAT0003     m   Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant l'aplicació de re-
sina epoxi en emulsió aquosa Walter Primer EA en una banda de 0,50
m centrada en l'eix  de la junta, regeneració de zones irregulars amb mor-
ter de reparació Katorce RMAX i aplicació de dues mans de morter elàs-
tic Katorce Elastic, amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o
similar, totalment acabat inclosa part proporcional de saneig de les jun-
tes i posterior xorrejat amb aigua per a una perfecta adherència dels ma-
terials a col·locar
18,50
DIVUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0208 EKAT0004     m2  Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues capes de
Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la ca-
sa Katorce o similar, totalment acabat prèv ia neteja de les superfícies
amb xorrejat d'aigua a pressió de la superfície
12,00
DOTZE EUROS
0209 EKAT0005     u   Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes mitjançant l'a-
plicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2
cada una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat inclo-
ses mitjes canyes horitzontals i verticals amb morter de ciment portland
1:3 sobre una beurada de morter Katorce Super
750,00
SET-CENTS CINQUANTA EUROS
0210 EL66317H     u   Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones
(450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6
m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corre-
dissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i quali-
tat d'acabats mitjana
16.322,70
SETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb 
SETANTA CÈNTIMS
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0211 EL66EST1     u   Subministrament i col·locació d'estructura metàl·lica formada per 4
HEB-140 i riostres amb UPN-120 per a subjecció d'ascensor a la co-
berta de l'aparcament, totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció d'obres
3.200,00
TRES MIL DOS-CENTS EUROS
0212 EM112100     u   Detector tèrmic termovelocimètric termistor electrònic mod. TV-7003 de ''-
Plana Fabrega'', muntat superficialment
26,90
VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0213 EM114005     u   Detector de monòxid de carbó, muntat superficialment a 2.50 metres del
sostre . Cobertura màxima de 200 m2.  mod. Duran  ''Plana Fàbrega ''
79,65
SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0214 EM120001     u   Bateria  hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la serv ir
en sistemes de seguretat i instal.lacions de alarma de foc. Tensió nomi-
nal 12V capacitat nominal 2.2Ah/20H Ref. Plana Fàbrega SSBS-
SAUA1
9,30
NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0215 EM120003     u   Relè  ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal monmoesta-
ble amb contactes estandars de 2,7 mm. 250 V AC. 6A . Bobina de
24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs muntatge i connexionat,  8 contac-
tes Ref. Plana Fàbrega
11,60
ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0216 EM120005     u   Base amb diodo p/detectors  Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD1 7,10
SET EUROS amb DEU CÈNTIMS
0217 EM120009     u   Zocalo per a muntatge de detectors en tub  Ref. Plana Fàbrega. 3,22
TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
0218 EM120020     u   Mòdul d'una zona de detecció adicional per a la central DURAN 203.
Ref. Plana Fàbrega ZONA ADIC. p/203
115,90
CENT QUINZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0219 EM121100     u   Central microprocesada amb 16 zones de detecció d'incendi convencio-
nals., disposa de leds indicadors de foc, servei i fallides. Una sortida
de sirena i contacte lliure de tensió. Programació de retard d'alarma, con-
trol automàtic de tensió de bateries amb fallida d'alimentació. control  au-
tomàtic de tensió, Font d'alimentació 27,8 V 2,5 A  dimensions
315x445x95 mm Ref. Plana Fàbrega mod. FUEO60016. inclòs progra-
mació i posta en servei , fixada a la paret.
666,02
SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
0220 EM124236     u   Central de detecció de CO,  per a 1 zones DURAN-203, amb indica-
dor de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de do-
ble alimentació, Cumplirà amb la normativa UNE 23.300/84 i ha estat
homologada per el Ministeri de Industria amb la contrasenya
CDM-0008 en 1994 Ref. Plana Fàbrega ,inclòs programació i posta en
servei , fixada a la paret.
320,50
TRES-CENTS VINT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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0221 EM131067     u   Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre conti-
nu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o separadament i
sincronitzable, inclòs base de connexionat . norma EN54 part 3, inclòs
base fijación  muntada a l'interior
137,60
CENT TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0222 EM133067     u   Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a exterior
68,90
SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0223 EM141002     u   Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment
17,88
DISSET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
0224 EM23134R     u   Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb màne-
ga de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret
374,69
TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
0225 EM31261J     u   Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
49,01
QUARANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
0226 EM31351J     u   Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret
125,01
CENT VINT-I-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS
0227 EMDBU005     u   Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i v ies d'evacuació, de 210 x  297 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
9,58
NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0228 EN816427     u   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
31,65
TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0229 EP434540     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal
0,91
ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0230 EP731273     u   Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 5e UTP, amb connexió per desplaçament de l'aï-
llament, amb tapa, preu alt, encastada
18,79
DIVUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0231 F0001        u   Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla 2.350,00
DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS
0232 F0002        u   Desplaçament+munt.+desmunt.eq.tirants. p/pantalla 2.500,00
DOS MIL CINC-CENTS EUROS
0233 F0003        u   Desplaçament+munt.+desmunt.equip llot tixotr.pantalla 1.870,00
MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS
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0234 F0004        m   Doble muret guia 40cmx60cm,HA-25/P/20/I+encofr.tauler+B400S 99,29
NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
0235 F0005        m2  Perforació pantalla terreny compact.g=45cm 22,30
VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0236 F0006        m2  Perforació pantalla terreny fluic,g=45cm+llot tixotr. 28,50
VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0237 F0007        kg  Acer b/corrugada B500S p/armadura mur 0,80
ZERO EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0238 F0008        m3  Formigó per pantalles, HA-25/F/20/IIa 72,50
SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0239 F0009        m   Jàssera coron.pant.0.45x1.00m form.HA-25/B/20/IIa,col.born.acer 123,17
CENT VINT-I-TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0240 F0010        u   Anclarge prov.,soport mur pantalla, per un total de 13Tn 521,95
CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS
0241 F0011        u   Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 17Tn 446,15
QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUINZE 
CÈNTIMS
0242 F0012        u   Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 29Tn 473,75
QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb 
SETANTA-CINC CÈNTIMS
0243 F0013        m2  Sanejament superfície interior pantalles fresadora 8,30
VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0244 F0014        m2  Formigó de neteja en sabates, g=10cm,H-25/B/20/IIa, cubilot 7,24
SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
0245 F0015        m3  Formigó fossat asc.,pou aigua,HA-25/F/20/IIa,born,14kg/m3 451,23
QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb 
VINT-I-TRES CÈNTIMS
0246 F0016        m3  Fonament form.armat HA-25/F/20/IIa,col.cubil,22kg/m3 acer B500S 106,50
CENT SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0247 F0017        m2  Solera form.arm.plana g=35cm,sob.terra,form.hidròf.HA-25/B/20/IIa 34,48
TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
0248 F0018        m2  Formació mur contenció de 40cm gruix , base rectilínia, h<=4m, una ca-
ra
96,44
NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS
0249 F0019        m2  Formació mur contenció per dames, de 35cm gruix , base rect., h<=3m 93,45
NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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0250 F0020        m2  Formació mur contenció de 30cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
82,69
VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
0251 F0021        m2  Formació mur 77,88
SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
0252 F0022        h   Bomba sumergible elct.aigua 6CV,manteniment 3,65
TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0253 F0023        m2  Formació junt dilat.planxa EPS,g=30mm 15,30
QUINZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0254 F0024        m2  Formació mur contenció de 30cm gruix , petita corbatura, h<=4m, dues
cares
71,50
SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0255 F0025        m2  Formació mur contenció de 25cm de gruix  base rectilínia, h<=3m, una
cara
68,47
SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
0256 F0026        m2  Formació mur contenció de 25cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
77,75
SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
0257 F0027        m2  Formació mur contenció de 20cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
71,50
SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0258 F0028        m   Preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m 155,96
CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS 
CÈNTIMS
0259 F222EXC1     m3  Excavació manual de rases 38,87
TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0260 F222KA20     m3  Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics
12,52
DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
0261 F227500F     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95%  PM
4,28
QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0262 F228510F     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tole-
rable d'aportació interior, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant pi-
có v ibrant, amb compactació del 95 %  PM
21,28
VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0263 F228SOR1     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de riu
d'aportació exterior, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v i-
brant, amb compactació del 95 %  PM
29,67
VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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0264 F2424267     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteni-
ment d'abocador
3,60
TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0265 F965VOR1     m   Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25 cm,
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de formigó, i rejuntada amb mor-
ter M-4b
23,50
VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0266 FB15U020     m   Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer inox idable,
format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de gruix  i muntant de plati-
na de 15 mm de gruix , soldat a l'estructura metàl.lica, totalment acabat
segons plànols de detall
193,77
CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET 
CÈNTIMS
0267 FD5KKF0E     m   Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
63,07
SEIXANTA-TRES EUROS amb SET CÈNTIMS
0268 FD5Z0000     m   Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de D.15
cm, en mitja canya, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres
10,10
DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS
0269 FD5Z0001     u   Formació d'arquetes i dipòsit de bombament inclosa obra civ il, totalment
acabat segons plànols e indicacions de la direcció de les obres
4.500,00
QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
0270 FD5Z3K35     m   Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S
235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.lo-
cat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
43,05
QUARANTA-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS
0271 FD5ZAKFJ     u   Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i
145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó
113,75
CENT TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
0272 FDB17680     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix  i de planta 1,3x1,3
m
33,58
TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0273 FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
121,72
CENT VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
0274 FDDZ3179     u   Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la
casa Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat amb morter mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
163,06
CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS
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0275 FDG22160     m   Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de
d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
23,70
VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0276 FFB1C255     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pres-
sió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
25,92
VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0277 FGEO0001     m2  Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2, totalment
acabat
2,63
DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS




0279 FPAR1301     pa  Partida alçada a justificar pel treballs de ventilació de les escales i del re-
cinte del grup electrògen, totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció de les obres
5.000,00
CINC MIL EUROS
0280 FPAR1401     pa  Partida alçada a justificar pels treballs de projecte de legalització de l'ins-




0281 FPAR1402     pa  Partida alçada a justificar per les despeses per a la concertació i contrac-
tació amb la companyia del subministrament elèctric , a justificar .
3.000,00
TRES MIL EUROS
0282 FPAR1403     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta 3.000,00
TRES MIL EUROS
0283 FPAR1501     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta 2.000,00
DOS MIL EUROS
0284 FPAR1601     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta 3.000,00
TRES MIL EUROS




0286 FPAR1802     pa  Partida alçada a justificar per a la formació de l'escomesa d'aigua pota-




0287 FPARBOR01    u   Llumenera Phillips LEDline 1.20m, BCS722 30W 450,25
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC 
CÈNTIMS
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0288 FSEN0001     u   Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització d'aparca-
ment amb indicador de lliure o complet, col·locat a l'ex terior, totalment
acabat inclosa escomesa elèctrica
550,00
CINC-CENTS CINQUANTA EUROS
0289 FSEN0002     u   Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1, in-
clòs muntatge al seu suport
69,50
SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0290 FSEN0005     u   Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc, inclòs
muntatge i subjecció amb cadena al forjat
70,50
SETANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0291 FSEN0023     m2  Senyalització mitjançant pintura de dos components en fred, amb addi-
ció de partícules minerals d'alta resistència, per a incrementar el coefi-
cient de fregament, realment pintat
17,00
DISSET EUROS
0292 FSEN0025     u   Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb pintura de
poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plànols
32,05
TRENTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
0293 FSEN0026     u   Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb pintura
de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plànols
23,13
VINT-I-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0294 FSEN0028     u   Pintat de símbol de 'Cediu el pas', amb pintura de dos components, in-
closos additius. La pintura serà de color blanc de dos components d'apli-
cació manual tipus plàstic amb fred, reflectant i amb antilliscant
27,64
VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0295 FSEN0033     u   Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic, prè-
v ia preparació de la superfície segons plànols
27,64
VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0296 FSENBAN1     m   Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre pav iment, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plà-
nols, inclosa part proporcional de numeració de places
1,25
UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0297 FSENBAN2     m   Formació de banda discontinua de 10 cm d'amplària sobre pav iment,
amb pintura de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície se-
gons plànols, inclosa part proporcional de numeració de places
1,25
UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0298 FTRON002     u   Subministrament i col.locació de troneta tipus 'HF', inclòs marc i tapa, to-
talment instal.lada segons indicacions de la companyia subministradora
335,23
TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES 
CÈNTIMS
0299 G2135123     m   Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió
3,30
TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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0300 G2144301     m   Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrre-
ga manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
14,58
CATORZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0301 G2194AU5     m2  Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió
7,21
SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
0302 G2194JL5     m2  Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
3,90
TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0303 G2194XG5     m2  Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió
3,10
TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
0304 G21DHU02     u   Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió
151,00
CENT CINQUANTA-UN EUROS




0306 G22001       u   Extracció de mobiliari urbà, jocs infantils ex istents de tamany mig i equi-
paments esportius, amb mitjans manuals o mecànics amb compressor,
inclòs la neteja manual o mecànica, càrrega sobre camió o contenidor i
transport a centre de reciclatge
64,55
SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS
0307 G22002       u   Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb
mitjans manuals o mecànics, amb compressor, inclòs l'enderroc dels fo-
naments, la neteja manual o mecànica, la càrrega sobre camió o conteni-
dor i el transport a centre de reciclatge.
46,99
QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
0308 G2R24200     pa  Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials amb mitjans manuals
187,54
CENT VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS
0309 G4DEG010     m3  Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la prepara-
ció de la base
11,04
ONZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
0310 GB2A1001     m   Perfil longitudinal flex ible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat en corba, col.lo-
cat sobre suport
30,41
TRENTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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0311 GB2B5123     u   Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flex ibles, entre
0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col.locat soldat
34,03
TRENTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
0312 GD5A5F05     m   Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm
de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
24,22
VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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0001 11721BAR     ud  Barrera de 3 s. taronja i blau de 5 metres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.213,72
0002 11722BAR     ud  Columna emisor de Tickets Codi Barres Parking T2 de codi de bar-
res per parking.
Columna expendedora de tickets de codi de barres per control
d'aparcaments. Impresió de data, hora, minuts i altres. Equipamient
estàndar inclou llum, de cortesia, display d'usuari, interfono, de-
tector de presència, de pas i controladors. Comunicació Ethernet.
Tecnologia de proximitat per abonats lector no inclòs. Suporta
lectors de TAGs i digitalització de matrícules.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.464,00
0003 11723BAR     ud  Columna lector-validador tickets codi barres T2 
Columna lectora de tickets de codi de barres per control d'apar-
caments. Suporta tickets, visitants, congressos, etc.. Equipamient
estàndar inclou llum de cortesia, display d'usuario, interfono, de-
tector de presència / pas i controlador. Comunicació Ethernet.
Tecnologia de proximitat per abonats lector no inclòs. Suporta
lectors de Tags.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.971,20
0004 11724BAR     ud  Parking Lloc control de cobrament manual 
Amb tecnologia codi barres.El lloc de control i cobrament per Par-
king inclou PC amb softw ars instal·lats, lector i emisor de tickets,
caixa porta monedes, gestióe de tickets de rotació, abonats, vals
descompte, compte corrent, congressos, etc... Gestió i control
d'alarmes i perifèrics on line. Tot tipus d'informes, històrics, mo-
viments i estadístiques.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.740,52
0005 11725BAR     ud  Parking Softw are de control, cobrament i administració 
Softw are d'Administració i Facturació d'Aparcaments. Aplicable
per impresora d'ús f iscal i per Sistemes Multiplanta. Arquitectu-
ra Client - Servidor Window s 2000, 95, 98, XP, Millenium. L'amplia
versatilitat del sistema li brindarà la facilitat de modif icar el seu
diseny en planta, incorporar equipamient adicional per millorar
la qualitat de servei que vostè brinda als seus clients.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 537,15
0006 11726BAR     ud  Caixer automàtic codi de barres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 10.558,83
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0007 11727BAR     ud  CENTRAL INTERFONIA 6 VIES
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 104,72
0008 11728BAR     ud  Rotlle de paper tèrmic per parking 
Rotlle tèrmic especial per parking 80 x 80 x 12
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,09
0009 11729BAR     ud  Posada en marxa - configuració i formació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.750,00
0010 C22001       u   Realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions
pre-ex istents, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs neteja i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a abo-
cador.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 162,00
0011 C22002       pa  Anul·lació de les instal·lacions ex istents d'aigua de boca i de reg, saneja-
ment, instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions o enllumenat
exterior, consistent en el tall de les mateixes a una caixa de connexió,
inclòs arquetes de registre.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.544,89
0012 E090T02Q     m   Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre,
disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x25
cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de senyalit-
zació, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors de po-
lietilè cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, total-
ment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 19,25
0013 E2132343     u   Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 39,00
0014 E2135343     m3  Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 24,00
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0015 E21D1211     m   Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,00
0016 E21R1010     u   Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre ca-
mió o contenidor
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 120,00
0017 E22001       u   Estracció d'elements d'enllumenat públic, fanal o semàfor, amb mitjans
mecànics inclòs mitjans aux iliars necessaris, l'enderroc dels seus fona-
ments, protecció del cablejat, neteja i transport amb camió grua amb càr-
rega per transportar a magatze, o abocador.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 58,66
0018 E2211022     m2  Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-
nica sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 0,60
0019 E2212422     m3  Excavació per a rebaix  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,20
0020 E2212874     m3  Excavació per a rebaix  en roca tova, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i abocat de les terres dins de l'obra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,62
0021 E221F422     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondà-
ria, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,02
0022 E221F872     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondà-
ria, en roca dura, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,62
0023 E221G222     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-
ria, en terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,20
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0024 E221G422     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-
ria, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,20
0025 E221G872     m3  Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondà-
ria, en roca tova, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,00
0026 E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,91
0027 E2221872     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecàni-
ca sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 31,00
0028 E222B423     m3  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,91
0029 E222B873     m3  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en roca tova, amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les ter-
res deixades a la vora
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 39,00
0030 E2251772     m3  Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,80
0031 E2252772     m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 6,61
0032 E2255H70     m3  Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25
cm com a màxim
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 22,00
0033 E225AH70     m3  Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 22,00
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0034 E225R00F     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%  del PM
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,00
0035 E24001       m3  Subministrament de terra adequada d'aportació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 10,81
0036 E24002       m3  Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 21,00
0037 E2R34269     m3  Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,10
0038 E2R54269     m3  Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
15 km
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 14,50
0039 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió
Ma d'obra .................................................... 4,4198
Materials...................................................... 5,9135
TOTAL PARTIDA ......................................... 10,33
0040 E4511AC3     m3  Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Ma d'obra .................................................... 34,4916
Maquinaria ................................................... 15,2720
Materials...................................................... 70,8975
TOTAL PARTIDA ......................................... 120,66
0041 E452JAS1     m   Subministrament i col·locació de jàssera de formigó pretensada, model
T-21 de la casa Atefor o similar, de 120, 100 ó 80 cm d'amplària i 7 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 123,96
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0042 E452JAS2     m   Subministrament i col·locació de jàssera de formigó pretensada, model
T-22 ó T-25 de la casa Atefor o similar, de 120, 100 ó 80 cm d'amplària
i 10 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la se-
va col·locació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntala-
ment i la part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de
detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 222,56
0043 E452PLL1     m2  Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada alleugeri-
da, model T-4 de la casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 62,08
0044 E452PLL2     m2  Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada, model
T-22 ó T-25 de la casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 10 cm
de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva col·lo-
cació, els treballs amb grua, els mitjans aux iliars, l'apuntalament i la
part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 78,72
0045 E452TAL2     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 16 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 22,50
0046 E452TAL3     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 20 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 25,00
0047 E452TAL4     u   Ancoratge mènsula tipus format per ''L'' d'acer tipus B500S, de 25 mm
de diàmetre, de 0,60 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de
''L'' d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 27,50
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0048 E4531AH4     m3  Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Ma d'obra .................................................... 8,0480
Maquinaria ................................................... 21,3808
Materials...................................................... 68,3660
TOTAL PARTIDA ......................................... 97,79
0049 E4591AH4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Ma d'obra .................................................... 6,8983
Maquinaria ................................................... 18,3264
Materials...................................................... 68,3385
TOTAL PARTIDA ......................................... 93,56
0050 E45C19H4     m3  Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Ma d'obra .................................................... 5,1737
Maquinaria ................................................... 13,7448
Materials...................................................... 66,3484
TOTAL PARTIDA ......................................... 85,27
0051 E45CA9H4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Ma d'obra .................................................... 5,7486
Maquinaria ................................................... 15,2720
Materials...................................................... 66,3609
TOTAL PARTIDA ......................................... 87,38
0052 E4B13000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars
Ma d'obra .................................................... 0,4997
Materials...................................................... 0,7045
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,20
0053 E4B35000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de bigues
Ma d'obra .................................................... 0,6245
Materials...................................................... 0,7101
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,33
0054 E4B93000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats
Ma d'obra .................................................... 0,6245
Materials...................................................... 0,7111
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,33
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0055 E4B9DA66     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents
Ma d'obra .................................................... 0,8326
Materials...................................................... 1,9939
TOTAL PARTIDA ......................................... 2,83
0056 E4B9DC88     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents
Ma d'obra .................................................... 0,9991
Materials...................................................... 1,5945
TOTAL PARTIDA ......................................... 2,59
0057 E4B9DC99     m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20x20 D: 12 - 12 B 500 T 6x2,2 m UNE
36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
Ma d'obra .................................................... 1,9982
Materials...................................................... 6,3500
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,35
0058 E4BC3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses
Ma d'obra .................................................... 0,6686
Materials...................................................... 0,7147
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,38
0059 E4D1K123     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó rectangular, per a
deixar el formigó v ist, d'alçària fins a 3 m
Ma d'obra .................................................... 14,1542
Materials...................................................... 14,5807
TOTAL PARTIDA ......................................... 28,73
0060 E4D1ME23     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de v idre
per a pilars de secció circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar el for-
migó v ist, d'alçària fins a 3 m
Ma d'obra .................................................... 6,2445
Materials...................................................... 1,7707
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,02
0061 E4D31503     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de di-
rectriu recta, a una alçària <=3 m
Ma d'obra .................................................... 20,8150
Materials...................................................... 3,0519
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,87
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0062 E4D93BK7     m2  Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit
de 47x70 cm i 18 cm d'alçària
Ma d'obra .................................................... 0,8659
Materials...................................................... 5,1511
TOTAL PARTIDA ......................................... 6,02
0063 E4DC1D02     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó v ist
Ma d'obra .................................................... 31,3460
Materials...................................................... 3,4207
TOTAL PARTIDA ......................................... 34,77
0064 E4DCAD02     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària
<=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó v ist
Ma d'obra .................................................... 43,8350
Materials...................................................... 4,2954
TOTAL PARTIDA ......................................... 48,13
0065 E612B51K     m2  Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mix t amb ciment
CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 23,1115
Maquinaria ................................................... 0,0259
Materials...................................................... 9,5167
TOTAL PARTIDA ......................................... 32,65
0066 E614HSAK     m2  Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 14,6446
Maquinaria ................................................... 0,0160
Materials...................................................... 5,9579
TOTAL PARTIDA ......................................... 20,62
0067 E614MK11     m2  Envà recolzat div isori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm,
per a revestir, col.locat amb pasta de guix
Ma d'obra .................................................... 8,1302
Materials...................................................... 3,0367
TOTAL PARTIDA ......................................... 11,17
0068 E71387RK     m2  Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superfi-
cial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i fel-
tre de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre làmina separadora
Ma d'obra .................................................... 6,3680
Materials...................................................... 9,5010
TOTAL PARTIDA ......................................... 15,87
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0069 E721BC95     m2  Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat super-
ficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2
antiarrels, adherida en calent, prèv ia imprimació
Ma d'obra .................................................... 9,5520
Materials...................................................... 8,9760
TOTAL PARTIDA ......................................... 18,53
0070 E7B11A0L     m2  Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110
g/m2, col.locada no adherida
Ma d'obra .................................................... 1,2736
Materials...................................................... 0,8885
TOTAL PARTIDA ......................................... 2,16
0071 E7B21E0L     m2  Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adhe-
rida
Ma d'obra .................................................... 0,9552
Materials...................................................... 0,2130
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,17
0072 E7Z26D31     m2  Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l, de gruix  3 cm acabat remolinat
Ma d'obra .................................................... 5,2489
Maquinaria ................................................... 0,0381
Materials...................................................... 1,8284
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,12
0073 E7Z31GR3     m2  Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i
amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2 antiarrels, amb aca-
bat de color estandard, adherida amb ox iasfalt, prèv ia imprimació, fixa-
da amb ox iasfalt
Ma d'obra .................................................... 38,2080
Materials...................................................... 16,3987
TOTAL PARTIDA ......................................... 54,61
0074 E7Z325R5     m2  Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i
amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en ca-
lent, prèv ia imprimació
Ma d'obra .................................................... 15,9200
Materials...................................................... 9,1728
TOTAL PARTIDA ......................................... 25,09
0075 E81121D2     m2  Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l, remolinat
Ma d'obra .................................................... 14,7086
Maquinaria ................................................... 0,0202
Materials...................................................... 1,2947
TOTAL PARTIDA ......................................... 16,02
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0076 E81131E2     m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l, remolinat
Ma d'obra .................................................... 15,9975
Maquinaria ................................................... 0,0226
Materials...................................................... 1,6225
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,64
0077 E8122212     m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al-
çària, amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF
Ma d'obra .................................................... 11,2027
Materials...................................................... 1,6273
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,83
0078 E823123V     m2  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter ad-
hesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)
Ma d'obra .................................................... 8,4590
Materials...................................................... 11,2446
TOTAL PARTIDA ......................................... 19,70
0079 E8335D4U     m2  Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a
2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter mix t de ciment blanc 1:1:7,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 39,6771
Maquinaria ................................................... 0,0364
Materials...................................................... 67,7926
TOTAL PARTIDA ......................................... 107,51
0080 E84411AA     m2  Cel ras amb plaques de guix  laminat de 10 mm de gruix , de 120x60
cm, sistema desmuntable amb entramat v ist amb suspensió autoanive-
lladora de barra roscada
Ma d'obra .................................................... 6,2216
Materials...................................................... 7,1775
TOTAL PARTIDA ......................................... 13,40
0081 E8989240     m2  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
Ma d'obra .................................................... 2,4008
Materials...................................................... 1,7860
TOTAL PARTIDA ......................................... 4,19
0082 E898E240     m2  Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
Ma d'obra .................................................... 3,0500
Materials...................................................... 2,7960
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,85
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0083 E898J2A0     m2  Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Ma d'obra .................................................... 2,4008
Materials...................................................... 2,3975
TOTAL PARTIDA ......................................... 4,80
0084 E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Ma d'obra .................................................... 3,0500
Materials...................................................... 2,4080
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,46
0085 E89AABJ0     m2  Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'im-
primació antiox idant i dues d'acabat
Ma d'obra .................................................... 16,8056
Materials...................................................... 4,5605
TOTAL PARTIDA ......................................... 21,37
0086 E89BABJ0     m2  Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat
Ma d'obra .................................................... 12,4450
Materials...................................................... 4,4945
TOTAL PARTIDA ......................................... 16,94
0087 E89F5BJB     m   Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació an-
tiox idant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
Ma d'obra .................................................... 4,2504
Materials...................................................... 0,9159
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,17
0088 E9232B91     m2  Subbase de grava de 15 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
Ma d'obra .................................................... 2,8300
Maquinaria ................................................... 0,5980
Materials...................................................... 4,7320
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,16
0089 E923U001     m2  Subbase de grava de 8 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 4,30
0090 E93617B0     m2  Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix
Ma d'obra .................................................... 6,8511
Materials...................................................... 7,6122
TOTAL PARTIDA ......................................... 14,46
20 de maig de 2010  Pàgina 12
QUADRE DE PREUS 2
Pressupost APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT PARC JOSEP MORAGUES       
Nº CODI UD RESUM IMPORT
0091 E9371AG6     m2  Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 1500 a 1750 N/cm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm
de gruix
Ma d'obra .................................................... 5,7367
Maquinaria ................................................... 0,1226
Materials...................................................... 11,2241
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,08
0092 E93A13D0     m2  Recrescuda del suport de pav iments, de 3 cm de gruix , amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 5,6938
Maquinaria ................................................... 0,0381
Materials...................................................... 1,8466
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,58
0093 E9890001     m2  Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent anti-
pols a base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa As-
tradur o similar, totalment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 13,28
0094 E9890002     m2  Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent anti-
pols a base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa As-
tradur o similar, afegint carburundum, totalment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 14,83
0095 E9B4127K     m2  Pav iment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara
polida i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix  i de 1251 a
2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 34,8979
Maquinaria ................................................... 0,0308
Materials...................................................... 227,7269
TOTAL PARTIDA ......................................... 262,66
0096 E9C11312     m2  Pav iment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús inte-
rior intens
Ma d'obra .................................................... 9,2827
Maquinaria ................................................... 0,0250
Materials...................................................... 15,6600
TOTAL PARTIDA ......................................... 24,97
0097 E9U21BAD     m   Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 4,3056
Maquinaria ................................................... 0,0012
Materials...................................................... 3,8631
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,17
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0098 E9V1320K     m   Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, fron-
tal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 20,5455
Maquinaria ................................................... 0,0185
Materials...................................................... 54,4255
TOTAL PARTIDA ......................................... 74,99
0099 E9V2ABKK     m   Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de mace-
ta amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 17,4589
Maquinaria ................................................... 0,0160
Materials...................................................... 34,9132
TOTAL PARTIDA ......................................... 52,39
0100 E9VZ19AK     m   Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebos-
sada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 17,4589
Maquinaria ................................................... 0,0160
Materials...................................................... 3,3557
TOTAL PARTIDA ......................................... 20,83
0101 E9Z2A100     m2  Rebaixat, polit i abrillantat del pav iment de terratzo o pedra
Ma d'obra .................................................... 7,9780
Maquinaria ................................................... 0,7112
Materials...................................................... 0,1200
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,81
0102 EAFA6ZRU     m2  Tancament amb muntants d'alumini lacat, col.locada sobre l'obra, amb
part proporcional de v idres, porta i finestra corredera d'atenció, elabora-
da amb perfils de preu superior
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 265,00
0103 EARA1973     m2  Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i motoritza-
da, de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat, amb premarc de
tub d'acer galvanitzat, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 205,45
0104 EAW81411     u   Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4
m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta
Ma d'obra .................................................... 46,6070
Materials...................................................... 921,2850
TOTAL PARTIDA ......................................... 967,89
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0105 EB120009     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimen-
sions de 75x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, total-
ment acabada i muntada
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 285,10
0106 EB120010     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimen-
sions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, total-
ment acabada i muntada
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 294,66
0107 EB120012     u   Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera M4,
RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i fer-
ratges, totalment acabada i muntada
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 325,06
0108 EB12BAR1     m   Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 ca-
da 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres
tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa d'escala amb platina
de 100x100x8 mm, totalment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 97,30
0109 EB12BAR2     m   Subministrament i col·locació de barana d'acer inox idable i v idre, total-
ment acabada segons plànols de detall i col·locada segons indicacions
de la direcció de les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 281,00
0110 EB12P101     pa  Edicle aparcament de 1280x200 cm de mides en planta i 380 cm d'alçà-
ria i porta d'accés, amb perfils d'acer inox idable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 85.450,00
0111 EB12P102     pa  Edicle aparcament de 920x200 cm de mides en planta i 365 cm d'alçà-
ria i porta d'accés, amb perfils d'acer inox idable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 66.280,00
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0112 EB12P103     pa  Edicle aparcament de 225x150 cm de mides en planta i 365 cm d'alçà-
ria per a ventilació, amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillan-
tat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, v idres laminars de segure-
tat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neo-
prè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecà-
nics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 18.250,00
0113 EB12PAS1     u   Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat mecànicament a
la paret, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 38,70
0114 EB12PAS2     u   Subministrament i col·locació de passamà d'acer inox idable AISI 316, fi-
xat mecànicament a la paret, totalment acabat segons indicacions de la
direcció de les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 79,00
0115 EC1K1301     m2  Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta
Ma d'obra .................................................... 21,4300
Materials...................................................... 24,5328
TOTAL PARTIDA ......................................... 45,96
0116 ED15B771     m   Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des
Ma d'obra .................................................... 11,4624
Materials...................................................... 7,6362
TOTAL PARTIDA ......................................... 19,10
0117 ED15B871     m   Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des
Ma d'obra .................................................... 13,3728
Materials...................................................... 10,5834
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,96
0118 ED351342     u   Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
Ma d'obra .................................................... 64,7790
Maquinaria ................................................... 0,1277
Materials...................................................... 15,4600
TOTAL PARTIDA ......................................... 80,37
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0119 ED353652     u   Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
Ma d'obra .................................................... 112,9005
Maquinaria ................................................... 0,2658
Materials...................................................... 30,5013
TOTAL PARTIDA ......................................... 143,67
0120 ED354962     u   Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interior-
ment
Ma d'obra .................................................... 151,2714
Maquinaria ................................................... 0,4345
Materials...................................................... 47,2406
TOTAL PARTIDA ......................................... 198,95
0121 ED5H1188     m   Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i
100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix  i parets de 150 mm de gruix
Ma d'obra .................................................... 13,9188
Materials...................................................... 125,8777
TOTAL PARTIDA ......................................... 139,80
0122 ED757514     m   Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera
de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3
Ma d'obra .................................................... 11,0623
Maquinaria ................................................... 0,2264
Materials...................................................... 29,4272
TOTAL PARTIDA ......................................... 40,72
0123 ED75ATC1     u   Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó armat
de 20 cm de gruix , inclosa tapa de registre, totalment acabat segons indi-
cacions de la direcció d'obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.000,00
0124 ED7FBB8P     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=110 mm, de paret massissa, pen-
jat al sostre
Ma d'obra .................................................... 22,2880
Materials...................................................... 8,7319
TOTAL PARTIDA ......................................... 31,02
0125 ED7FBB9P     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, pen-
jat al sostre
Ma d'obra .................................................... 22,2880
Materials...................................................... 14,7627
TOTAL PARTIDA ......................................... 37,05
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0126 ED7FL009     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, en
solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó
Ma d'obra .................................................... 7,9650
Materials...................................................... 17,1334
TOTAL PARTIDA ......................................... 25,10
0127 ED7FL00A     m   Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en
solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó
Ma d'obra .................................................... 7,9650
Materials...................................................... 24,5329
TOTAL PARTIDA ......................................... 32,50
0128 EE42Q312     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 7,4501
TOTAL PARTIDA ......................................... 15,92
0129 EE42Q812     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 10,3655
TOTAL PARTIDA ......................................... 18,83
0130 EE52Z001     m2  Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat 400ºC
certifiat,  de gruix  1.2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat ados-
sat amb suports
Ma d'obra .................................................... 21,1700
Materials...................................................... 21,4980
TOTAL PARTIDA ......................................... 42,67
0131 EE52Z002     m2  Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix  1.2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb su-
ports
Ma d'obra .................................................... 21,1700
Materials...................................................... 18,3480
TOTAL PARTIDA ......................................... 39,52
0132 EE5Z1100     m   Junt elàstic pla antiv ibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, mate-
rial elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col.locada fi-
xada a conducte rectangular
Ma d'obra .................................................... 2,2790
Materials...................................................... 2,9175
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,20
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0133 EEG13129     u   Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de ti-
pus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de
potència frigorífica, de 780 W de potència elèctrica total absorbida i un
COP=3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col.locat
Ma d'obra .................................................... 296,3800
Materials...................................................... 616,4100
TOTAL PARTIDA ......................................... 912,79
0134 EEK1Z001     u   Reixeta estampada en  planxa d'acer galvanitzat per a impulsió o retorn
, de 550x250 mm, amb filera d'aletes en el mateix  sentit i fixada al con-
ducte rectangular amb cargols.
Ma d'obra .................................................... 12,7020
Materials...................................................... 11,0305
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,73
0135 EEK1Z002     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alu-
mini anoditzat platejat, de150x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada al bastiment
Ma d'obra .................................................... 12,7020
Materials...................................................... 6,9005
TOTAL PARTIDA ......................................... 19,60
0136 EEK1Z003     u   Reixeta intumescent tallafoc AVC GR1+K D150, fixada mecànicament
a parament.
Ma d'obra .................................................... 12,7020
Materials...................................................... 32,1005
TOTAL PARTIDA ......................................... 44,80
0137 EEM14100     u   Unitat d'extracció helicoidal 400ºC/2h, amb caixa aillada acústicament,
trifàsic per a 400 V de tensió, de 22.000 m3/h de cabal màxim d'aire,
de pressió sonora 73 dB mod. CJTHT-63-4T-3  de ''SODECA'' munta-
da penjada del sostre i acoblada als conductes amb junt elàstica pla anti-
v ibratori.
Ma d'obra .................................................... 127,0200
Materials...................................................... 2.150,3750
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.277,40
0138 EEM14102     u   Unitat de ventilació helicoidal , amb caixa aillada acústicament, trifàsic
per a 400 V de tensió, de 22.000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pres-
sió sonora 73 dB mod. CJHCH-63-4T-3  de ''SODECA'' muntada pen-
jada del sostre i acoblada als conductes .
Ma d'obra .................................................... 127,0200
Materials...................................................... 1.039,2650
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.166,29
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0139 EEM14104     u   Silenciador circular aplicable a unitat d'extracció  CJTHT-63 4T-3  mod.
SC-630/900  de ''SODECA'' muntat penjat del sostre i acoblada als con-
ductes .
Ma d'obra .................................................... 84,6800
Materials...................................................... 910,3675
TOTAL PARTIDA ......................................... 995,05
0140 EEM32211     u   Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
Ma d'obra .................................................... 25,4040
Materials...................................................... 50,5950
TOTAL PARTIDA ......................................... 76,00
0141 EF218100     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 12,2873
Materials...................................................... 8,8773
TOTAL PARTIDA ......................................... 21,16
0142 EF218211     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 12,2873
Materials...................................................... 10,8463
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,13
0143 EF219211     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix  i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 16,5243
Materials...................................................... 15,7782
TOTAL PARTIDA ......................................... 32,30
0144 EF21D211     m   21/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix  i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 28,1472
Materials...................................................... 17,4009
TOTAL PARTIDA ......................................... 45,55
0145 EFC19B22     m   Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 4,2370
Materials...................................................... 11,1680
TOTAL PARTIDA ......................................... 15,41
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0146 EFC92100     m   Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superfi-
cialment
Ma d'obra .................................................... 2,5422
Materials...................................................... 6,2075
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,75
0147 EFC92PBA     m   Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superfi-
cialment
Ma d'obra .................................................... 2,3304
Materials...................................................... 2,7723
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,10
0148 EG112692     u   Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 250 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
Ma d'obra .................................................... 52,9250
Materials...................................................... 215,9535
TOTAL PARTIDA ......................................... 268,88
0149 EG11BOM1     u   Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt, mo-
del CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb connexió de des-
càrrega, trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre elèctric en caixa
metàl.lica de protecció i commandament automètic de bombes, quadre
d'alarma òptic i sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció
DN-100, vàlvules de comporta de DN-100 i tubs guia de DN-2'', total-
ment instal.lat i provat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9.750,00
0150 EG11POS1     u   Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament, elabora-
ció dels plànols as-built, de les instruccions de manteniment i dels tre-
balls de manteniment preventiu de l'equip de bombeig
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.000,00
0151 EG151212     u   Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100x55 mm, amb
grau de protecció IP55, muntada superficialment
Ma d'obra .................................................... 6,3510
Materials...................................................... 1,2560
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,61
0152 EG1B0662     u   Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres
480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris
de montatge , muntatge superficial .
Ma d'obra .................................................... 13,9722
Materials...................................................... 326,7600
TOTAL PARTIDA ......................................... 340,73
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0153 EG1B0859     u   Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres
950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris
de montatge , muntatge superficial .
Ma d'obra .................................................... 21,1700
Materials...................................................... 564,1680
TOTAL PARTIDA ......................................... 585,34
0154 EG1PZ001     u   Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per  a una potència de
46 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comp-
tadors multifunció trafos 100/5 ,  ICP 160A regulat a 80A, i protector con-
tra corrents permanents i transitories  .  col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 169,3600
Materials...................................................... 2.627,5410
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.796,90
0155 EG21H71J     m   Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 1,8207
Materials...................................................... 2,5538
TOTAL PARTIDA ......................................... 4,37
0156 EG21H81J     m   Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 1,8891
Materials...................................................... 3,6671
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,56
0157 EG22H711     m   Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat
Ma d'obra .................................................... 0,7556
Materials...................................................... 0,6852
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,44
0158 EG242602     m   Tub flex ible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència
29 i muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 0,7556
Materials...................................................... 4,2610
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,02
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0159 EG2D210A     m   Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i  300 mm
d'amplària, fixada amb suports de sostre omega click de 300 mm, amb
separador  i tapa , tots en material galvanitzat en calent . muntada penja-
da del sostre.
Ma d'obra .................................................... 1,5473
Materials...................................................... 10,0225
TOTAL PARTIDA ......................................... 11,57
0160 EG31E206     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums,resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 3x2,5
mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 0,6352
Materials...................................................... 2,3652
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,00
0161 EG31E406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4
mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 0,6352
Materials...................................................... 3,0588
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,69
0162 EG31E606     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció
5x4mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 1,6936
Materials...................................................... 4,8501
TOTAL PARTIDA ......................................... 6,54
0163 EG31N306     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x6
mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 0,6352
Materials...................................................... 6,9756
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,61
0164 EG31N406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb bai-
xa emissiv itat fums, unipolar de secció 4x25mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 2,1170
Materials...................................................... 23,2365
TOTAL PARTIDA ......................................... 25,35
0165 EG329206     m   Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissi-
v itat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 0,4234
Materials...................................................... 0,4446
TOTAL PARTIDA ......................................... 0,87
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0166 EG329306     m   Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissi-
v itat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
Ma d'obra .................................................... 0,4234
Materials...................................................... 0,6690
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,09
0167 EG342202     m   Conductor  apantallat, especial per instal.lacions de detecció d'incendis,
amb coberta de goma de color vermell lliure d'halògens  de secció
2x1,5 mm2, entubat
Ma d'obra .................................................... 0,4234
Materials...................................................... 0,6486
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,07
0168 EG342203     m   Conductor  apantallat, amb coberta de goma de color blanc lliure d'halò-
gens  de secció 3x1,5 mm2, entubat
Ma d'obra .................................................... 0,4234
Materials...................................................... 1,1280
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,55
0169 EG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superfi-
cialment
Ma d'obra .................................................... 5,2115
Materials...................................................... 1,7440
TOTAL PARTIDA ......................................... 6,96
0170 EG415101     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 9,1517
Materials...................................................... 46,9980
TOTAL PARTIDA ......................................... 56,15
0171 EG415A99     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 9,0475
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,52
0172 EG415A9B     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 9,1875
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,66
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0173 EG415A9C     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en per-
fil DIN
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 9,8375
TOTAL PARTIDA ......................................... 18,31
0174 EG415DJD     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 9,1517
Materials...................................................... 50,1480
TOTAL PARTIDA ......................................... 59,30
0175 EG415DJK     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 11,4307
Materials...................................................... 138,3510
TOTAL PARTIDA ......................................... 149,78
0176 EG41Z001     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 11,4307
Materials...................................................... 180,3510
TOTAL PARTIDA ......................................... 191,78
0177 EG42129H     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'in-
tensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fi-
xe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 11,8865
Materials...................................................... 23,5185
TOTAL PARTIDA ......................................... 35,41
0178 EG4243JD     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensi-
tat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe ins-
tantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Ma d'obra .................................................... 15,3050
Materials...................................................... 88,5895
TOTAL PARTIDA ......................................... 103,89
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0179 EG47U010     u   Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador v i-
sual de l'estat de connexió i fixat a pressió
Ma d'obra .................................................... 5,5355
Materials...................................................... 10,6925
TOTAL PARTIDA ......................................... 16,23
0180 EG47U020     u   Interruptor manual de 30 A, tetrapolar, de secciónament,  fixat a pressió
Ma d'obra .................................................... 5,5355
Materials...................................................... 21,2725
TOTAL PARTIDA ......................................... 26,81
0181 EG4R34B2     u   Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a
quadre
Ma d'obra .................................................... 11,4307
Materials...................................................... 50,0510
TOTAL PARTIDA ......................................... 61,48
0182 EG4R34B3     u   Minuter d'escala T-16 G ''ORBIS'' regulable de 7 a  30 minuts  muntat
a quadre
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 36,00
0183 EG628296     u   Interruptor de superficie, de tipus  unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret
Ma d'obra .................................................... 6,0187
Materials...................................................... 5,1000
TOTAL PARTIDA ......................................... 11,12
0184 EG63D15S     u   Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment
Ma d'obra .................................................... 6,9962
Materials...................................................... 6,1150
TOTAL PARTIDA ......................................... 13,11
0185 EG738100     u   Interruptor de prox imitat de 0 a 12 m. 200º mod.  MOVIMAT de ''Or-
bis'' muntat sobre bastidor o caixa
Ma d'obra .................................................... 6,4745
Materials...................................................... 41,3475
TOTAL PARTIDA ......................................... 47,82
0186 EG738101     u   Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càr-
regues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'ali-
mentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activa-
ció de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa
Ma d'obra .................................................... 6,4745
Materials...................................................... 120,8475
TOTAL PARTIDA ......................................... 127,32
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0187 EGC1Z001     u   Grup electrògen EMJ-48 automàtico MP10-E de 48 kVA de potència,
per a 230 o 400 V de tensió, amb cilenciador escape 25 db , silembloc
i quadre conmutador de potencia mod. QC110, inclòs sortida de fums
fins e l'ex terior ,trasport i posta en servei i.
Ma d'obra .................................................... 77,4822
Materials...................................................... 14.870,4075
TOTAL PARTIDA ......................................... 14.947,89
0188 EGD1421E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra
Ma d'obra .................................................... 11,2624
Materials...................................................... 10,9595
TOTAL PARTIDA ......................................... 22,22
0189 EGDZ1102     u   Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
Ma d'obra .................................................... 10,5850
Materials...................................................... 9,7690
TOTAL PARTIDA ......................................... 20,35
0190 EH32U010     u   Aplic amb làmpada vmh de 35 W,  model  DWS-3083 '' Carandini''
muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 13,9722
Materials...................................................... 260,1600
TOTAL PARTIDA ......................................... 274,13
0191 EH612100     u   Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
215  lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment a la paret mod. Nova N5 de ''DAISALUX''
Ma d'obra .................................................... 6,3510
Materials...................................................... 41,0060
TOTAL PARTIDA ......................................... 47,36
0192 EH61Z001     u   Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
90  lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment a la paret mod. Nova N5 de ''DAISALUX''
Ma d'obra .................................................... 6,3510
Materials...................................................... 26,6160
TOTAL PARTIDA ......................................... 32,97
0193 EHA1H2N4     u   Llumenera industrial estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluores-
cent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfi-
lat, muntada superficialment al  sostre. mod. TMS022 de ''PHILIPS''
amb tub TL-D36/830
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 16,0375
TOTAL PARTIDA ......................................... 24,51
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0194 EHB17254     u   Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 18
W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada
superficialment al sostre
Ma d'obra .................................................... 8,4680
Materials...................................................... 31,4075
TOTAL PARTIDA ......................................... 39,88
0195 EJ13B212     u   Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals
Ma d'obra .................................................... 11,0710
Materials...................................................... 38,9975
TOTAL PARTIDA ......................................... 50,07
0196 EJ14B11P     u   Inodor de porcellana v itrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Ma d'obra .................................................... 27,6775
Materials...................................................... 126,6049
TOTAL PARTIDA ......................................... 154,28
0197 EJ238121     u   Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o apa-
rell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Ma d'obra .................................................... 12,4451
Materials...................................................... 19,3760
TOTAL PARTIDA ......................................... 31,82
0198 EJ248125     u   Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
d'1´´
Ma d'obra .................................................... 27,6775
Materials...................................................... 144,8555
TOTAL PARTIDA ......................................... 172,53
0199 EJ2ZE121     u   Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´
Ma d'obra .................................................... 8,3033
Materials...................................................... 3,8845
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,19
0200 EJ2ZN42K     u   Maniguet flex ible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´
Ma d'obra .................................................... 8,3033
Materials...................................................... 2,4345
TOTAL PARTIDA ......................................... 10,74
0201 EJ3317N7     u   Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Ma d'obra .................................................... 5,5355
Materials...................................................... 4,2525
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,79
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0202 EJ43U005     u   Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques
Ma d'obra .................................................... 7,9765
Materials...................................................... 133,1300
TOTAL PARTIDA ......................................... 141,11
0203 EJ46U020     u   Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de d, de tub d'acer inox idable, col.locat amb fixacions mecàni-
ques
Ma d'obra .................................................... 22,7900
Materials...................................................... 250,8820
TOTAL PARTIDA ......................................... 273,67
0204 EJ4ZU010     u   Portarotlles d'acer inox idable, fixat a la paret amb cargols
Ma d'obra .................................................... 3,9100
Materials...................................................... 9,1485
TOTAL PARTIDA ......................................... 13,06
0205 EKAT0001     m   Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació mitjançant l'a-
plicació de Katorce Bentoinject de la casa Katorce o similar, en trams
de longitut no superior a 5 m, totalment acabat inclòs subministrament i
aplicació del material, tabicas per a encofrar i petit material
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,00
0206 EKAT0002     m2  Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de
dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 de la casa
Katorce o similar: La primera capa es col·locarà damunt de la capa de
neteja de formigó i una vegada muntat l'armat de la llosa (amb solapes
de 0,30 m en les juntes de formigonat) mentre que la segona capa es
col·locarà una vegada abocat el formigó de la llosa i prev i al fratassat
de la mateixa
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 5,80
0207 EKAT0003     m   Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant l'aplicació de re-
sina epoxi en emulsió aquosa Walter Primer EA en una banda de 0,50
m centrada en l'eix  de la junta, regeneració de zones irregulars amb mor-
ter de reparació Katorce RMAX i aplicació de dues mans de morter elàs-
tic Katorce Elastic, amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o
similar, totalment acabat inclosa part proporcional de saneig de les jun-
tes i posterior xorrejat amb aigua per a una perfecta adherència dels ma-
terials a col·locar
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 18,50
0208 EKAT0004     m2  Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues capes de
Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la ca-
sa Katorce o similar, totalment acabat prèv ia neteja de les superfícies
amb xorrejat d'aigua a pressió de la superfície
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,00
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0209 EKAT0005     u   Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes mitjançant l'a-
plicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2
cada una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat inclo-
ses mitjes canyes horitzontals i verticals amb morter de ciment portland
1:3 sobre una beurada de morter Katorce Super
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 750,00
0210 EL66317H     u   Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones
(450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6
m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corre-
dissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i quali-
tat d'acabats mitjana
Ma d'obra .................................................... 2.754,0500
Materials...................................................... 13.568,6535
TOTAL PARTIDA ......................................... 16.322,70
0211 EL66EST1     u   Subministrament i col·locació d'estructura metàl·lica formada per 4
HEB-140 i riostres amb UPN-120 per a subjecció d'ascensor a la co-
berta de l'aparcament, totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció d'obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3.200,00
0212 EM112100     u   Detector tèrmic termovelocimètric termistor electrònic mod. TV-7003 de ''-
Plana Fabrega'', muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 10,1688
Materials...................................................... 16,7330
TOTAL PARTIDA ......................................... 26,90
0213 EM114005     u   Detector de monòxid de carbó, muntat superficialment a 2.50 metres del
sostre . Cobertura màxima de 200 m2.  mod. Duran  ''Plana Fàbrega ''
Ma d'obra .................................................... 10,1688
Materials...................................................... 69,4830
TOTAL PARTIDA ......................................... 79,65
0214 EM120001     u   Bateria  hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la serv ir
en sistemes de seguretat i instal.lacions de alarma de foc. Tensió nomi-
nal 12V capacitat nominal 2.2Ah/20H Ref. Plana Fàbrega SSBS-
SAUA1
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,30
0215 EM120003     u   Relè  ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal monmoesta-
ble amb contactes estandars de 2,7 mm. 250 V AC. 6A . Bobina de
24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs muntatge i connexionat,  8 contac-
tes Ref. Plana Fàbrega
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 11,60
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0216 EM120005     u   Base amb diodo p/detectors  Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD1
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,10
0217 EM120009     u   Zocalo per a muntatge de detectors en tub  Ref. Plana Fàbrega.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,22
0218 EM120020     u   Mòdul d'una zona de detecció adicional per a la central DURAN 203.
Ref. Plana Fàbrega ZONA ADIC. p/203
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 115,90
0219 EM121100     u   Central microprocesada amb 16 zones de detecció d'incendi convencio-
nals., disposa de leds indicadors de foc, servei i fallides. Una sortida
de sirena i contacte lliure de tensió. Programació de retard d'alarma, con-
trol automàtic de tensió de bateries amb fallida d'alimentació. control  au-
tomàtic de tensió, Font d'alimentació 27,8 V 2,5 A  dimensions
315x445x95 mm Ref. Plana Fàbrega mod. FUEO60016. inclòs progra-
mació i posta en servei , fixada a la paret.
Ma d'obra .................................................... 127,1100
Materials...................................................... 538,9065
TOTAL PARTIDA ......................................... 666,02
0220 EM124236     u   Central de detecció de CO,  per a 1 zones DURAN-203, amb indica-
dor de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de do-
ble alimentació, Cumplirà amb la normativa UNE 23.300/84 i ha estat
homologada per el Ministeri de Industria amb la contrasenya
CDM-0008 en 1994 Ref. Plana Fàbrega ,inclòs programació i posta en
servei , fixada a la paret.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 320,50
0221 EM131067     u   Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre conti-
nu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o separadament i
sincronitzable, inclòs base de connexionat . norma EN54 part 3, inclòs
base fijación  muntada a l'interior
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 137,60
0222 EM133067     u   Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a exterior
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 68,90
0223 EM141002     u   Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment
Ma d'obra .................................................... 10,1688
Materials...................................................... 7,7130
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,88
20 de maig de 2010  Pàgina 31
QUADRE DE PREUS 2
Pressupost APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT PARC JOSEP MORAGUES       
Nº CODI UD RESUM IMPORT
0224 EM23134R     u   Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb màne-
ga de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret
Ma d'obra .................................................... 105,9250
Materials...................................................... 268,7685
TOTAL PARTIDA ......................................... 374,69
0225 EM31261J     u   Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Ma d'obra .................................................... 8,4740
Materials...................................................... 40,5375
TOTAL PARTIDA ......................................... 49,01
0226 EM31351J     u   Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret
Ma d'obra .................................................... 8,4740
Materials...................................................... 116,5375
TOTAL PARTIDA ......................................... 125,01
0227 EMDBU005     u   Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i v ies d'evacuació, de 210 x  297 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
Ma d'obra .................................................... 6,3555
Materials...................................................... 3,2260
TOTAL PARTIDA ......................................... 9,58
0228 EN816427     u   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Ma d'obra .................................................... 8,4740
Materials...................................................... 23,1775
TOTAL PARTIDA ......................................... 31,65
0229 EP434540     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal
Ma d'obra .................................................... 0,6356
Materials...................................................... 0,2715
TOTAL PARTIDA ......................................... 0,91
0230 EP731273     u   Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 5e UTP, amb connexió per desplaçament de l'aï-
llament, amb tapa, preu alt, encastada
Ma d'obra .................................................... 5,0138
Materials...................................................... 13,7750
TOTAL PARTIDA ......................................... 18,79
0231 F0001        u   Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.350,00
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0232 F0002        u   Desplaçament+munt.+desmunt.eq.tirants. p/pantalla
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.500,00
0233 F0003        u   Desplaçament+munt.+desmunt.equip llot tixotr.pantalla
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.870,00
0234 F0004        m   Doble muret guia 40cmx60cm,HA-25/P/20/I+encofr.tauler+B400S
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 99,29
0235 F0005        m2  Perforació pantalla terreny compact.g=45cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 22,30
0236 F0006        m2  Perforació pantalla terreny fluic,g=45cm+llot tixotr.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 28,50
0237 F0007        kg  Acer b/corrugada B500S p/armadura mur
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 0,80
0238 F0008        m3  Formigó per pantalles, HA-25/F/20/IIa
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 72,50
0239 F0009        m   Jàssera coron.pant.0.45x1.00m form.HA-25/B/20/IIa,col.born.acer
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 123,17
0240 F0010        u   Anclarge prov.,soport mur pantalla, per un total de 13Tn
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 521,95
0241 F0011        u   Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 17Tn
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 446,15
0242 F0012        u   Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 29Tn
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 473,75
0243 F0013        m2  Sanejament superfície interior pantalles fresadora
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 8,30
0244 F0014        m2  Formigó de neteja en sabates, g=10cm,H-25/B/20/IIa, cubilot
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,24
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0245 F0015        m3  Formigó fossat asc.,pou aigua,HA-25/F/20/IIa,born,14kg/m3
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 451,23
0246 F0016        m3  Fonament form.armat HA-25/F/20/IIa,col.cubil,22kg/m3 acer B500S
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 106,50
0247 F0017        m2  Solera form.arm.plana g=35cm,sob.terra,form.hidròf.HA-25/B/20/IIa
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 34,48
0248 F0018        m2  Formació mur contenció de 40cm gruix , base rectilínia, h<=4m, una ca-
ra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 96,44
0249 F0019        m2  Formació mur contenció per dames, de 35cm gruix , base rect., h<=3m
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 93,45
0250 F0020        m2  Formació mur contenció de 30cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 82,69
0251 F0021        m2  Formació mur
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 77,88
0252 F0022        h   Bomba sumergible elct.aigua 6CV,manteniment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,65
0253 F0023        m2  Formació junt dilat.planxa EPS,g=30mm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 15,30
0254 F0024        m2  Formació mur contenció de 30cm gruix , petita corbatura, h<=4m, dues
cares
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 71,50
0255 F0025        m2  Formació mur contenció de 25cm de gruix  base rectilínia, h<=3m, una
cara
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 68,47
0256 F0026        m2  Formació mur contenció de 25cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 77,75
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0257 F0027        m2  Formació mur contenció de 20cm gruix  base rectilínia, h<=3m, dues ca-
res
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 71,50
0258 F0028        m   Preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 155,96
0259 F222EXC1     m3  Excavació manual de rases
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 38,87
0260 F222KA20     m3  Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics
Ma d'obra .................................................... 0,1844
Maquinaria ................................................... 12,3353
Materials...................................................... 0,0030
TOTAL PARTIDA ......................................... 12,52
0261 F227500F     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95%  PM
Ma d'obra .................................................... 3,2974
Maquinaria ................................................... 0,9284
Materials...................................................... 0,0495
TOTAL PARTIDA ......................................... 4,28
0262 F228510F     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tole-
rable d'aportació interior, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant pi-
có v ibrant, amb compactació del 95 %  PM
Ma d'obra .................................................... 10,4940
Maquinaria ................................................... 10,6300
Materials...................................................... 0,1575
TOTAL PARTIDA ......................................... 21,28
0263 F228SOR1     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de riu
d'aportació exterior, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v i-
brant, amb compactació del 95 %  PM
Ma d'obra .................................................... 8,5860
Maquinaria ................................................... 9,7860
Materials...................................................... 11,2955
TOTAL PARTIDA ......................................... 29,67
0264 F2424267     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteni-
ment d'abocador
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,60
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0265 F965VOR1     m   Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25 cm,
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de formigó, i rejuntada amb mor-
ter M-4b
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,50
0266 FB15U020     m   Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer inox idable,
format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de gruix  i muntant de plati-
na de 15 mm de gruix , soldat a l'estructura metàl.lica, totalment acabat
segons plànols de detall
Ma d'obra .................................................... 25,4880
Materials...................................................... 168,2800
TOTAL PARTIDA ......................................... 193,77
0267 FD5KKF0E     m   Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Ma d'obra .................................................... 38,1011
Materials...................................................... 24,9671
TOTAL PARTIDA ......................................... 63,07
0268 FD5Z0000     m   Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de D.15
cm, en mitja canya, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 10,10
0269 FD5Z0001     u   Formació d'arquetes i dipòsit de bombament inclosa obra civ il, totalment
acabat segons plànols e indicacions de la direcció de les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 4.500,00
0270 FD5Z3K35     m   Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S
235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.lo-
cat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 12,3874
Maquinaria ................................................... 0,0148
Materials...................................................... 30,6448
TOTAL PARTIDA ......................................... 43,05
0271 FD5ZAKFJ     u   Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i
145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó
Ma d'obra .................................................... 3,2392
Materials...................................................... 110,5080
TOTAL PARTIDA ......................................... 113,75
0272 FDB17680     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix  i de planta 1,3x1,3
m
Ma d'obra .................................................... 12,1470
Materials...................................................... 21,4376
TOTAL PARTIDA ......................................... 33,58
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0273 FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 18,3607
Maquinaria ................................................... 6,7158
Materials...................................................... 96,6404
TOTAL PARTIDA ......................................... 121,72
0274 FDDZ3179     u   Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la
casa Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat amb morter mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Ma d'obra .................................................... 25,0395
Maquinaria ................................................... 0,0210
Materials...................................................... 137,9976
TOTAL PARTIDA ......................................... 163,06
0275 FDG22160     m   Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de
d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,70
0276 FFB1C255     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pres-
sió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
Ma d'obra .................................................... 12,2873
Materials...................................................... 13,6355
TOTAL PARTIDA ......................................... 25,92
0277 FGEO0001     m2  Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2, totalment
acabat
Ma d'obra .................................................... 0,6245
Materials...................................................... 2,0090
TOTAL PARTIDA ......................................... 2,63
0278 FMOB0001     u   Subministrament i col·locació de mirall per a millora de la v isibilitat, total-
ment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 150,00
0279 FPAR1301     pa  Partida alçada a justificar pel treballs de ventilació de les escales i del re-
cinte del grup electrògen, totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció de les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 5.000,00
0280 FPAR1401     pa  Partida alçada a justificar pels treballs de projecte de legalització de l'ins-
tal.lació elèctrica  i inspecció de l'organisme competent, incloses taxes,
totalment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1.200,00
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0281 FPAR1402     pa  Partida alçada a justificar per les despeses per a la concertació i contrac-
tació amb la companyia del subministrament elèctric , a justificar .
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3.000,00
0282 FPAR1403     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3.000,00
0283 FPAR1501     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 2.000,00
0284 FPAR1601     pa  Partida alçada a justificar pels treballs d'ajuda de ram de paleta
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3.000,00
0285 FPAR1801     pa  Partida alçada a justificar per a la formació de l'escomesa de baixa ten-
sió, totalment acabat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 10.000,00
0286 FPAR1802     pa  Partida alçada a justificar per a la formació de l'escomesa d'aigua pota-
ble i contraincendis, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obra
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 4.000,00
0287 FPARBOR01    u   Llumenera Phillips LEDline 1.20m, BCS722 30W
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 450,25
0288 FSEN0001     u   Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització d'aparca-
ment amb indicador de lliure o complet, col·locat a l'ex terior, totalment
acabat inclosa escomesa elèctrica
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 550,00
0289 FSEN0002     u   Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1, in-
clòs muntatge al seu suport
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 69,50
0290 FSEN0005     u   Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc, inclòs
muntatge i subjecció amb cadena al forjat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 70,50
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0291 FSEN0023     m2  Senyalització mitjançant pintura de dos components en fred, amb addi-
ció de partícules minerals d'alta resistència, per a incrementar el coefi-
cient de fregament, realment pintat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 17,00
0292 FSEN0025     u   Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb pintura de
poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plànols
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 32,05
0293 FSEN0026     u   Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb pintura
de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plànols
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 23,13
0294 FSEN0028     u   Pintat de símbol de 'Cediu el pas', amb pintura de dos components, in-
closos additius. La pintura serà de color blanc de dos components d'apli-
cació manual tipus plàstic amb fred, reflectant i amb antilliscant
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 27,64
0295 FSEN0033     u   Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic, prè-
v ia preparació de la superfície segons plànols
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 27,64
0296 FSENBAN1     m   Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre pav iment, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície segons plà-
nols, inclosa part proporcional de numeració de places
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,25
0297 FSENBAN2     m   Formació de banda discontinua de 10 cm d'amplària sobre pav iment,
amb pintura de poliuretà alifàtic, prèv ia preparació de la superfície se-
gons plànols, inclosa part proporcional de numeració de places
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,25
0298 FTRON002     u   Subministrament i col.locació de troneta tipus 'HF', inclòs marc i tapa, to-
talment instal.lada segons indicacions de la companyia subministradora
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 335,23
0299 G2135123     m   Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,30
0300 G2144301     m   Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrre-
ga manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 14,58
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0301 G2194AU5     m2  Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 7,21
0302 G2194JL5     m2  Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,90
0303 G2194XG5     m2  Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 3,10
0304 G21DHU02     u   Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 151,00
0305 G21R1002     u   Arrencada d'arbre ex istent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega so-
bre camió
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 90,00
0306 G22001       u   Extracció de mobiliari urbà, jocs infantils ex istents de tamany mig i equi-
paments esportius, amb mitjans manuals o mecànics amb compressor,
inclòs la neteja manual o mecànica, càrrega sobre camió o contenidor i
transport a centre de reciclatge
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 64,55
0307 G22002       u   Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb
mitjans manuals o mecànics, amb compressor, inclòs l'enderroc dels fo-
naments, la neteja manual o mecànica, la càrrega sobre camió o conteni-
dor i el transport a centre de reciclatge.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 46,99
0308 G2R24200     pa  Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials amb mitjans manuals
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ......................................... 187,54
0309 G4DEG010     m3  Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la prepara-
ció de la base
Ma d'obra .................................................... 3,0290
Maquinaria ................................................... 0,5208
Materials...................................................... 7,4901
TOTAL PARTIDA ......................................... 11,04
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0310 GB2A1001     m   Perfil longitudinal flex ible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat en corba, col.lo-
cat sobre suport
Ma d'obra .................................................... 1,9022
Materials...................................................... 28,5085
TOTAL PARTIDA ......................................... 30,41
0311 GB2B5123     u   Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flex ibles, entre
0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col.locat soldat
Ma d'obra .................................................... 15,6012
Maquinaria ................................................... 1,1440
Materials...................................................... 17,2801
TOTAL PARTIDA ......................................... 34,03
0312 GD5A5F05     m   Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm
de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Ma d'obra .................................................... 9,0961
Maquinaria ................................................... 4,1976
Materials...................................................... 10,9257
TOTAL PARTIDA ......................................... 24,22


















Santa Coloma de Gramenet
CÓDIG RESUM QUANTITAT PREU TOTAL
CAPÍTULO E1 ENDERROCS 47.785,91
01.01 m2 Trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i
trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i una base de solera de formigó de 20 
cm. de gruix mig, la part proporcional de bordó granític o de formigó i la seva base, rigola, etc..., amb 
retroexcavadora amb compressor, inclòs tall previ del paviment, neteja i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor 
820,00 3,45 2.829,00
01.02 m2 Trencat i aixecament de paviment asfàltic, de 15 cm. de gruix i
trencat i aixecament de paviment asfàltic, de 15 cm. de gruix i una base de solera de formigó de 20 cm. 
de gruix mig,  amb retroexcavadora amb compressor, inclòs tall previ del paviment i la càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a abocador.
1.637,00 3,10 5.074,70
01.03 u Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compre
enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor, inclòs la neteja, càrrega de 
runa sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
10,00 39,00 390,00
01.04 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.
enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs neteja i 
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
75,00 24,00 1.800,00
01.05 m Enderroc clavegueró form.D<=30cm solera 10cm,m.man.,càrrega man.
enderroc de clavegueró de formigó prefabricat de d<=30cm amb solera de 10cm aprox. amb mitjans 
manuals o mecànics, inclòs la neteja, càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport a centre de 
reciclatge
150,00 12,00 1.800,00
01.06 u Demol. embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.
demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, inclòs la 
neteja, càrrega sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
10,00 151,00 1.510,00
01.07 u Extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les ar
extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les arrels i la càrrega dels materials sobre 
camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
46,00 120,00 5.520,00
01.08 u Extracció d'arbustos i pedres de decoració jardí amb mitjans man
extracció d'arbustos i pedres de decoració jardí amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega dels 
materials sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
60,00 99,00 5.940,00
01.09 u Extracció d'element d'enllumenat públic, fanal, o semàfor, amb e
extracció d'elements d'enllumenat públic, fanal, o semàfor, amb mitjans mecànics, inclòs mitjans 
auxiliars necessaria, l'enderroc dels seus fonaments, protecció del cablejat, neteja i transport amb 
camió grua amb càrrega per transportar a magatzem o abocador 
5,00 58,96 294,80
01.10 m Enderroc reixat,=4,5m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.
enderroc de reixat metàl.lic de fins a 4,5 m d'alçària aprox., inclòs els mitjans auxiliars necessaris, 
l'enderroc dels seus fonaments de formigó amb mitjans mecànics amb compressor, càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge 
106,04 14,58 1.546,06
01.11 u Extracció mob.urbà, jocs infantils i equip. esportius existents
extracció de mobiliari urbà, jocs infantils existents de tamany mig i equipaments esportius, amb mitjans 
manuals o mecànics amb compressor, inclòs la neteja manual o mecànica, càrrega sobre camió o 
contenidor i transport a centre de reciclatge
3,00 64,55 193,65
PRESSUPOST
Aparcament Públic Soterrat al Parc Josep Moragues
01.12 u Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona,
extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb mitjans manuals o mecànics amb 
compressor, inclòs l'enderroc dels fonaments, la neteja manual o mecànica, la càrrega sobre camió o 
contenidor i transport a centre de reciclatge
35,00 46,99 1.644,65
01.13 ud Realització de cates de 1,50m de profucnditat per trobar instal·
realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions pre-existents, amb mitjans manuals 
i mecànics, inclòs neteja i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a 
abocador.
20,00 162,00 3.240,00
01.14 pa Anul·lació de instal·lacions existents, consistent en tall a una
anul·lació de les instal·lacions existents d'aigua de boca i de reg, sanejament, instal·lacions elèctriques, 
de gas, telecomunicacions o d'enllumenat exterior, consistent en el tall de les mateixes a una caixa de 
connexió, inclòs arquetes de registre amb el seu marc i tapa adient segons normativa, cablejat i 
protecció (en cas que sigui necessari)
1,00 1.544,69 1.544,69
01.15 pa Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/2008,
classificació a peu d'obra de residus de la construcció durant l'excecució de l'obra, en residus inerts, no 
especials i especials amb mitjans manuals, segons Real Decreto 105/2008 y Normativa Vigent
45,00 187,54 8.439,30
01.16 m Enderroc murets guia 40x60cm amb mitjans manuals
enderroc de murets guia dels murs pantalla de 40x60cm amb mitjans manuals i amb compressor, inclòs
la neteja i retirada mecànica de runa sobre camió o contenidor
376,80 3,30 1.243,44
01.17 m2 Trencat i aixecament de paviment de formigó armat, de 25 cm. de
trencat i aixecament de paviment de formigó armat, de 25 cm. de gruix mig, amb retroexcavadora i 
compressor, inclòs tall previ del paviment i la càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 
contenidor directament a abocador.
662,36 7,21 4.775,62
CAPÍTULO E2 MOVIMENT DE TERRES 544.327,79
02.01 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, inclòs la càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor
1.985,00 0,60 1.191,00
02.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.
excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics sobre perfils topogràfics, inclòs 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor
3.802,50 1,20 4.563,00
02.03 m3 Excavació rebaix roca tova,martell trenc.,aboc.obra
excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, sobre perfils 
topogràfics i abocat de les terres dins de l'obra 
350,00 9,62 3.367,00
02.04 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,terreny fluix,m.mec.,càrrega +càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en terreny fluix, sobre perfils 
topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor,  inclòs talús en el cas 
que sigui necesari
29.714,06 1,20 35.656,87
02.05 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en terreny compacte, sobre 
perfils topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, inclòs talús en 
el cas que sigui necesari
700,00 1,20 840,00
02.06 m3 Excavavió per dames soterr.+càrr.h<=3m, terreny compact.
excavació per dames de terres per a buidada de soterrani, segons estudi geotècnic, de fins a 3,5 m de 
fondària, en terreny compacte, sobre perfils topogràfics, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor, inclòs feines i materials necessaris per canvis de cullera
2.000,00 9,02 18.040,00
02.07 m3 Excavació soterr.+càrr.h<=10m,roca tova,retro.+mart.trencad. +càrr.mec.
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 10 m de fondària, en roca tova, amb 
retroexcavadora amb martell trencador, sobre perfils topogràfics, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor
1.453,60 9,00 13.082,40
02.08 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor
614,18 9,91 6.086,52
02.09 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,roca tova,martell trenc.,càrr.mec.
excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor
150,00 31,00 4.650,00
02.10 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en terreny compacte
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclòs càrrega a camió i transport de terres 
sobrants.
113,32 9,91 1.123,00
02.11 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en roca tova
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en roca tova, amb 
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora, inclòs el posterior tapat i 
compactat, així com la càrrega a camió i transport de les possibles terres o roques sobrants.
60,00 39,00 2.340,00
02.12 m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del pm
2.271,78 1,00 2.271,78
02.13 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge,g<=25cm
reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim, inclòs 
subministrament i estesa.
50,00 22,00 1.100,00
02.14 m3 Terraplenat+picon.mec. de rases i pous, terres adeq.,g<=25cm,95% PN
terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics de rases i pous amb terres adequades, en tongades de 
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pn
192,14 6,61 1.270,05
02.15 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una 
compactació del 95% del pn
669,57 1,80 1.205,23
02.16 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carreg
càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i 
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, 
inclòs el possible cànon a dipòsit. l'amidament es realitzarà sobre perfils topogràfics, sense 
esponjament.
33.671,39 7,10 239.066,87
02.17 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a ab
càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència, mesurant el volum amb un esponjament del 25%; amb camió de 12 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible 
cànon a dipòsit o vertedero
12.128,16 14,50 175.858,32
02.18 m2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.
subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 
material amb mitjans manuals o mecànics, inclòs el suministre
2.182,18 4,30 9.383,37
02.19 m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm
estesa de graves de 20cm de d com per a drenatge, amb mitjans manual o mecànics en tongades de 
25 cm, com a màxim, inclòs el suministre
583,06 22,00 12.827,32
02.20 m3 Subministr.terra adeq.aport.
subministrament de terra adequada d'aportació
350,00 10,81 3.783,50
02.21 m3 Subministr.terra selec.aport.
subministrament de terra seleccionada d'aportació
63,36 21,00 1.330,56
02.22 m3 Excavació terres per buidada sot., fins 3m, en roca dura
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en roca tova, sobre perfils 
topogràfics,amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió
550,00 9,62 5.291,00
CAPÍTULO E3 FONAMENTS I MURS 643.758,54
03.01 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles
1,00 2.350,00 2.350,00
03.02 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.tirants. p/pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a execució de tirants d'estabilitat per a 
pantalles.
1,00 2.500,00 2.500,00
03.03 u Desplaçament+munt.+desmunt.equip llot tixotr.pantalla
desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a la col·locació de llots bentonítics en la 
perforació i estabilitat de terrenys en execució de pantalles.
1,00 1.870,00 1.870,00
03.04 m Doble muret guia 40cmx60cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S
realització de doble muret guia de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, amb formigó ha-25/p/20/i, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat 
amb acer b 400 s, inclòs el subministrament i col·locació del ferro, lloguer i muntage i desmuntatge de 
l'encofrat, i subministrament, vertit i vibrat del formigó
207,70 99,29 20.622,53
03.05 m2 Perforació pantalla terreny compact.,g=45cm
perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i col·locació de materials (exclòs el 
subministrament) fins a 14 m, inclòs càrrega de terres sobrants a camió
1.400,09 22,30 31.222,01
03.06 m2 Perforació pantalla terreny fluix,g=45cm+llot tixotròpic
perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llots tixotròpics, amb formigó ha-
25/f/20/iia, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, inclòs l'equip de llots i la 
càrrega de terres sobrants a camió
933,40 28,50 26.601,90
03.07 kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur
subministrament i col·locació d'acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a 
l'armadura de murs pantalla, inclòs rigiditzadors i els separadors de pvc per donar-li el recobriment amb 
les terres
77.505,39 0,80 62.004,31
03.08 m3 Formigó per pantalles,HA-25/F/20/IIa
subministrament, vertit i vibrat de formigó per pantalles, ha-25/f/20/iia, de consistència fluida i grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia. abocat 
amb bomba o camió. s'accepta un augment de fins a un 15% del volum. s'inclou la formació d'encontres 
laterals entre pantalles mitjançant cunya o boca de llop
1.306,48 72,50 94.719,80
03.09 m Jàssera coron.pant.0.45x1.00m form.HA-25/b/20/IIa,col.bom,acer
formació de jàssera de coronació per a mur pantalla de 0,45 m d'amplada i 1,00 m d'alçada de formigó 
armat ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba o camió, armat amb acer en barres corrugades b 500 s amb 
una quantia 45 kg/m2 i encofrat a dues cares amb plafó metàl.lic, inclòs subministrament, vertit i vibrat 
de formigó, subministrament del ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat,càrrega sobre 
camió de runes, enderroc de coronament de mur pantalla de 45 cm d'amplària amb mitjans manuals 
amb compressor i la formació de passos per escomeses i sortida de xarxa de desgüàs segons 
directrius de la direcció facultativa.
198,40 123,17 24.436,93
03.10 ud Anclatge prov.,soport mur pantalla, per un total de 13Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 13tn, de 12.5m de llargària i 4m de 
separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat de soterrani, previst amb un mínim de 2 
cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina 
inicial i p.p. d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta resistència i 
posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat els forjats, tota classe de mitjans 
auxiliars i reparació de la superfìcie de treball (tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml 
d'ancoratge) inclòs el transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un laboratori exterior a 
compte de la empresa promotora)
51,00 521,95 26.619,45
03.11 ud Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 17Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 17tn, de 10.5m de llargària i 2m de 
separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat de soterrani, previst amb un mínim de 2 
cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina 
inicial i p.p. d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta resistència i 
posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat els forjats, tota classe de mitjans 
auxiliars i reparació de la superfìcie de treball (tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml 
d'ancoratge) inclòs el transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un laboratori exterior a 
compte de la empresa promotora)
97,00 446,15 43.276,55
03.12 ud Anclatge prov. soport mur pantalla, per un total de 29Tn
anclatge provisional com a soport de mur pantalla per un total de 29tn, de 12.5m de llargària i 2m de 
separació entre anclatges, treballant sobre terra prèvia a buidat de soterrani, previst amb un mínim de 3 
cables d'acer de 0,6, inclòs consum de la maquinària, perforació de la pantalla i del terreny, cable, beina 
inicial i p.p. d'accessoris i peces fixes com la placa de tesat, injectat de morter d'alta resistència i 
posterior tesat. també s'inclou la retirada de la placa un cop realitzat els forjats, tota classe de mitjans 
auxiliars i reparació de la superfìcie de treball (tesat a la tensió requerida en projecte i mesurat per ml 
d'ancoratge) inclòs el transport i retirada de maquinària de l'equip tècnic per a realitzar els 3 nivells  de 
proves de tesat dels murs pantalla (la supervisió tècnica serà revisada per un laboratori exterior a 
compte de la empresa promotora)
3,00 473,75 1.421,25
03.13 m2 Sanejament superfície interior pantalles fresadora
sanejament de la superfìcie interior de les pantalles amb màquina fresadora i carrega de runa sobre 
camió o contenidor, inclòs el repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de la 
superfìcie amb martell picador
1.660,59 8,30 13.782,90
03.14 m2 Formigó de neteja en sabates, g=10cm,H-25/B/20/IIa,cubilot
subministrament i vertit de formigó de neteja en sabates de fonaments, formigó h-25/b/20/iia, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. l'amidament es realitzarà 
sobre mides de plànols.
636,63 7,24 4.609,20
03.15 m3 Formació fossat asc,pou aigua,HA-25/F/20/IIa,bom,14kg/m3
formació de pou de recollida d'aigua i fossa d'ascensor de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb 
cubilot, inclòs el subministrament i col·locació del ferro amb barres corrugades b 500 s (quantia segons 
plànols d'estructura), lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat, subministrament, vertit i vibrat de 
formigó. inclòs solapaments amb el forjat. seguint indicacions de projecte i les directrius de la direcció 
facultativa.
6,82 451,23 3.077,39
03.16 m3 Fonament form.armat HA-25/F/20/IIa,col.cubil,22 kg/m3 acer B 500
fonament en sabates aïllades i corregudes de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb cubilot, armat 
amb 22 kg/m3 d'acer en barres corrugades b 500 s (seguint directrius i quanties de projecte), inclòs el 
possible encofrat lateral en cas d'inestabilitat o deformació del terreny. inclòs el subministrament, vertit i 
vibrat del formigó, subministrament i col·locació del ferro, lloguer i montatge i desmontatge de l'encofrat. 
l'amidament es realitzarà sobre mides de plànols.
375,96 106,50 40.039,74
03.17 m2 Solera form.arm.plana g=20cm,sob.terra,form.hidròf.HA-25/B/20/IIa
solera de formigó armat plana de 20 cm de gruix, sobre terreny acondicionat, formigó ha-25/b/20/iia, 
abocat amb bomba, inclòs separació entre murs o pilars mitjançant làmina de 2cm de porex, el 
subministrament i col·locació d'acer en barres corrugades b 500 s amb una quantia especificada en 
plànols de projecte, el subministrament, vertit i vibrat del formigó,  làmina separadora de polietilé de 
100ym i 96g/m2, col·locada no adherida i làmina separadora de feltre de polietilé amb un pes de 100 a 
110g/m2 col·locada no adherida, i cantell vist en els salts de forjats amb axamfranat de cantonades amb
llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius. queda exclòs el sub. i col·locació de 15cm de 
graves, inclòs fratassat de la superfície.
2.045,82 34,48 70.539,87
03.18 m2 Formació mur contenció de 40cm gruix, base rectilínia, h<=4m, una cara
formació de mur de contenció de 40cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a una cara, d'una alçària 
<=4m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidròfug,ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb 
junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur., encofrat per passos de 
instal·lacions i la repercusió de puntals necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat  i junts de 
bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
374,70 96,44 36.136,07
03.19 m2 Formació mur contenció per dames, de 35cm gruix, base rect., h<=3m,
formació de mur de contenció per dames de 35cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a dues cares, 
d'una alçària <=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i 
curat del formigó hidròfug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  
col·locació d'acer b-500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons 
projecte, sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur., 
encofrat per passos de instal·lacions, i junts de bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
248,04 93,45 23.179,34
03.20 m2 Formació mur contenció de 30cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 30cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a dues cares, d'una alçària 
<=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidròfug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb 
junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur., encofrat per passos de 
instal·lacions, i junts de bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat 
217,75 82,69 18.005,75
03.21 m3 Formació mur contenció de 35cm gruix base rectilínia, h<=4m, dues cares
formació de mur de contenció de 35cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a dues cares, d'una alçària 
<=4m, quantia de formigó i ferro segons plànols,inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb 
junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur, encofrat per passos de 
instal·lacions i juntas de bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
618,94 77,88 48.203,05
03.22 h Bomba sumergible elect.aigua 6CV,manteniment
bomba sumergible elèctrica de 6 cv per evaquació d'aigua durant l'execució d'obra en el cas de trobar el
nivell freàtic a sobre de la cota de treball, inclòs el moviment d'aquesta dins l'obra, la connexió a la 
claveguera amb conducte flexible, les mànegues i accessoris, i el seu manteniment.
1.080,00 3,65 3.942,00
03.23 m2 Formació junt dilat.,planxa EPS,g=30mm
formació de junt de dilatació en llosa de formigó, en peces formigonades "in situ", amb planxa de 
poliestirè expandit, de 30 mm de gruix. subministrament i col·locació.
31,75 15,30 485,78
03.24 m2 Formació mur contenció de 30cm gruix, petita corbatura, h<=4m, dues cares
formació de mur de contenció de 30cm de gruix de petita corbatura de radi 50 (aprox.), d'encofrat a 
dues cares, d'una alçària <=4m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, 
vertit, vibrat i curat del formigó hidròfug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen 
teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i 
separadors segons projecte, sellat amb junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates 
o un altre mur, encofrat per passos de instal·lacions i junts de bentonita entre murs, mur i sabata i entre 
mur i forjat.
164,40 71,50 11.754,60
03.25 m2 Formació mur contenció de 25cm gruix base rectilínia, h<=3m, una cara
formació de mur de contenció de 25cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat a una cara, d'una alçària 
<=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidróug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-500 
s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb junta 
expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur, encofrat per passos de 
instal·lacions i la repercusió de puntals necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat i junts de 
bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
107,89 68,47 7.387,23
03.26 m2 Formació mur contenció de 25cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 25cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat dues cares, d'una alçària 
<=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb 
junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur, encofrat per passos de 
instal·lacions, i junts de bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
66,95 77,75 5.205,36
03.27 m2 Formació mur contenció de 20cm gruix base rectilínia, h<=3m, dues cares
formació de mur de contenció de 20cm de gruix de base rectilínia, d'encofrat dues cares, d'una alçària 
<=3m, quantia de formigó i ferro segons plànols, inclòs subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó 
hidrófug ha-25-b-20-ii, p.p. de derrames i mesurat segons volumen teóric, sub. i  col·locació d'acer b-
500 s amb la corresponent preparació  i p.p. de talls, amarres i separadors segons projecte, sellat amb 
junta expansiva de les juntes de formigonat amb forjat, sabates o un altre mur, encofrat per passos de 
instal·lacions i la repercusió de puntals necessaris per garantir l'estabilitat de l'encofrat i junts de 
bentonita entre murs, mur i sabata i entre mur i forjat.
31,90 71,50 2.280,85
03.28 m Preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m 
preparació de fonamentació d'un mur descendent en trams de 2m de llargària i 0,70m d'alçada, 
consistent en obrir per trams la part final del mur pantalla de 45cm de gruix o del mur de contenció de 
45cm amb mitjans mecànics, quantia de formigó i ferro segons plànols,inclòs la retirada de la runa a 
contenidor, repicat de terreny dur, encofrat i desencofrat, subministrament, vertit i vibrat del formigó 
hidròfug ha-25-b-20-iia, sub. i col·locació d'acer b-500 s, p.p. de puntals per garantir l'estabilitat en el 
moment de l'execució, formigó de neteja, p.p. de talls, amarres i separadors del ferro amb les terres, i 
repicat del mur per descobrir l'armat i conexionar-ho amb l'armat de sabata i junts de bentonita entre 
murs, mur i sabat i entre mur i forjat.
112,11 155,96 17.484,68
CAPÍTULO E4 ESTRUCTURA 585093,52
04.01 m3 Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/IIa,col.cubilot,acer B 500
pilar de formigó armat, amb encofrat de planxa contínua per a quedar vist, amb una quantia d'acer 
segons projecte, formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova i grandària màxima del granulat de 10mm, 
abocat amb cubilot o bomba i acer en barres corrugades b 500 s, inclòs junta dilatació de 2cm de porex,
axamfranat de cantonades amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius, subministrament, 
vertit i vibrat del formigó, sub. i col·locació del ferro, i lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat, i 
mitjans auxiliars necesaris
117,12 151,50 17.743,68
04.02 m Ancoratge recolzament llosa en pantalla 1D16 c/42 cm
formació de recolzament de forjat en mur pantalla mitjançant la col·locació d'ancoratges formats per un 
rodó d'armadura de ferro corrugat d=16 mm cada 42 cm.,fixat de forma inclinada al pla de la pantalla 
amb resina epoxi segons mides i sistema i mides que defineix el plànol, inclòs el subministrament i 
col·locació del ferro i elements auxiliars necessaris per realitzar les feines
589,10 91,54 53.926,21
04.03 m2 Sostre nervat retic.20+10cm,casset.recuper./m2,int=0,84m,17kg/
sostre nervat reticular de 20+10 cm, de cassetons recuperable de polipropilé amb una quantía de 0,95 
m2/m2 de sostre, intereixos 0,84 m, amb una quantia de formigó i d'acer segons projecte, b 500 s en 
barres corrugades per a armadures, acer b 500 t en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de 
diàmetre i 0,24 m3/m2 de formigó ha-25/b/20/ii abocat amb bomba, inclòs solapaments entre forjats i 
murs, vigues i zunchos perimetrals, subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i col·locació del 
ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat, passos de instal·lacions amb el seu reforç de 
l'estructura en el cas que sigui necessari, cantell vist en els salts de forjats amb axamfranat de 
cantonades amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius. nota: queda inclòs la formació de 
forats i calaixos necesaris per el pas de baixants i conductes de instal·lacions. la medició de la partida 
es realitzarà comptan la superfìcie en planta, descomptant els forats de mes de 1m2.
3.903,34 67,22 262.382,51
04.04 m2 Sostre nervat retic.35+10cm,cas.recuper./m2,int=0,84m,32kg/6-8%
sostre nervat reticular de 35+10 cm, de cassetons recuperable de polipropilé amb una quantía de 0,80 
m2/m2 de sostre, intereixos 0,84 m, amb una quantia de formigó i d'acer segons projecte, b 500 s en 
barres corrugades per a armadures, acer b 500 t en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de 
diàmetre i 0,40 m3/m2 de formigó ha-25/b/20/ii abocat amb bomba, inclòs l'encofrat amb un 6-8% de 
pendent segons ordres de la direcció facultativa, el subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i 
col·locació del ferro, lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat, passos de instal·lacions amb el seu 
reforç de l'estructura en el cas que sigui necessari, cantell vist en els salts de forjats amb axamfranat de 
cantonades amb llistó de fusta de 2 x 2 cm per a evitar cantells vius. nota: la formació de forats i 
calaixos necesaris per el pas de baixants i conductes de instal·lacions. la medició de la partida es 
realitzarà comptan la superfìcie en planta, descomptant els forats de mes de 1m2. S'inclou part 
proporcional d'encofrat fenólic en la part final de les rampes d'accés i sortida.
2.119,63 88,00 186.527,44
04.05 m Junt dilatació forjat formigó vist amb perfil metàlic.
formació de junt de dilatació en forjat paviment aparcament amb la col·locació de dos perfils metàlics 
"L" de 60 x 60 mm galvanitzats enfrontats per una cara i amb una separació constant de 10 mm., cada 
perfil quedarà embegut en un dels forjats; inclòs junt d'estanquitat format per un macarró de polietilé 
expandit i una tira de poliestiré expandit de 2 cm en contacte amb els cantells dels dos forjats, segons 
plànols i directrius de la direcció facultativa.
110,25 15,40 1.697,85
04.06 m2 Llosa inclinada de formigó armat per escales, de 15 cm de gruix,
llosa inclinada de formigó armat per escales, de 15 cm de gruix, amb encofrat per a quedar vist, amb 
una quantia de ferro segons projecte, subministrament, vertit i vibrat del formigó ha-25/b/20/iia, abocat 
amb bomba i acer en barres corrugades b 500 s, inclòs solapament amb el forjat, trams intermitjos, 
formació de graonat de formigó, solapaments, sub. i col·locació del ferro, i el lloguer i muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat
112,20 49,23 5.523,61
04.07 m2 Llosa form.plana g=20cm,p/vist fenòlic,HA-25/B/20/IIa,col.bo
llosa de formigó armat plana al edicle, de 20 cm de gruix, amb encofrat fenòlic inferior i lateral per a 
quedar vist, formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer en barres corrugades b 500 s amb una 
quantia de 19,5 kg/m2 (tot seguint indicacions, mides i distribucions de projecte), acabat remolinejat 
mecànic, fomació de goteró a la cara inferior, inclòs formació de lleugeres pendents a la cara superior 
del 3% segons directrius de la direcció facultativa, inclòs el subministrament, vertit i vibrat del formigó, 
sub. i col·locació del ferro, i el lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat
54,21 52,90 2.867,71
04.08 m2 Llosa de formigó armat plana al calaix ventilació, de 30 cm de g
llosa de formigó armat plana al calaix ventilació, de 30 cm de gruix, formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb 
bomba i acer en barres corrugades b- 500 s amb una quantia que seguiexi les indicacions, mides i 
distribucions de projecte), inclòs formació de lleugeres pendents a la cara superior del 3% segons 
directrius de la direcció facultativa, inclòs el subministrament, vertit i vibrat del formigó, sub. i col·locació 
del ferro, i el lloguer i muntatge i desmuntatge de l'encofrat
70,63 67,25 4.749,87
04.09 kg Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
subministrament i col·locació d'acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura, inclòs pletines superior i inferior de 
250x250x15, i elements d'ancoratge de dimensions definides als plànols, i creuetes a base de perfils 
heb 100 amb estreps definits en projecte seguint les directrius de la direcció facultativa.
1.559,28 2,01 3.134,15
04.10 m2 Recrescut solera formigó amb envà de sostremort sortida ascensor
recrescut de formigó sobre envans de sostremort  cada 40cm, en sortida ascensors per anivellar amb 
l'exterior entre 30 i 60cm, segons especificacions tècniques de la direcció facultativa, inclòs sub. i 
col.locació de malla electrosoldada, replanteig dels envans aixì com el seu subministrament i m.o., 
encofrat a base d'encadellat ceràmic, subministrament, vertit i vibrat de formigó, encofrat del cantell en 
el cas que sigui necessari 
15,50 58,45 905,98
04.11 m Junt dilatació en parament vertical mur
junt de dilatació de parament vertical del mur de contenció, format per un xapa metàl·lica galvanitzada o 
lacada, collada en un dels extrems per garantir el moviment, inclòs la junta interior del formigonat del 
mur water stop o similar
21,89 21,36 467,57
04.12 m2 Fratassat de la superfície de l'aparcament amb mitjans mecànics
fratassat de la superfície de l'aparcament amb mitjans mecànics
7.649,28 3,21 24.554,19
04.13 m2 Llosa inclinada de formigó armat per rampes, de 25 cm de gruix,
llosa inclinada de formigó armat per rampes, de 25 cm de gruix, amb una quantia de ferro i de formigó 
segons projecte, subministrament, vertit i vibrat del formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba i acer en 
barres corrugades b 500 s, inclòs solapament amb el forjat, trams intermitjos, formació de bigues 
segons plànols, solapaments, sub. i col·locació del ferro, i el lloguer i muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat
338,58 60,88 20.612,75
CAPÍTULO E5 IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTA 150531,63
05.01 m2 Impermeab.coberta dobl.lam.asf. llosa form.HA25/B/20/IIa,g=10cm
impermeabilització de coberta formada per una làmina de tela asfàltica amb armadura de polietilé 
"plasfal" o similar adherida amb "prejunter", doblat amb tela asfàltica amb dos armats de polietilé tipus 
"hipermorterplast" polimèrica o similar adherida amb "prejunter", làmina geotextil de 200 gr/m2 i llosa de 
formigó de protecció de 20 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada 15x15 cm d 8 mm, inclòs 
part proporcional de remats laterals i inferiors, formació de mimbell de 60 cm. d'alçada en trobament 
amb paraments verticals i gir de les làmines asfàltiques en vertical fins cobrir >=0,50m la junta entre 
pantalla i jàssera de coronació per la part exterior, neteja dels materials restants, càrrega i transport de 
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida. Nota; 
s'impermeabilitzaran els pous de ventilació i el pou de bombeig messurat en la seva projecció 
horitzontal
2.456,61 45,00 110.547,45
05.02 m2 Impermeab.lloses coberta edicles sort.vianants morter SIKA TOP
impermeabilització de llosa de coberta a les sortides de vianants amb morter impermeabilitzant de dos 
components tipus "sika top seal 107" armat amb malla de fibra de vidre, reforçat amb autonivellant 
impermeable de poliuretà armat amb fibra de vidre amb una acabat de paviment ceràmic model a 
escollir per la Direcció Facultiva, inclòs rejuntat de les peces i morter per realitzar les pendents 
78,98 33,20 2.622,14
05.03 ml Impermeab. juntes dilatació
impermeabilització de la junta de dilatació formada per les teles asfàltiques de la partida anterior de 
impermeabilització de coberta, realitzant un plegat més elevat en l'interior de la junta de dilatació 
solapant amb les teles asfàltiques ja col·locades >=1m a banda i banda de la junta
33,00 18,00 594,00
05.04 m2 Impermeab. parament vertical, contacte terreny, murs contenció
impermeabilització de la cara exterior dels murs de contenció en contacte amb el terreny, consistent en 
aplicar una capa d'imprimació de pintura de oxiasfalt inclòs el tractament previ de "coqueres" amb 
morter hidrófug i la seva regularització, sub. i col·locació de làmina geotèxtil format per feltre de polièster
no teixit lligat mecànicament de 110 a 130g/m2, col·locat sense adherir, làmina drenant de nóduls 
(huevera) fixada al mur amb claus d'acer adherits al parament vertical i no clavat al mur, inclòs mitjans 
auxiliars necessaris.
1.599,95 12,54 20.063,37
05.05 m2 Impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilit
impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilitzant de dos components tipus sika 
seal 107 armat amb fibra de vidre amb un rendiment de 0,25kg/m2, acabat llis, inclòs mitja canya i 
prèvia regularització de la superfície
11,45 29,54 338,23
05.06 PA Connexió de la xarxa de drenatge sota urbanització a la xarxa mu
connexió de la xarxa de drenatge sota urbanització a la xarxa municipal de clavegueram des de sortida 
de sifó general d'edifici en mur pantalla o mur de contenció fins a col·lector sota paviment carrer, amb 
un recurregut mitjà de 15m, inclòs obertura de rasa, formació de pendents, subministrament i col·locació
de tub de pvc d=200 mm, arqueta d'obra intermitja per registre amb marc i tapa, connexió entre pluvials 
i fecals a la sortida de l'aparcament, formigonat, tapat de rasa i reposició de paviment amb terra 
adecuada i asfalt corresponent.
1,00 1.854,73 1.854,73
05.07 m2 Drenatge i imperm.sota llosa formigó,làmin.drenant+impri.+làmina
drenatge i impermeabilització sota llosa de formigó compost de: capa drenant (capa drenant 
d'estructura nodular de polietilé d'alta densitat, "drenmur + f100" de la marca "asfaltex" o similar, masa 
nominal 0,8 kg/m2), imprimació (imprimació asfàltica, tipus ea), membrana impermeabilitzant (làmina 
bituminosa d'oxiasfalt, lo-40/fp -140-), amb geotextil no teixit sintètic, termosoldat de polipropilé-polietilé.
130,00 35,44 4.607,20
05.08 m Drenatge soterrat sobre impermeabilització D=250mm
tub "dren" de drenatge d=250mm protegit per dues làmines geotèxtils de 110 a 130g/m2 de polièster no 
teixit envoltant les graves, inclòs connexió a clavegueram, llit de formigó en forma de semicircunferència
amb pendent >=1%, grava de drenatge en tot el perímetre del tub "dren" amb 1m3 lineal (aprox.) amb 
tongades de 25cm.  tots els materials subministrats i col·locats.
136,26 42,36 5.771,97
05.09 m2 Impermeabilització de pous de ventilizació i de recollida d'aigüe
impermeabilització de pous de ventilizació i de recollida d'aigües, formada per una làmina de tela 
asfàltica amb armadura de polietilé "plasfal" o similar adherida amb "prejunter", doblat amb tela asfàltica 
amb dos armats de polietilé tipus "hipermorterplast" polimèrica o similar adherida amb "prejunter", amb 
una capa de protecció de morter de 5cm, inclòsimp. de tota la superfície vertical i horitzontal dels pous, 
realització de pendents i connexió a sifó de la red general i neteja de la superície, càrrega i transport de 
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida. 
161,05 25,66 4.132,54
CAPÍTULO E6 RAM DE PALETERIA 99569,43
06.01 m2 Paret tanc.,11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter,ciment,p/re
paret de tancament de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment per a 
revestir fins a una alçada de 4 blocs, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler 
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs armat horitzontal i 
vertical, neteja de la superfície i càrrega i transport a contenidor de la runa sobrant tant de la part vista 
com de la part en contacte amb el mur, peça de remat de 4cm de gruix del mateix material que el 
tancament de bloc i enrasat per la part interior, connectors a mitja alçada de d16 cada 0,50m, i 
massissat de formigó en pilastres cada 3m
500,23 39,87 19.944,17
06.02 m2 Paret tanc.,20cm bloc ciment traves/brancals massis.form.armat
paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de 
dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó de 
225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer b 500 s
en barres corrugades, inclós armat horitzontal i vertical, subministrament, vertit i vibrat del formigó, 
formació de bastides, anclatges i peces especials en la trovada de pilars i testes de forjats. Superfície 
totalment executada.
30,00 45,65 1.369,50
06.03 m2 Paret tanc.recolzada,28cm, maó calat,29x14x10cm,p/revestir,
paret de tancament recolzada de gruix 28 cm, de maó calat gero de 29x14x10 cm, per a revestir, 
col.locat amb morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs 
formació de bastides, anclatges i peces especials en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en 
la trovada amb el forjat, i neteja de la superfície.
50,00 36,25 1.812,50
06.04 m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo,
paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat gero de 29x14x10 cm, per a revestir, 
col.locat amb morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs 
formació de bastides, anclatges i peces especials en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en 
la trovada amb el forjat, i neteja de la superfície
540,76 26,25 14.194,95
06.05 m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter
paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb 
morter de ciment portland mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs formació de 
bastides, anclatges i peces especials en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en la trovada 
amb el forjat, i neteja de la superfície
55,00 22,91 1.260,05
06.06 m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,p/revestir
paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, ld, categoria i, segons la 
norma une-en 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4,  inclòs formació de bastides, 
anclatges i peces especials en la trovada de pilars i testes de forjats, enguixat en la trovada amb el 
forjat, i neteja de la superfície
50,00 22,91 1.145,50
06.07 m Canal recollida aigua càmara pantalla,15cm,obra,mitja canya mort
formació de canal per recollida d'aigua a la càmara dels murs pantalla de 15 cm d'amplada,  realització 
de pendents des de 5 cm fins a 40 cm, acabat amb una mitja canya de morter de cp, impermeabilitzada 
amb emulsió asfàltica, i acabat de grava de 10 cm. per filtrar les aigües de filtració de pantalla. s'inclou 
la formació de forats d=150 mm. en forjat cada 10 m. per evaquar aigua i la col·locació d'un conducte 
de pvc de d=110 mm. fins a la canal de la planta immediatament inferior o connectat amb la xarxa de 
desgüàs sota paviment de l'última planta.
595,20 41,66 24.796,03
06.08 ud Arqueta d'obra ceràmica soterrada registrable, 60x60x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x60x60cm, de mao calat (gero) de 15cm 
de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, sobre solera de formigó hm-20/p40/i, 
arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i col·locació de marc i tapa del registre, i part proporcional 
d'accessoris i mitjans auxiliars.
12,00 225,00 2.700,00
06.09 ud Arqueta soterrada registrable dif. serveis, 60x120x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x120x60cm, de mao calat (gero) de 
15cm de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, sobre solera de formigó hm-
20/p40/i, arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i col·locació de marc i tapa del registre, i part 
proporcional d'accessoris i mitjans auxiliars.
2,00 288,00 576,00
06.10 ud Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14cm d'amplària
llinda prefabricada de ceràmica armada de 14cm d'amplària i 1,95cm de llargària, per a revestir, 
col·locada amb morter de ciment portland mixt 1:2:10
27,00 24,36 657,72
06.11 pa Ajudes de palet.per a instal·lació elèct.i incendis aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació elèctrica i de contraincendis en la construcció d'un aparcament mig 
4.000-5.500 m2, contant tota la instal·lació vista, formació de forats per a pas i fixació de conductes.
1,00 1.500,00 1.500,00
06.12 pa Ajudes de paleteria per a instal·lació aigua aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació d'aigua sanitària en la construcció d'un aparcament mig 4.000-
5.500 m2, contant tota la instal·lació vista, formació de forats per a pas i fixació de conductes.
1,00 1.000,00 1.000,00
06.13 pa Ajudes de paleteria per a manyeria aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació de tots els elements de manyeria en la construcció d'un 
aparcament mig 4.000-5.500 m2, formació de forats en obra i tapat de fixació d'elements metàlics.
1,00 1.000,00 1.000,00
06.14 pa Ajudes de paleteria per a ascensor aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació d'un ascensor en la construcció d'un aparcament mig 4.000-5.500 
m2, formació de forats en obra i tapat de fixació de portes i llindars, així com altres elements de la 
instal·lació.
1,00 1.000,00 1.000,00
06.15 pa Ajudes de paleteria per inst.ventilació aparc.mig
ajudes de paleteria per la instal·lació de ventilació en la construcció d'un aparcament mig 4.000-5.500 
m2, formació de forats en obra, tapat i sellat de forats per pasos de conductes, així com altres elements 
de la instal·lació.
1,00 1.000,00 1.000,00
06.16 m2 Tancament pladur, 1 cara. 15mm gruix, antihumitat
tancament de pladur aplacat a una sola cara de 15mm de gruix, muntada sobre perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de 46 i 55mm d'amplària, col·locats cada 60cm i canal 
d'amplària entre 46 i 55mm, aplacat vertical de guix laminat de 15mm de gruix antihumitat col·locada 
sobre la perfileria metàl·lica, inclòs encintat
1.037,17 23,60 24.477,21
06.17 ud Arqueta 40x40cm amplada marc, sot. registrable,recollida aigües
arqueta de 40x40cm d'amplada del marc, soterrada registrable i enrrassada amb la superfície per 
recollida d'aigües, sobre solera de formigó hm-25/p40/i, arrebossada i lliscada, inclòs subministrament i 
col·locació de marc (sensa tapa del registre), inclòs part proporcional de mitjans auxiliars.
6,00 189,30 1.135,80
CAPÍTULO E7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 34988,62
07.01 m Esglaó terratzo gra petit, 1peça,1pol./abrill. antillisc.morter
esglaó de terratzo microgrà d'una peça, amb un cantell polit i abrillantat, amb una franja buixardada de 4
cm. d'amplada a tot el llarg del graó per aconseguir una resistència al lliscament de clase 2, col.locat a 
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs tall de les 
peces i la part proporcional de material ceràmic per recrescuts en el cas que sigui necessari. 
subministrat i col·locat.
125,00 19,36 2.420,00
07.02 m2 Pavim.terratzo llis g.petit 30x30cm,preu sup.,mort.1:6+2cm sorra,int.intens
paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, resistència al lliscament de clase 2, 
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre 
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs vorada i tall de les peces. subministrat i 
col·locat.
26,93 32,55 876,57
07.03 m Sòcol terratzo llis g.petit escales preu alt,h=7cm,col.mort.1:6
sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 7 cm d'alçària, en replans i graons escala, col·locat a truc 
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs retorn vertical 
en escales i tall de les peces en cas que sigui necessari. subministrat i col·locat.
87,32 7,10 619,97
07.04 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, fins a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat per alicatar, inclòs subministrament de 
morter i part proporcional de mitjans auxiliars
285,03 11,00 3.135,33
07.05 m2 Arrebossat reglejat vert. int., h<3m,morter ciment 1:6, remol.+llis
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler 
calcari 32,5 r, per pintar, inclòs subministrament de morter i part proporcional de mitjans auxiliars
886,17 12,00 10.634,04
07.06 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<4m,morter ciment 1:6,remol.+llis
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler 
calcari 32,5 r, per pintar, inclòs subministrament de morter i part proporcional de mitjans auxiliars
58,60 15,00 879,00
07.07 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,16-25 p/m2,mort.adhesiu C1+beurada CG1
enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu, inclòs tall de les peces i cantoneres i mitjans auxiliars. 
subministrat i col·locat.
26,84 20,44 548,61
07.08 m2 Enrajolat vert.ext.>3m,gres extruït esmalt.,preu alt,10x10cm,45º
enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola de gres cinca extruït esmaltat preu
alt o similar, peces de 10 x 10 cm, col·locades a 45º amb morter adhesiu, inclòs tall de peces i 
cantoneres i mitjans auxiliars. subministrat i col·locat.
263,19 42,55 11.198,73
07.09 m2 Cel ras guix laminat RF-120.,g=50mm,fix,ocult,barra roscada
cel ras de sostre continu rf-120, format per dues plaques knauf fireboard (m0) o similar, de 25mm de 
gruix, enroscada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb mestres primàries de 60/27/0,6mm 
separades cada 1200mm i suspeses del forjat o elements de soport mitjançant ancoratges directes 
cada 600mm i mestres secundàries fixades perpendiculars a les primàries mitjançant empalmes en 
creu col·locades amb un modulatge màxim de 400mm. inclòs part proporcional de cargols, pasta de 
juntas, fixacions i banda acústica sota perfils perimetrals.
87,32 52,40 4.575,57
07.10 m2 Cel ras pl.guix lam.antihumitat,g=15mm+vora afinada,fix,ocult,
Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de 
gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra 
roscada, inclòs mitjans auxiliars, encintat i neteja de la superfície
3,20 31,50 100,80
CAPÍTULO E8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 34075,06
08.01 pa Pou de bombeig per recogida d'aigües, bombes elèc.
pou de bombeig de 2,50x2,50x1,50m (murs no inclosos en aquesta partida)), de volum interior amb 
suplement de 70x70 en zona de succió inclòs separador de greixos amb la corresponent reixa, claus de 
pas, clau antirretorn en la sortida de les bombes, escala d'accés al pou, cadeneta fixada a la paret per 
manteniment de les bombes, solera de formigó hm-200 de 15 cm de gruix lleugerament armada, 
arrebossat i lliscat de la superfície interior, tapa de fundició i marc de 70x70cm per registre amb previsió 
desaigüe superficial, grup de dues bombes elèctriques d'aigües residuals sumergibles per un cabal de 
30m3/h i 9mcda de pèrdua de càrrega model fa-83-130 (o similar) de funcionament alternatiu amb 
elements de regulació màxima i mínima, p.p. de la instal·lació elèctrica amb línia i quadre de protecció i 
control, p.p de tub de ventilació o sobreixidor connectat a sortida previa a carrer (columna de ventilació, 
pou de bombeig), avisador acústic en cas de fallida, p.p. de tubs de pvc d'alta pressió per arrivar fins al 
sifó ubicat dins del pàrquing. instal·lat segons normativa vigent i comprovat 
1,00 1.824,33 1.824,33
08.02 m Canonada d'evacuació inson., penjat sostre, 50mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 50mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color gris
i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. 
instal·lat segons normativa vigent
25,00 14,66 366,50
08.03 m Canonada d'evacuació inson., penjat sostre110mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 110mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color 
gris i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres 
accessoris. instal·lat segons normativa vigent
25,00 20,66 516,50
08.04 m canonada d'evacuació inson., penjat sostre 160mm D nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 160mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color 
gris i penjat al sostre mitjançant brides metàl·licas, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres 
accessoris. instal·lat segons normativa vigent
150,00 30,47 4.570,50
08.05 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 125mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 125mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color 
gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces 
especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
PS3
300,00 25,98 7.794,00
08.06 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 160mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 160mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color 
gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces 
especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
20,00 42,11 842,20
08.07 m Canonada d'evacuació insonoritzada, 200mm diàmetre nom.
canonada d'evacuació insonoritzada de 200mm de diàmetre nominal de pvc de paret massissa, color 
gris, sobre solera de formigó de 10cm i reblert de 10cm sobre el tub amb formigó, inclòs p.p. de peces 
especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
20,00 46,33 926,60
08.08 m Baixant tub PVC, massissat, D 110mm, fix.mec.brides
baixant de pvc de 110mm de diàmetre nominal de paret massissa, color gris, fixat mecànicament amb 
brides, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa vigent
25,00 21,25 531,25
08.09 m Baixant tub PVC, massissat, D 125mm, fix.mec.brides
baixant de pvc de 125mm de diàmetre nominal de paret massissa, color gris, fixat mecànicament amb 
brides al soport, inclòs p.p. de peces especials, colzes i altres accessoris. instal·lat segons normativa 
vigent
202,00 21,44 4.330,88
08.10 u Triturador i bomba fecals "SFA"model "Sanitrit" connect.a l aparell
subministrament i col·locació de triturador i bomba fecals marca "sfa" model "sanitrit" de 550 w i 
dimensions 330 x 163 x 265 cm. connectat a inodor i vertedero, col·locat a terra i endollat, llest per a 
entrar en funcionament, inclòs la p.p. de material de pvc necessaris per la conexió desde l'aparell fins a 
la xarxa de sanejament. instal·lat i comprovat
2,00 781,24 1.562,48
08.11 m Conducte PVC alta pressió, 32mm,sanitrit,fix.mec.brides
conducte de pvc d'alta pressió de 32 mm, per a evaquació de triturador model "sanitrit", connexió a 
triturador i a sifó general, inclòs peces especials i fixat mecànicament amb brides i encolat amb 
producte d'alta resistència.
25,00 16,25 406,25
08.12 m Conducte PVC alta pressió,4'',fix.mec.brides evaquació bomba
conducte de pvc d'alta pressió (10 atmòsferes) de 110mm de d, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides i encolat amb producte d'alta resistència, per evaquació bomba, inclosa 
connexió a sifó general.
30,00 25,44 763,20
08.13 m Desg.inodor tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
desguàs d'inodor tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal110 mm, fins a 
baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
1,00 46,00 46,00
08.14 m Desg.abocador tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
desguàsd'abocador de tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal 110 mm, 
fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
1,00 66,00 66,00
08.15 m Desg.de lavabo tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm
desguàs de lavabo de tub de pvc, de paret massissa àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal 50 mm, 
fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
1,00 24,00 24,00
08.16 m Desg.canals i fossats vent. tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm
desguàs de canals de recogida d'aigües pluvials i fossats de ventilació de tub de pvc, de paret massissa
àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i 
instal·lat.
16,00 24,00 384,00
08.17 m Desg.quarto elèc. tub PVC-U,paret massissa,àrea apl. B,DN=90mm
desguàs de quarto elèctric de tub de pvc, de paret massissa d'àrea d'aplicació b, de diàmetre nominal 
de 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. subministrat i instal·lat.
1,00 24,00 24,00
08.18 m Canal de recollida d'aigües pluvials en rampes, 40x40 cm
canal de recollida d'aigües pluvials empotrada a les rampes d'accès i sortida, de 40 x 40 cm. de secció 
interior, format amb solera de formigó, maó massís, arrebossat interior, trobament amb mitja canya 
entre base i parets, impermeabilitazació amb làmina asfàltica (no inclosa en aquesta partida), capa de 
morter de protecció, marc metàl·lic per a reixa format amb perfil "l" de 40 x 40 mm anclat a la solera de 
formigó de la rampa i connexió amb xarxa de desguàs interior travessant mur lateral de rampa. inclòs 
reixa. subministrat i col·locat.
14,00 154,78 2.166,92
08.19 u Sifó col·lector PVC,penjat,registrable D=160
sifó col·lector registrable de pvc d=160 x 3,2,mm de paret massissa sb en1329, penjat al sostre previ a 
sortida d'edifici  travessant mur pantalla o mur de contenció en recollida i conducció d'aigües pluvials i 
un altre per fecals, dos registres amb tapa ambòs trams inclinats, inclòs part proporcional de colzes i 
peces especials de subjecció, muntatge i desmuntatge de bastides, connexió amb tram exterior de 
clavegueró i tancament i segellat de forat en mur pantalla, segons plànols i directrius de la direcció 
facultativa. subministrat i instal·lat.
2,00 324,55 649,10
08.20 pa Connexió xarxa desguàs a clavegueram,excavació i reposició
connexió de la xarxa general de desguàs a la xarxa municipal de clavegueram des de sortida de sifó 
general d'edifici en mur pantalla fins a col·lector sota paviment carrer, inclòs segellat dels passos, 
obertura de rasa amb mitjans manuals o mecànics, col·locació de tub de pvc d'alta pressió de diàmetre 
nominal 200 mm, formigonat de la tuberia amb formigó hm-20/p/40/i, tapat de rasa i reposició del 
paviment corresponent. subministrat i instal·lat.
1,00 2.899,77 2.899,77
08.21 m Instal·lació de tub de drenatge de D160cm en tot el perímetre de
instal·lació de tub de drenatge de d160cm en tot el perímetre del mur de contenció, inclòs conexions al 
clavegueram, 1m3 linial de grava d'arid de d 20mm, geotéxtil 150 envoltant el paquet de graves i el tub 
dren., mitjans auxiliars necessaris. subministrat i col·locat
107,15 31,55 3.380,58
CAPÍTULO E9 FONTANERIA I SANITARIS 5203,41
09.01 pa Escomesa aigüa sanitària per aparcament
instal·lació d'escomesa general d'aigüa sanitària desde arqueta de conexió de companyia fins la 
instal·lació interior de l'aparcament, formada per arqueta exterior segons "normes de companyia", de 
dimensions interiors 1.20 x 0.60 m. de planta i 0.60 m. de profunditat, realitzada amb material ceràmic i 
arrebossada i lliscada interiorment, marc i tapa metàl·lics, obertura per entrada de conducte de 
companyia, canonada d'acer o polietilé reforçat fins a cara interior del mur d'aparcament, claus de pas 
general i reductor de pressió, p.p d'accesoris inclòs clau antirretorn a la sortida de l'arqueta de 
companyia, la possible obertura i posterior segellat en mur o jàssera de coronació
1,00 259,31 259,31
09.02 pa Escomesa aigüa contraincendis per aparcament
instal·lació d'escomesa general d'aigüa contraincendis per aparcament, formada per arqueta exterior 
segons "normes de companyia" per ubicar clau de pas general i clau antirretorn, de dimensions interiors 
0.90 x 0.90 m. de planta i 0.60 m. de profunditat, realitzada amb obra, arrebossada i lliscada 
interiorment, marc i tapa metàl·lics, obertura per entrada de conducte de companyia, canonada d'acer o 
polietilé fins a cara interior del mur d'aparcament, inclòs la possible obertura i posterior segellat en mur o
jàssera de coronació. Inclòs circuit de conductes per alimentar cada BIE desde l'estació de 
contraincendis, p.p. d'elements especials, unions entre conductes i fixacions mecàniques al soport base
Subministrat i col·locat.
1,00 509,31 509,31
09.03 pa Instal.lació interior conducció d'aigua freda
instal.lació interior de conducció d'aigua freda realitzada amb canonada de coure o de propilé, amb 
conducte vist penjat del sostre amb distàncies entre subjeccions que compleixin amb normativa, o 
embebit dins la paret d'obra, des de escomesa en mur pantalla fins a cada aparell sanitari, aixeta,... 
inclòs claus de pas necessàries per cada estança i/o aparell, peces especials. subministrat i col·locat.
1,00 2.654,93 2.654,93
09.04 u Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1/2",PN=16bar,bronze,munt.superf.
vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de pn, de bronze, preu alt, 
muntada superficialment. subministrat i col·locat.
1,00 15,48 15,48
09.05 u Lavabo porcel. ampl.>60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu
lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària superior a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un 
peu, inclòs sifó, p.p. de baixants de pvc, embellidors i conexió a la  xarxa de sanejament. subministrat i 
col·locat.
1,00 110,63 110,63
09.06 u Aixeta senzilla, tempor. lavabo., munt.s/taulell, cromat, t1
aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o 
aparell sanitari, limitador ecològic de cabal, broc fixe i aireiador, en cromat. subministrat i col·locat.
2,00 54,29 108,58
09.07 u Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.
inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat 
a la xarxa d'evacuació, inclòs p.p. de baixants de pvc, excentricitats en el cas que sigui necessari. 
subministrat i col·locat
1,00 185,37 185,37
09.08 u Abocador porcel.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.
abocador de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat 
a la xarxa d'evacuació, inclòs i p.p. de baixants de pvc i excentricitats en el cas que sigui necessari. 
subministrat i col·locat.
1,00 211,49 211,49
09.09 u Aixeta senzilla temporitzada per abocador, amb instal·lació munt
aixeta senzilla temporitzada per abocador, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o 
aparell sanitari, limitador ecològic de cabal, broc fixe i aireiador, en cromat. subministrat i col·locat.
1,00 50,54 50,54
09.10 u Accessoris fixes en bany simple, col·loc.superf.
accessoris fixes en bany simple (lavabo i inodor) per aparcament compost per dispensador de paper 
higiènic (d=30 cm.), assecador de mans, dispensador de sabó i penja tovalloles d'acer inoxidable mate, 
col·locats sobre alicatat. subministrats i col·locat.
1,00 518,29 518,29
09.11 u Accessoris bany adaptat, inodor
accessoris de barres fixes i mòbils en bany simple adaptat a persones amb mobilitat reduïda, amb una 
única peça d'inodor, per aparcament d'acer inoxidable mate, col·locats sobre alicatat i paviment. 
subministrat i col·locat.
1,00 229,43 229,43
09.12 m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta
mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. subministrat i col·locat
1,40 60,00 84,00
09.13 m Aïll.tèrmic d'escuma, elastomérica, per a tubs aigua freda, int.
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tubs interiors d'aigua freda, de diàmetres interiors 
diferents segons projecte, de 9mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0ºc de 0,035 w/mºc, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. subministrat i col·locat.
40,00 3,00 120,00
09.14 m Aïll.tèrmic d'escuma, elas.,anti-con, per a tubs aigua freda, ext.
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a anti-condensació, en canonades connectades a la xarxa 
d'aigua exterior, de diàmetres interiors diferents segons conducte i projecte, de 9mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica a 20ºc de 0,035 w/mºc, reducció de soroll segons norma din 4109, camp de 
temperatura d'aplicació de +10ºc a +105ºc. subministrat i col·locat.
20,00 3,00 60,00
09.15 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó de mides segons Projecte
comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de mides segons projecte i companyia,
connectat a una bateria o a un ramal, inclòs p.p. d'accessoris i elements necessaris per complir amb 
Normaiva.  subministrat i col·locat.
1,00 86,05 86,05
CAPÍTULO E10 FUSTERIA METÀL·LICA I MANYERIA 71505,61
10.01 u Porta practicab.1fulla,3.0mx2,3m, bastim.metàl.+x.galv. fix.obra
porta basculant amb un eix d'una fulla, de 4,0 m d'amplària i 2,4 m d'alçària de llum de pas, i 0,5 m de 
fixe superior, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb xapa galvanitzada 
per pintar de lamel·les horitzontals tipus "persiana microperforada", amb guies i pany, ancorada amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, motor hidràulic, cèl·lula fotoelèctrica, 
inclosos elements de control accionable per a comandament a distància amb receptor per a un mínim 
de 600 comandaments, i apertura amb clau a l'inici de la rampa d'accès i un altre a la de sortida inclòs 
instal·lació fins a quadro elèctric, mestrejat amb la clau d'accès als edicles i els detectors de presència 
per vehicles a la entrada i sortida de vehicles mitjançant cablejat soterrat en el paviment. Connectat i 
instal·lat.
2,00 1.899,54 3.799,08
10.02 u Comandament a distància aparcament, configurats
comandaments a distància per control de porta d'aparcament amb 4 pulsadors i fins a 4 funcions 
diferents, configurats i llestos per entrar en servei.
282,00 25,00 7.050,00
10.03 u Còpies de claus mestrejades
còpies de claus mestrejades per portes de vianants i aparcaments, segons esquema de la direcció 
facultativa.
282,00 10,22 2.882,04
10.04 u Porta tallafocs galvanitzada i preparada per pintar, EI2 30 C5,
porta tallafocs galvanitzada i preparada per pintar, ei2 30 c5, d'una fulla batent, per a una llum de 
80x210 cm, preu alt, amb mecanisme de tancament automàtic, pany de cop amb maneta interior i clau 
per una sola banda, amb retenedor exterior, inclòs col·locació i mecanismes, llesta per entrar en servei.
27,00 244,55 6.602,85
10.05 m Barana acer escala,passamà,110cm alç.,muntants c/10 cm., anclada
barana d'acer a/37 per pintar, per escala interior contínua (sense salts), de 110 cm d'alçada, formada 
per muntants de tub de 15 x 20 mm. cada 10 cm., travesser inferior de 30 x 20 mm. i travesser superior 
de 70 x 30 mm., col·locada amb pipes d'anclatge en muntant de 40 x 30 mm., a la llosa d'escala (dues 
pipes per llosa)
54,67 64,25 3.512,55
10.06 m Protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 110 cm. d'
protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 110 cm. d'alçada, formada per ipn-80 cada 
80cm, soldada a una pletina de 15x15x1,5cm ancorada al paviment de formigó mitjançant 4 pernos 
fixats amb resina epoxi,dues pletines al llarg de 35cm d'amplada soldades a la ipn, pletina superior de 
80mm d'amplada i passamà rodó de 5cm de d'acer inoxidable fixada a la pletina amb rodons circulars 
d'acer cada 80, seguint les directrius de la direcció facultativa.
228,83 65,44 14.974,64
10.07 m Protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 80 cm. d'a
protecció de rampes i desnivells amb barana d'acer de 80 cm. d'alçada, formada per ipn-80 cada 80cm, 
soldada a una pletina de 15x15x1,5cm ancorada al paviment de formigó mitjançant 4 pernos fixats amb 
resina epoxi,dues pletines al llarg de 25cm d'amplada soldades a la ipn, pletina superior de 80mm 
d'amplada i passamà rodó de 5cm de d'acer inoxidable fixada a la pletina amb rodons circulars d'acer 
cada 80, seguint les directrius de la direcció facultativa.
102,55 88,24 9.049,01
10.08 m Reixa recollida pluvials rodons D=30mm,amplada 40cm,col·locada
reixa metàlica per recollida d'aigües pluvials en rampes d'accés i sortida de vehicles per col·locar sobre 
canal amb marc, de 40 cm. d'amplada, formada per 6 rodons de ferro llisos de d=30 mm en sentit 
paral·lel al pas dels vehicles units per un passamà inferior cada 30 cm., simplement deixada per poder 
obrir i realitzar manteniment del canal, inclos bonera interior i preparació de la superfìcie. totalment 
executada.
15,20 154,00 2.340,80
10.09 m Reixa recollida soterrani passam.40x40mm,40x40 cm col·locada
reixa metàl·lica per a recollida d'aigües en paviment soterrani inferior, per una arqueta d'obra amb marc, 
de 40 x 40 cm., de maó calat (gero) de 15cm de gruix per revestir, simplement recolzada per registrar 
l'arqueta. totalment executada.
6,00 165,00 990,00
10.10 u Xapa metàlica perforada 60x60cm.,gruix=3mm,premarc,regist. 
xapa metàlica microperforada de 60 x 60 cm.i 3 mm de gruix, col·locada en envà de pladur de càmara 
de pantalla, per registre de càmara, cargolada sobre premarc metàl·lic galvanitzat, inclòs perímetre de 
xapa no perforat de 4 cm. d'amplada, premarc i imprimació antioxidant de la xapa. col·locada
36,00 18,55 667,80
10.11 m Passamà acer galvanitz.,D=160cm, sobre passamans cargolats a mur
passamà remat de mur de formigó/obra, compost per tub d'acer d=160 cm, per pintar, soldat a suports 
cada 80 cm., aquests formats per pletina quadrada de 15 x 15 cm cargolada amb 4 tacs químics a 
obra/formigó i passamà perpendicular de 15 x 2 cm, tots els elements galvanitzats, inclòs el taps de 
final del tub rodó, i resines epoxi per ancoratge dels pernos
80,10 33,55 2.687,36
10.12 m Perfil en "L" d'acer galvanitzat, per a transició de paviments,
perfil en "L" d'acer galvanitzat, per a transició de paviments, col·locat previament sobre soport base, 
esquestat mitjaçant pernos fixats amb resina epoxi. Subministrat i col·locat
7,60 25,10 190,76
10.13 kg Acer A/42-B (S 275 JR), galvanitzat en perfils laminats sèrie L,
perfil d'acer inoxidable en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a reforç 
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra amb tac sobre 
obra, en recolzament i remat de alicatat exterior amb perfil "L", mida a definir per la direcció facultativa
125,00 5,60 700,00
10.14 m Barana ext. perímetre rampes, acer galva., vidre 8+8
barana exterior del perímetre de les rampes d'accés i sortida de vehicles, segons detall 8 al pànol C01, 
format per un perfil inferior d'acer galvanitzat fixat al mur de contenció/pantalla mitjançant tacs químics, 
mides i gruixos que garanteixin la inmovilitat d'un vidre stadip 8+8, i 1,10m d'alçada, i un altre perfil 
superior com a remat del vidre, inclòs junquillos, subministrament i col·locació del vidre, segellat amb 
silicona en la unió entre vidre,  junta elàstica a la base, laterals i part superiors del perfil en contacte amb
el vidre, xapa d'acer inoxidable de 3mm de gruix aisi 316 com remat, segons plànols i directrius de la 
direcció facultiva.
89,99 178,45 16.058,72
CAPÍTULO E11 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 82833,65
11.01 u Ventilador helicoidal tubular 400º/2h, de la marca SODECA mod.CJ
ventilador helicoidal tubular que soporta ambients de fins a 400º/2h, de la marca sodeca mod.cjtht-80-4t 
3 cv o similar a 1350rpm. 82db, 220-380v iii 50hz., tot això amb carcassa d'acer galvanitzat, aïllada 
interiorment amb fibra de vidre i registre practicable, amb aïllament interior acústic i tèrmic amb escuma 
ignífuga autoextingible m-1 segons normativa, amb una temperatura exterior màxima de 70º, penjat al 
sostre o col·locada sobre paviment de formigó, inclòs subministrament i accessoris necessaris. instal·lat 
i comprovat
6,00 1.547,00 9.282,00
11.02 u Ventilador tipo centrífug marca NICOTRA, model BS 51/51 (20/20)
ventilador tipo centrífug marca nicotra, model bs 51/51 (20/20) de 5.5cv o similar a 630 rpm aprox. 220-
380 v trifàsic 50hz amb joc de transmisió a base de corrioles i carrils tensors, tot això amb carcassa 
d'acer galvanitzat, aïllada interiorment amb fibra de vidre i registre practicable, amb aïllament interior 
acústic i tèrmic amb escuma ignífuga autoextingible m-1, penjat al sostre o col·locada sobre paviment 
de formigó, inclòs accessoris necessaris. subministrat, instal·lat i comprovat
6,00 1.231,67 7.390,02
11.03 u Silenciador acústic construit,fibra acústica
silenciador acústic construit a base de panells de fibra acústica disposada en paral·lel a la direcció de 
l'aire, de mides 1200x1200x1200 amb una atenuació de 26db. subministrat i instal·lat
6,00 150,00 900,00
11.04 u Amortidor de goma silemblocks col·locat.
amortidor de goma silemblock, fixats mecànicament amb cargols. subministrat i col·locat.
12,00 6,90 82,80
11.05 u Joc de lones flexibles 400º/2h col·locat.
joc de lones flexibles amb resistència 400º durant 2 h, homologades. subministrat i col·locat.
6,00 107,30 643,80
11.06 u Joc de lones flexibles neopré col·locat.
joc de lones flexibles de neopré, per evitar la transmissió de possibles vibracions en la instal·lació, així 
com la perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites d'aire. subministrat i col·locat.
6,00 101,94 611,64
11.07 m Conducte ventil.xapa galvanitz.impulsió col·locat.
conducte metàl·lic rectangular per impulsió d'aire a l'aparcament, construit amb xapa d'acer galvanitzat 
en fred, tipus "sendzimer" plegat per les quatre cares en punta de diamant, unió longitudinal a base de 
junta contínua "pittsbourgh", de gruixos adequats a la secció del conducte calculat, penjat de sostre 
amb espàrregs i niveladors, inclòs accessoris necessaris. submiinstrat i col·locat
280,00 69,53 19.468,40
11.08 m Conducte ventil.xapa galvanitz.extracció,400º, col·locat
conducte metàl·lic rectangular per extracció d'aire a l'aparcament, model icr-m25/400º, construit amb 
xapa d'acer galvanitzat en fred, tipus "sendzimer" plegat per les quatre cares en punta de diamant, unió 
longitudinal a base de junta contínua "pittsbourgh", de gruixos adequats a la secció del conducte 
calculat, penjat de sostre amb espàrregs i niveladors, inclòs accessoris. subministrat i col·locat
355,00 75,43 26.777,65
11.09 u Reixes d'acer de lamel·les fixes, marca MADEL model CRG o simila
reixes d'acer de lamel·les fixes, marca madel model crg o similar d'aletes horitzontals per la extracció 
(ccv) i verticals amb orientació dreta i esquerra per la impulsió (ccn). construïdes en xapa d'acer 
galvanitzat z-275, inclòs el registre de regulador de caudal. subministrat i col·locat.
290,00 23,79 6.899,10
11.10 u Reixeta lamel·les fixes 600x150 mm, tipus "CRG-CCV"
reixeta de lamel·les fixes horitzontals marca model crg o similar, d'aletes horitzontals per a l'extracció 
(ccv) i verticals amb orientació dreta-esquerra per a l'impulsió d'aire, construïdes de xapa d'acer 
troquijat i galvanitzat z-275, amb registre de regulador de cabal, de mides 600 x 150 mm (imp1 st1). 
subministrat i col·locat.
134,00 23,79 3.187,86
11.11 u Reixeta lamel·les fixes 500x150 mm, tipus "CRG-CCV"
reixeta de lamel·les fixes horitzontals marca model crg o similar, d'aletes horitzontals per a l'extracció 
(ccv) i verticals amb orientació dreta-esquerra per a l'impulsió d'aire, construïdes de xapa d'acer 
troquijat i galvanitzat z-275, amb registre de regulador de cabal, de mides 500 x 150 mm (imp1 st1). 
subministrat i col·locat.
170,00 23,79 4.044,30
11.12 u Persianes de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, con.
persianes de sobrepressió 400º/2h mod. p-400-80, connectades a un muntant i un ventilador en 
funcionament, construïdes en alumini anoditzat color plata, pivotant. subministrat i col·locat.
6,00 172,80 1.036,80
11.13 u Comporta de regulació de cabal, tipus AK de Trox o equivalent pe
comporta de regulació de cabal, tipus ak de trox o equivalent per a registre amb regulació manual i dn 
110. instal·lat i comprovat.
1,00 63,20 63,20
11.14 pa Instal·lació de la sobrepressió de les escales mitançant un moto
instal·lació de la sobrepressió de les escales, per un motor amb cabal de 26000m3/h, ubicat a la PS3 
que garanteixi el cabal previst, conducte de xapa d'acer que agafi aire del exterior fins el motor i un 
conducte que aboqui l'aire del motor a l'escala i part proporcional de reixes i conexionat elèctric amb la 
central de contraincendis. tot complint amb la normativa vigent  i indicacions i directrius de la direcció 
facultativa. subministrat i instal·lat.
2,00 1.045,60 2.091,20
11.15 pa Ventilació forçada del bany de l'edicle, format per conducte cir
ventilació forçada de la secció d'un bany, format per conducte circular de xapa d'acer de 160mm de 
diàmetre i de 0,50mm de gruix, que anirà desde l'extractor ubicat al sostre de l'estança fins a l'exterior 
de l'edicle, inclòs realització de passos en forjat i el posterior segellat, fixacions necessaries per garantir 
l'estabilitat del conducte. tot els elements subministrats i col·locats
1,00 354,88 354,88
CAPÍTULO E12 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ILUMINACIÓ 161096,98
12.01 u Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super
caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 a, segons esquema 
unesa número 7 i muntada superficialment
1,00 280,79 280,79
12.02 u Conjunt protecció+mesura T-20 p/2comp.s/compt.s/ICP,col.superf.
conjunt de protecció i mesura del tipus t-20 per a 2 comptadors trifasics i rellotge, per a una potència de 
40 a 80 kw i una tensió de 400 v, de 630x1620x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, sense comptadors i sense icp, col·locat 
superficialment
1,00 1.712,37 1.712,37
12.03 u Línia d'aliment.elèct.aparc. de mòdul T-20 fins quad.gen.distrib
línia d'alimentació elèctrica per aparcament, des de armari centralització cgp i t-20 fins a quadre general 
de distribució situat en planta soterrani 1, amb cablejat de coure segons dimensions de càlcul per 
potència, amb un recorregut mig de 10 m. i realitzant la instal·lació a l'exterior amb calaix d'obra 
impermeabilitzat i la interior, passant per zones comuns, vista amb tub d'acer, caixes metàl·liques i 
connexions amb el sistema "prensastopa"
1,00 605,75 605,75
12.04 u Quadre general elèctric distribució aparcament
quadre general elèctric de distribució per a un aparcament mitjà (4.000-5.500 m2), format per panell 
metàl·lic amb porta central, amb interruptors diferencials i automàtics, magnetotèrmics corresponents, 
inclòs senyalització òptica, embarrat i cablejat general segons esquemes; connexió de tots els circuits 
de l'aparcament, subministrament i col·locació de materials, segons plànols i directrius de la direcció 
facultativa.
1,00 5.912,23 5.912,23
12.05 u Xarxa connexió a terra
formació de xarxa de connexió a terra amb 400 ml de cable nu de coure de ø 35 mm. soterrat, 20 
piques de 2 m., dues caixes seccionadores, tub de plàstic, executada en el moment de fonamentació, 
inclòs cablejat fins a cada centralització de comptadors, subministrament i col·locació de material 
d'obra, segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
1,00 2.215,34 2.215,34
12.06 u Instal·lació elèctrica distribució aparcament zona vehicles
instal·lació elèctrica complerta per a l'aparcament (zona vehicles) des de quadre de distribució, inclòs 
xarxa de distribució per a enllumenat i força, amb un mínim de 4 línies d'enllumenat per planta (1 
emergència, 1 permanent i 2 enceses), mecanismes estancs amb led de senyalització per a 
interruptors, pulsadors temporitzats, quadre de distribució, connexió a quadre, excloses les luminàries, 
subministrament i col·locació de materials, segons normativa, plànols i directrius de la direcció 
facultativa. la distribució de qualsevol cablejat (elèctric, detecció de fums i incendis, etc.) que passi pel 
recinte de l'aparcament per sostre o paret es realitzarà amb tub d'acer, caixes metàliques i connexions 
amb el sistema "prensaestopa". inclòs càlcul de línies i esquemes elèctrics generals i butlletins.
1,00 27.813,80 27.813,80
12.07 u Instal·lació elèctrica escales sortides vianants aparcament
instal·lació elèctrica complerta per a vestíbuls, escales, estances de les escales i distribuidors de 
l'aparcament des de quadre de distribució, inclòs xarxa de distribució per a enllumenat i força, 
mecanismes estancs amb led de senyalització per a interruptors, endolls, pulsadors temporitzats, 
distribució de  cablejat (elèctric, detecció de fums i incendis, etc.) realitzat amb tub d'acer, caixes 
metàl·liques i connexions amb el sistema "prensaestopa", excloses lluminàries, segons normativa, 
plànols i directrius de la direcció facultativa. inclòs la instal·lació de sensors de moviment a les escales 
d'accès i sortida de vianants.
1,00 4.440,72 4.440,72
12.08 u Instal·lació d'encessa automàtica mitjançant cédules crepuscular
instal·lació d'encessa automàtica mitjançant cédules crepusculars i subcuadre de maniobra per 
enllumenat de rampes i edicles, inclòs cablejat elèctric, mecanismes i tub d'acer, tot seguint les 
indicacions de la normativa vigent. instal·lat i comprovat.
1,00 2.941,36 2.941,36
12.09 u Línia subministrament elèctric per a ascensor aparcament
línies trifàsica de subministrament des de quadre general de l'aparcament fins a subquadre de control 
de l'ascensor, inclòs subquadre, connexió a subquadre, subministrament i col·locació de materials, 
proteccions, segons plànols i directrius de la direcció facultativa. instal·lat i comprovat.
1,00 485,93 485,93
12.10 u Línies subministrament elèctric per a portes vehicles aparc.
línies de subministrament des de quadre de distribució aparcament fins a portes d'accès i sortida de 
vehicles, inclòs connexió a mecanisme portes, subministrament i col·locació de materials, proteccions, 
segons plànols i directrius de la direcció facultativa. instal·lada i comprovada.
1,00 2.347,39 2.347,39
12.11 u Línies subministrament elèctric per a bombes pou aigües aparc.
línies de subministrament des de quadre general de l'aparcament fins a subquadre de control del 
dispositiu de bombes, inclòs subquadre al costat de pou de bombes, connexió a subquadre, línies fins a 
maquinària, pas de tub sota paviment planta soterrani -3, subministrament i col·locació de materials, 
proteccions, totalment connectat, segons plànols i directrius de la direcció facultativa. instal·lada i 
comprovada.
1,00 1.430,25 1.430,25
12.12 u Línies subministr.elèct.per maquin.extracció fums aparc.400º/90m
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a maquinària de ventilació per a 
extracció d'aire/fums, inclòs connexió a maquinària, subministrament i col·locació de materials, 
proteccions, totalment connectat, amb cablejat i protecció homologats classificació 400º/90 min, segons 
plànols i directrius de la direcció facultativa, seguint els paràmetres de la normativa vigent. instal·lada i 
comprovada.
1,00 3.666,79 3.666,79
12.13 u Línies subministrament elèctric per maquin. impulsió aire aparc.
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a maquinària de ventilació per a 
impulsió d'aire, inclòs connexió a maquinària, subministrament i col·locació de materials, proteccions, 
totalment connectat, segons plànols i directrius de la direcció facultativa. instal·lada i comprovada.
1,00 5.031,85 5.031,85
12.14 u Línies subministrament elèctric, sensors de mov. per infraroig
línies de subministrament des de quadre general aparcament fins a lluminàries de les escales i de les 
rampes d'accès i sortida de vehicles, inclòs connexions a lluminàries, sub. i instal·lació de sensors de 
moviment de infrarojos amb temporitzadors, mecanismes necessaris per al seu correcte fucnionament, 
subministrament i col·locació de materials, proteccions, totalment connectat, amb cablejat i proteccións 
homologats classificació 400º/90 min, segons plànols i directrius de la direcció facultativa seguint els 
paràmetres de la normativa vigent. instal·lada i comprovada.
1,00 2.517,95 2.517,95
12.15 u Luminària estanca aparc.,LED.1x30W,lamp+reactància electr.penj
subministrament i col·locació de lluminària estanca LED de 1 x 30 w per a aparcament, per anar 
penjada en sostre, inclòs làmpada i reactància electrònica i accesoris, totalment connectada, segons 
plànols i directrius de la direcció facultativa.
204,00 366,30 74.725,20
12.16 u Lluminària estanca escales aparc.,1x60W,rodó,lamp+lumin.penjat
subministrament i col·locació de lluminària aplic estanca de 1 x 60 w rodona per escales i distribuidors 
vianants aparcament, marca "shiva impex, s.l." model "ip44-353-bl" o similar, amb làmpada 60 w 
inclosa, penjada a paret o al sostre, totalment connectada, inclòs comptabilitat amb el sensor 
crepuscular en cas que sigui necessari, segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
38,00 60,99 2.317,62
12.17 u Lluminària aplic estanca LED 1x30W, permanent
subministrament i col·locació de lluminària aplic estanca LED de 1 x 30 w permanent, rodona per 
ascensors, amb làmpada 60 w, penjada a paret o al sostre, inclòs làmpada i reactància electrònica i 
accesoris, totalment connectada, segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
7,00 376,30 2.634,10
12.18 u Lluminària.estanca,ext.,emp.,LED.1x30W,lamp+reactàn.electr.col.
subministrament i col·locació de lluminària estanca empotrada en paret de rampa exterior de vehicles, 
marca "klewe" model "axent" de 61 cm. d'allargada, o similar, de 1 x 30 w, inclòs làmpada, compatibilitat
amb el sensor crepuscular, reactància electrònica i accesoris, totalment connectada amb el tub i 
cablejat elèctric empotrat dins del mur, segons plànols i directrius de la direcció facultiva. instal·lada i 
comprovada.
14,00 114,36 1.601,04
12.19 u Senyals d'ocupació 




12.20 u Lluminària emergència/senyalització,175-300lúmens,superfic.paret
lluminària d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h 
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret,inclòs pictograma de senyalització, 
seguint indicacions i directrius de la direcció facultativa.
94,00 66,79 6.278,26
CAPÍTULO E13 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 56551,05
13.01 u Central detecció incendis,p/6zones,indic.,2aliment.,munt.a paret
central de detecció d'incendis, per a 6 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de 
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret, capacitat de connectar fins a 25 detectors 
per zona, disposa de leds per a visualitzar l'estat del sistema, indicació individual de la zona en alarma i 
fallida/anul.lat/proves, incorpora clau de seguretat per a restringir l'accés a certes funcions del sistema, 
sortida de quatre sirenes supervisades i quatre de transistor col.lector obert, programables relé d'alarma
i fallida general, font d'alimentació. s' inclouen bateries de recolzament i p.p. de material auxiliar de 
muntatge. instal·lada i comprovada
1,00 491,53 491,53
13.02 u Instal·lació de detecció d'incendis
instal·lació de detecció d'incendis formada per la instal·lació del cablejat elèctric i tub d'acer vist penjat 
del sostre per a tots els detectors de projecte, pulsadors d'alarma, i sirenes d'alarma necessàries per 
complir segons plec de condicions i normativa vigent. inclòs línia elèctrica i connexió des de quadre 
general de l'aparcament, subministrament i col·locació de materials, segons plànols i directrius de la 
direcció facultativa.
1,00 14.807,96 14.807,96
13.03 u Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.
subministrament i instal·lació de detector termovelocimètric, muntat superficialment al sostre de 
l'aparcament. s'inclou base estandard de superfície i p.p. de material auxiliar de muntatge. instal·lat i 
comprovat.
122,00 28,35 3.458,70
13.04 u Quadre elèctric i comandament ventil.aparc 6 zones, muntat
quadre elèctric per comandament, control i protecció de la instal·lació de co, amb dispositiu 
d'enclavament especial per a posada en marxa, amb un total de 6 zones de detecció i maniobra, muntat 
en armari metàl·lic estanc "himel", amb guardamotors i relès tèrmics, contactes de maniobra, interruptor 
general, selector de commutació manual-automàtic, pulsador de posada en funcionament per zones, 
pilot d'iluminació de l'indicador de funcionament per tèrmic o per motor, borns d'entrada i sortida, tot 
debidament cablejat i provat, inclòs línia elèctrica i connexió des de quadre general aparcament, 
subministrament i col·locació de materials, segons plànols i directrius de la direcció facultativa.
1,00 1.662,23 1.662,23
13.05 u Instal·lació de detecció de CO2 per aparcament
instal·lació de detecció de fums amb una centraleta de control formada per un mòdul d'alimentació, 
alarma de mida, maniobra de ventiladors, instal·lació de detectors de monòxid de carboni tgs (excepte 
els detectors) muntada al sostre de cada planta, circuit elèctric protegit, led indicador funció i base de 
connexió per a muntatge vist, tub d'acer vist, inclòs subministrament i col·locació de materials, segons 
plànols i directrius de la direcció dacultativa. instal·lat i comprovat.
1,00 4.896,70 4.896,70
13.06 u Sub. i col·. de detector de fums CO2, muntat su
subministrament i col·locació de detector de fums co2, muntat superficialment sobre el sostre de 
l'aparcament. s'inclou base estandard de superfície i p.p. de material auxiliar de muntatge. instal·lat i 
comprovat.
21,00 57,93 1.216,53
13.07 u Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,munt.superf.
polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment. 
inclòs pictograma tipus polsador. instal·lat i comprovat.
23,00 27,42 630,66
13.08 u Sirena D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10
sirena de potència de 150 mm de diàmetre, alimentació de 230 v a.c., amb una potència acústica a 1 m 
de distància de 98 db, amb revestiment de polièster anticorrossió, grau de protecció ip-44 ik-10, inclòs 
pictograma tipus timbre. muntat superficialment
5,00 36,69 183,45
13.09 u Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superfic.paret
boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, bie-45, muntada superficialment a la paret, 
composta de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida i estanca a una pressió pn 20 i una 
longitud de 20m, d'acord amb la normativa vigent, amb debanadores muntades a la porta la qual pivota 
180º, vàlvula manual de bloqueig, monómetre, suport de mànega, i armari. inclòs vàlvules d'esfera 
manuals amb rosca i vàlvules de retenció de clapeta amb rosca. instal·lada i comprovada.
15,00 350,73 5.260,95
13.10 m Tub acer galv.soldat,D=2'',roscat,dific.mitjà,col.superf.
tub d'acer galvanitzat soldat de 2" de diàmetre, segons la norma din-2440 st-35, roscat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment. instal·lat i comprovat
345,00 51,51 17.770,95
13.11 u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,sup.paret
extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,  amb suport a paret, 
inclòs el pictograma tipus extintor de 297x148mm. subministrat i col·locat.
18,00 36,75 661,50
13.12 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,sup.paret
extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret, 
inclòs el pictograma tipus extintor de 297x148mm. subministrat i col·locat
2,00 86,75 173,50
13.13 u Pictograma tipus sortida d'emergència, segons especificacions UN
pictograma tipus sortida d'emergència, segons especificacions une, format 297x148. subministrat i 
col·locat.
85,00 12,97 1.102,45
13.14 u Pictograma tipus escala pujada, segons especificacions UNE, form
pictograma tipus escala pujada, segons especificacions une, format 297x148. subministrat i col·locat.
12,00 12,97 155,64
13.15 ud Collarins per segellar canonades plàstiques entre diferents sect
suministre i instal·lació de collarins per segellar canonades plàstiques entre diferents sectors d'incendis 
fixades mecànicament al parament 
20,00 35,00 700,00
13.16 ud Comportes tallafoc ubicades en els conductes de ventilació per s
suministre i col·locació de comportes tallafoc ubicades en els conductes de ventilació per separar 
diferents sectors d'incendis, inclòs instal·lació elèctrica connectada a la central de contraincendis, 
segons normativa vigent. 
10,00 225,33 2.253,30
13.17 m2 Plafó amb fibrosilicats incombustibles RF-120 segons UNE 23.102.
plafó amb fibrosilicats incombustibles rf-120 segons une 23.102.81, de 0,041 w(m.k.) per a 
compartimentar conductes d'instal·lacions, mitjançant posterior segellat de promastop o similar. col·locat
25,00 45,00 1.125,00
CAPÍTULO E14 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS I OPERATIVES 10446,08
14.01 pa Instal·lació de telecomunicacions per alimentar l'ascensor
escomesa i instal·lació de la línia de teléfon desde l'arqueta de companyia fins a l'arqueta d'obra (40m 
recorregut)  i aquesta fins l'armari de comandament de l'ascensor (20m recorregut), composta per 
arqueta pre-fabricada exterior de 60 x 60 x 60 cm totalment finalitzada segons Normativa Vigent, rasa 
amb tub flexible fins edifici en previsió pel cablejat de companyia segons les directrius de la direcció 
facultativa, i suministre i instal·lació de cablejat protegit per tub d'acer fins a roseta final en armari 
maquinària de l'ascensor, inclòs segellat dels passos. 
1,00 758,66 758,66
14.02 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de companyia tipus "H"
Subministrament i instal·lació d'arqueta de companyia tipus "H" de 80 x 70 x 82cm, inclòs el segellat de 
tots els passos. Subministrada i col·locada.
Aparcament
1,00 154,22 154,22
14,03 u Màquines autoservei pag.
Màquines/caixer autoservei per pagament de tiquets per aparcament de rotació
Aparcament
3,00 3.000,00 9.000,00
14,04 u Columna emisora de tiquets
Columna emisora de tiqueta, 1,20m alçada
Aparcament
1,00 533,20 533,20
14,05 u Columna lectora de tiquets
Columna lectora de tiquets per sortida
Aparcament
1,00 533,20 533,20
14,06 u Lector matrícules
Aparcament
2,00 850,00 1.700,00
CAPÍTULO E15 PINTURA 125858,94
15.01 ud Pintat ignífug RF-60, dels pilars metàl·lics HEB-120 de Pl. Baix
pintat ignífug rf-60, dels pilars metàl·lics heb-120 de pl. baixa, d'alçada <4m
14,00 34,00 476,00
15.02 m2 Pintat de parament vertical interior de bloc de formigó en color
pintat de parament vertical interior de bloc de formigó en color gris, des de paviment fins a 80 cm 
d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
590,20 3,24 1.912,25
15.03 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color gris, d
pintat de parament vertical interior de formigó en color gris, des de paviment fins a 80 cm d'alçada, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
498,44 3,24 1.614,95
15.04 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color gris, de
pintat de parament vertical interior de ciment en color gris, des de paviment fins a 80 cm d'alçada, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
76,54 3,25 248,76
15.05 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. pladur
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de pladur, en color a decidi
per la direcció facultativa, en separació colors gris i blanc, amb pintura plàstica d'acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda i dues d'acabat.
590,20 0,78 460,36
15.06 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. formigó
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de formigó, en color a 
decidir per la direcció facultativa, en separació de colors gris i blanc, amb pintura plàstica d'acabat llis, 
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. inclòs pintat del cantell del forjat en color blanc
752,50 0,78 586,95
15.07 m Pintat de franja hor. de 20 cm. d'amplada en parament ver. int. ciment
pintat de franja horitzontal de 20 cm. d'amplada en parament vertical interior de ciment, en color a 
decidir per la direcció facultativa, en separació colors gris i blanc, amb pintura plàstica d'acabat llis, amb 
una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
95,94 0,78 74,83
15.08 m2 Pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, alçada <3m, 
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
650,08 2,96 1.924,24
15.09 m2 Pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de pladur en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, alçada <4m, 
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
124,49 2,96 368,49
15.10 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, d'alçada 
<3m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
779,26 2,98 2.322,19
15.11 m2 Pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de formigó en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, d'alçada 
<4m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
432,38 2,98 1.288,49
15.12 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, <3m
pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, d'alçada <3m, 
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
141,87 2,98 422,77
15.13 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, <4m
pintat de parament vertical interior de ciment en color blanc, des dels 80cm fins el sostre, d'alçada <4m, 
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, inclòs part 
proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció horitzontal.
53,60 2,98 159,73
15.14 m2 Pintat horit.int.aparc.caset.recup.project.,plàst.llis,1fo.+2ac.
pintat de parament horitzontal interior, sostre d'aparcament de forjat reticular de formigó vist de casetó 
recuperable, sostre rampes, rampes escales, formigó llis i calaixos ventilació, amb pintura plàstica 
projectada amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, de color a escollir per la 
direcció facultativa. inclòs part proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció 
horitzontal. aquesta partida es realitzarà abans de la col·locació de les instal·lacions vistes passants pel 
sostre, i s'inclou els repassos posteriors.
5.826,22 4,00 23.304,88
15.15 m2 Pintat pavim.int.aparc.pas,epoxi+imprimac.,pols quars
pintat de paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, de color gris, zona de pas de vehicles, 
amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi
2.550,63 12,00 30.607,56
15.16 m2 Pintat pavim.int.aparc.places,epoxi+imprimac.
pintat de paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color a escollir per la direcció facultaiva, 
zona de places d'aparcament de vehicles, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
3.011,64 12,00 36.139,68
15.17 m Pintat línies aparcament,10cm,blanc,epoxi+imprimac.
pintat de línies per delimitar places de pàrquing o zones de trànsit, sobre paviment interior d'aparcament 
de formigó fratassat, color blanc, gruix=10cm, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
2.455,82 1,54 3.781,96
15.18 u Pintat senyalització pav.,blanc,epoxi+imprimac.
pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peatons, cessió de pas "segons plànols",...) 
amb una llargada màxima d'1 m, sobre paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, 
amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
94,00 33,20 3.120,80
15.19 ud Pintat senyalització plaça mob.reduïda pav.,blanc,epoxi+imprim.
pintat d'element de senyalització de plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda amb una 
llargada i amplada màximes d'1 m, sobre paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color 
blanc, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
6,00 33,00 198,00
15.20 m2 Pintat barana/reixa barrot acer,esmalt martelé,1antiox.+2 acabat
pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb una capa 
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, inclòs pintat de la pletina
54,67 15,00 820,05
15.21 m2 Pintat de barana interior aparcament, composta de IPN-80 cada 80
pintat de barana d'acer de 110 cm. d'alçada, formada per ipn-80 cada 80cm, soldada a una pletina de 
20x20x1,5cm, dues pletines al llarg de 35cm d'amplada, pletina superior de 80mm d'amplada, amb 
esmalt martelé, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, inclòs pintat de la pletina
297,96 15,00 4.469,40
15.22 m2 Pintat vert.int.obra,plàstica llis,2acab.,recinte ascensor
pintat de parament vertical interior d'obra sense revestir en forats d'ascesor, color a escollir per la 
direcció facultativa, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
82,86 3,00 248,58
15.23 m2 Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,2mans
pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines 
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el 
parament en la seva projecció horitzontal.
47,36 2,65 125,50
15.24 u Pintat número planta,paret,h=120cm,arial ital.,plàstica,color
pintat horitzontal de número de planta segons detall, sobre paret interior del aparcament, amb una 
alçada de 120 cm, model "arial itàlica", color a escollir per la direcció facultiva, amb dues mans de 
pintura plàstica i d'acabat llis.
12,00 25,44 305,28
15.25 u Pintat número plaça,pav.,h=30cm,arial ital.,epoxi,color
pintat horitzontal de número de plaça d'aparcament sobre paviment de formigó fratassat, amb una 
alçada de 30 cm, model "arial itàlica", color a escollir per la direcció facultiva, amb dues mans de pintura
epoxi
244,00 14,65 3.574,60
15.26 m Pintat de línies discontínues per delimitació el pas de peatons
pintat de línies discontínues horitzontals sobre paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, per 
definir el pas de peatons, de color blanc, gruix=10/12cm, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt 
epoxi.
231,90 4,00 927,60
15.27 ud Pintat de número de planta segons detall, sobre paret interior d
pintat de número de planta segons detall, sobre paret interior de les escales, amb una alçada de 30 cm 
aprox., model "arial itàlica", color a escollir per la direcció facultiva, amb dues mans de pintura plàstica i 
d'acabat llis.
18,00 14,65 263,70
15.28 m2 Pintat de parament vertical interior d'escala de ciment, i estan
pintat de parament vertical interior d'escala de ciment, i estançes de dependència, en color a escollir per 
la direcció facultativa, alçada <3m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i 
dues d'acabat, inclòs part proporcional de bastides i mesurant el parament en la seva projecció 
horitzontal.
769,30 3,00 2.307,90
15.29 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant, una 
d'acabat, posterior lijat de la capa d'acabat, i aplicació final de dues mans d'acabat amb rodet.
90,72 18,00 1.632,96
15.30 m Pintat de passamà de remat, compost per tub d'acer D=15 cm, sold
pintat de passamà de remat, compost per tub d'acer d=15 cm, soldat a suports cada 80 cm., aquests 
formats per pletina quadrada de 15 x 15 cm cargolada amb 4 tacs químics a obra/formigó i passamà 
perpendicular de 15 x 2 cm, tots els elements per pintar amb esmalt martelé, amb una capa 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
80,10 12,30 985,23
15.31 m2 Pintat de porta rampes accés i sortide vehicles d'acer, amb esma
pintat de porta d'acer en rampes d'accés i sortida de vehicles, amb esmalt martelé, amb una capa 
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, inclòs pintat de la pletina
48,00 18,00 864,00
15.32 m Pintat vertical de línies per delimitació places de pàrquing, so
pintat vertical de línies per delimitació places de pàrquing, sobre paret de bloc de formigó interior 
d'aparcament de 80cm de llargària, color blanc, gruix=10cm, amb pintura epoxi prèvia imprimació 
esmalt epoxi.
257,00 1,25 321,25
CAPÍTULO E16 APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT 29590
16.01 u Asc.eléctric,8 persones,630kg,7 parades,porta corred.autom.80cm
Subministrament i col·locació d'ascensor elèctric tipus PW06/10-19 de 7 parades, per a una velocitat de 
1,0 m/sg, regulada electrònicament amb doble desembarcament a 180º. Inclou cabina de dimensions 
útils 1100 x 1400 x 2200 mm, acabat de les parets interiors amb xapa d'acer inoxidable, frontal 
d'ascensor d'acer inoxidable polit, sostre  d'acer inoxidable amb spots halògens, paviment de granet, 1/2
mirall a paret posterior, porta de 800 x 2000 mm del tipus AMD1-centrals amb operador a porta de 
cabina de 4 velocitats seleccionades d'obertura i tancament, amb dispositiu de seguretat de reapertura 
per pressió de contacte i cortina de llum, porta de cabina d'acer inoxidable satinat i porta de pis amb 
marc, equip de cabina amb panell pulsador model HSC 4220, posicional de 7 segments, parets interiors 
acabat amb fletxes direccionals, alarma i il·luminació d'emergència, senyalització de sobrecàrrega, 
pulsador d'bertura de portes, recurregut aproximat de 10,60m. Els pulsadors exteriors de plantes seran 
restringits amb clau. La maquinària, dins del recinte de l'ascensor, amb grup tractor axial d'imans 
permanents ecodisc, sense reductora mecànica, de velocitat màxima de gir 100R aprox., nivell de soroll 
mig de 50 dBA, sense necessitat d'oli lubricant, motor lineal lliure de pèrdues tèrmiques per lliscament i 
mínim consum energètic. Trucades, parada i auxili, telèfon auxiliar d'emergència en cabina, ajuts de 
paleteria amb complements metàl·lics, legalitzacions de les instal·lacions segons normativa vigent amb 
3 messos de manteniment desde la posta en funcionament. Istal·lat i comprovat.
1,00 25.544,12 25.544,12
16.02 u Rosari de llums recinte ascensor 4 parades
instal·lació del rosari de llums en recinte de l'ascensor per a 4 parades, connectat al quadre d'ascensor, 
inclòs mecanismes i lluminàries
1,00 345,88 345,88
16.03 pa Expedient i tramitació legalització ascensor
confecció d'expedient i tramitació per a legalitzar l'ascensor davant les administracions competents, 
inclòs els honoraris tècnics, despeses col·legials i taxes, per a posada en marxa de l'ascensor.
1,00 1.245,00 1.245,00
16.04 pa Instal·lació de subquadre de maniobres i alimentació de línia tr
instal·lació de subquadre de maniobres i alimentació de línia trifàsica de l'ascensor, inclòs tots els 
elements que conformen el quadre. Instal·lat i comprovat
1,00 2.455,00 2.455,00
CAPÍTULO E17 TANCAMENTS SECUNDARIS 30668
17.01  Tancament edicle asc..,  perfil.acer inox.,vidre 8+8,porta,
tancament exterior realitzat amb xapa de revestiment d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, de secció 
segons detall, soldadures a taller amb atmòsfera d'argon, format per travès inferior i superior, muntants 
cada 2 m. aprox., deixant una franja de 10 cm. entre perfil i llosa superior de forjat per a ventilació 
interior, vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8mm de gruix 
amb classificació de resistència a l'impacte manual de nivell b, unides amb butiral transparent, col·locat 
amb llistó de fusta, acer o alumini, amb bandes de neopré i silicona neutre, inclòs porta d'accès de 90 x 
210 cm amb el reforç adient per garantir l'estabilitat amb el tancament, mecanismes de tancament, pany
i clau, retendors de les portes, folrat del cantell de llosa de formigó segons detalls, xapes cegues d'acer 
inoxidable en les portes dels comptadors elèctrics i en la tarja superior de les mateixes amb juntes a 
acordar amb l'industrial, reixa amb lamel·les "z" amb ànimes interiors no vistes desde l'exterior 
necessàries per a la seva rigidesa i estabilitat amb través d'acer inoxidable com a marc de la reixa, 
parament de vidre laminat 3+3 amb butiral intern de color a escollir per la d.f. amb estructura d'acer 
inoxidable sobre paret d'obra ceràmica, i remats d'acer inoxidable entre paraments, tot suministrat i 
col·locat per entrar en funcionament. S'inclou també tots els remats verticals i horitzontals segons 
plànols adjunts i directrius de la direcció facultativa. Quedan exclosos els pilars metàl·lics, la realització 
de la llosa de formigó i la seva impermeabilització i acabat.
1,00 15.334,00 15.334,00
17.02  Tancament edicle s/asc. , perfil acer inox., vidre 8+8, porta
tancament exterior realitzat amb xapa de revestiment d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, de secció 
segons detall, soldadures a taller amb atmòsfera d'argon, format per travès inferior i superior, muntants 
cada 2 m. aprox., deixant una franja de 10 cm. entre perfil i llosa superior de forjat per a ventilació 
interior, vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8mm de gruix 
amb classificació de resistència a l'impacte manual de nivell b, unides amb butiral transparent, col·locat 
amb llistó de fusta, acer o alumini, amb bandes de neopré i silicona neutre, inclòs porta d'accès de 90 x 
210 cm amb el reforç adient per garantir l'estabilitat amb el tancament, mecanismes de tancament, pany
i clau, retendors de les portes, folrat del cantell de llosa de formigó segons detalls,  reixa amb lamel·les 
"z" amb ànimes interiors no vistes desde l'exterior necessàries per a la seva rigidesa i estabilitat amb 
través d'acer inoxidable com a marc de la reixa, parament de vidre laminat 3+3 amb butiral intern de 
color a escollir per la d.f. amb estructura d'acer inoxidable sobre paret d'obra ceràmica, i remats d'acer 
inoxidable entre paraments, tot suministrat i col·locat per entrar en funcionament S'inclou també tots els 
remats verticals i horitzontals segons plànols adjunts i directrius de la direcció facultativa. Quedan 
exclosos els pilars metàl·lics, la realització de la llosa de formigó i la seva impermeabilització i acabat.
1,00 15.334,00 15.334,00
CAPÍTULO E18 EQUIPAMENTS 3642,88
18.01 ud Aportació fanals prov. enllumenat carrer durant exec.obra
subministrament i instal·lació de fanals provisionals per l'enllumenat del carrer en fase d'execució, inclòs 
el cablejat, connexió a l'enllumenat públic i la posterior desconnexió,  corrugats de protecció desde 
provisional, lluminàries i el seu manteniment durant l'execució de les obres. 
Carrer av. Frances Macià
8,00 455,36 3.642,88
CAPÍTULO E19 VIALS 45137,75
19.01 m Vorada americà estriat pla col·loc.superficalment amb morter CP
formació de vorada amb peça prefabricada de formigó model "americà remontable" estriat, col·locat 
superficialment sobre el terreny amb solera de formigó hm-20/p/20/i  de 10 cm. de gruix, inclòs peces 
especials amb corbatura, excavació manual o mecànica, rejuntat entre peces i amb paviment o 
parament vertical amb morter o beurada de ciment color portland 
17,75 22,54 400,09
19.02 m Vorada de granet, col·locada superf. sobre terreny amb morter CP
bordó recte de granet mecanitzat, d'aresta axamfranada, de 20x25 cm., col·locat superficialment sobre 
el terreny amb solera de formigó hm-20/p/20/i  de 10 cm. de gruix, inclòs peces especials amb 
corbatura, excavació manual o mecànica, rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb 
morter o beurada de ciment color portland, peces especials amb corbatura i neteja de la superfície
184,23 40,20 7.406,05
19.03 m2 Pav.panot vorera20x20x2,5cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,color
paviment de panot de vorera de 20x20x2.50cm, preu alt, col·locat sobre llit  de sorra de 3cm de gruix i 
ciment 200kg/m3, amb rebliment de junts amb beurada de color
894,80 16,30 14.585,24
19.04 m Rigola formigó blanc 20x20x4 cm., sobre morter, exc.,neteja
rigola de formigó de color blanc de 20 x 20 x 4 cm., col·locada al costat de bordó, sobre morter de 
ciment, inclosa excavació, rejuntat, llaguejat i neteja.
195,48 10,40 2.032,99
19.05 m2 Paviment asfàltic en rampa bituminós calent S-12,gruix=5-12cm
paviment asfàltic en rampa exterior bituminós en calent, tipus s-12, amb capa de rodadura, àrids amb 
desgast "los ángeles" <25, fabricada i col·locada en obra, estesa i compactació, gruix 5-12 cm.
245,42 14,00 3.435,88
19.06 ud Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i co
gual de peces de formigó de 4m de llargària, doble capa, 22x30cm, subministrat i col·locat sobre base 
de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb 
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165l, inclòs peces especials d'inici i final 
2,00 250,00 500,00
19.07 m2 Solera form.ext.rampHA-25/P/20/IIa,g=15c,a.B500T,15x15cm
solera de formigó per exteriors, ha-25/p/20/iia,  de 15 cm de gruix, amb armadura de malla 
electrosoldada d'acer b 500 t, de 15x15 cm i 6 mm de d, acabat fratassat, inclòs làmina de polietilé de 
100ym i 96g/m2 separadora entre grava i formigó col·locada no adherida, subministrament, vertit i vibrat
del formigó, i sub. i col·locació del ferro, 
894,80 18,75 16.777,50
CAPÍTULO E20 VARIS 5193,64
20.01 u Placa pintura n/reflectora triangular,costat=70cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament. subministrada i col·locada
4,00 62,35 249,40
20.02 u Placa pintura n/reflectora,circ.,D=50cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament, subministrada i col·locada
24,00 45,22 1.085,28
20.03 u Placa pintura n/reflectora,octogonal,D=60cm,fix.mec.
placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament. subministrada i col·locada
7,00 65,44 458,08
20.04 u Pintat pas de peatons exterior
pintat de paviment horitzontal exterior d'asfalt, amb pintura específica per pas de peatons de color blanc
segons normativa vigent
1,00 159,88 159,88
20.05 u Neteja final d'obra aparcament
neteja final d'obra de l'aparcament, escombrat i netejat amb aigua (amb mitjans manuals o mecànics), 
vidres exteriors, ascensor i elements de serralleria i fusteria
1,00 3.000,00 3.000,00
20.06 m Perfil de transició d'alumini anoditzat, tipus "L" de 20x20 mm
Perfil de transició d'alumini anoditzat, tipus "L" de 20x20 mm de remat entre diferents paviments, 
col·locat prèviament sobre el soport. Subministrat i col·locat
10,00 24,10 241,00
CAPÍTULO 21 URBANITZACIÓ APARCAMENT EXTERIOR 158887,84
SUBCAPÍTULO E211 ENDERROCS 21262,11
21.01.01 pa Extracció de "pipi-can" existent, inclòs arbustos i reixes, amb
extracció de "pipi-can" existent, inclòs arbustos i reixes, amb mijans manuals o mecànics amb 
compressor, neteja de la superfìcie, càrrega a monodipòsit o contenidor i transport a centre de 
reciclatge
1,00 1.244,30 1.244,30
21.01.02 m2 Trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i
trencat i aixecament de paviment de panot de formigó o similar i una base de solera de formigó de 20 
cm. de gruix mig, la part proporcional de bordó granític o de formigó i la seva base, rigola, etc..., amb 
retroexcavadora amb compressor, inclòs tall previ del paviment, neteja i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor 
485,14 4,99 2.420,85
21.01.03 u Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compre
enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor, inclòs la neteja, càrrega de 
runa sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
4,00 355,41 1.421,64
21.01.04 m Enderroc clavegueró form.D<=30cm solera 10cm,m.man.,càrrega man.
enderroc de clavegueró de formigó prefabricat de d<=30cm amb solera de 10cm aprox. amb mitjans 
manuals o mecànics, inclòs la neteja, càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport a centre de 
reciclatge
30,00 78,22 2.346,60
21.01.04 u Demol. embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.
demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, inclòs la 
neteja, càrrega sobre camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
4,00 61,24 244,96
21.01.05 u Extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les ar
extracció d'arbres amb mitjans mecànics i manuals, inclòs les arrels i la càrrega dels materials sobre 
camió o contenidor i transport a centre de reciclatge
26,00 325,00 8.450,00
21.01.06 u Extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona,
extracció de mobiliari urbà, bancs i papereres model barcelona, amb mitjans manuals o mecànics amb 
compressor, inclòs l'enderroc dels fonaments, la neteja manual o mecànica, la càrrega sobre camió o 
contenidor i transport a centre de reciclatge
27,00 19,25 519,75
21.01.07 ud Realització de cates de 1,50m de profucnditat per trobar instal·
realització de cates de 1,50m de profunditat per trobar instal·lacions pre-existents, amb mitjans manuals 
i mecànics, inclòs neteja i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a 
abocador.
5,00 56,33 281,65
21.01.08 pa Anul·lació de instal·lacions existents, consistent en tall a una
anul·lació de les instal·lacions existents d'aigua de boca i de reg, sanejament, instal·lacions elèctriques, 
de gas, telecomunicacions o d'enllumenat exterior, consistent en el tall de les mateixes a una caixa de 
connexió, inclòs arquetes de registre amb el seu marc i tapa adient segons normativa, cablejat i 
protecció (en cas que sigui necessari)
1,00 105,66 105,66
21.01.09 pa Classif.residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/2008,
classificació a peu d'obra de residus de la construcció durant l'excecució de l'obra, en residus inerts, no 
especials i especials amb mitjans manuals, segons Real Decreto 105/2008 y Normativa Vigent
1,00 2.899,66 2.899,66
21.01.10 m Trencat i aixecament de bordó ceràmic i la base de formigó, amb
trencat i aixecament de bordó ceràmic i la base de formigó, amb retroexcavadora amb compressor, 
inclòs neteja i càrrega transport manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor directament a 
abocador.
183,80 7,22 1.327,04
SUBCAPÍTULO E212 MOVIMENT DE TERRES 38730,56
21.02.01 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, inclòs la càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor
1.672,40 0,60 1.003,44
21.02.02 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 1 m de
excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, inclòs talús en el cas que sigui necesari
1.556,20 1,20 1.867,44
21.02.03 m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del pm
1.712,40 1,00 1.712,40
21.02.04 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carreg
càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i 
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, 
inclòs el possible cànon a dipòsit. l'amidament es realitzarà sobre perfils topogràfics, sense 
esponjament.
2.903,17 7,10 20.612,51
21.02.05 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a ab
càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència, mesurant el volum amb un esponjament del 25%; amb camió de 12 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el possible 
cànon a dipòsit o vertedero
693,81 14,50 10.060,25
21.02.06 m3 Subministr.terra adeq.aport.
subministrament de terra adequada d'aportació
100,00 10,81 1.081,00
21.02.07 m3 Subministr.terra selec.aport.
subministrament de terra seleccionada d'aportació
80,00 21,00 1.680,00
21.02.08 m3 Excavació rasa per pas instal.lacions fins 1 m en terreny compacte
excavació de rasa per a pas de instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclòs càrrega a camió i transport de terres 
sobrants.
72,00 9,91 713,52
SUBCAPÍTULO E213 FONAMENTS I MURS 56273,7
21.03.01 m2 Solera de formigó armada plana de 25 cm de gruix, sobre terreny
solera de formigó armada plana de 20 cm de gruix, fratassada i amb acabat tenyit a l'òxid sobre terreny 
acondicionat, formigó ha-25/b/20/iia, abocat amb bomba, inclòs talls de la superfìcie cada 5m, 
subministrament i col·locació d'acer en barres corrugades b 500 s amb una quantia especificada en 
plànols de projecte, el subministrament, vertit, vibrat i curat del formigó, làmina separadora de polietilé 
de 100ym i 96g/m2, col·locada no adherida i làmina separadora de feltre de polietilé amb un pes de 100 
a 110g/m2 col·locada no adherida, queda exclòs el sub. i col·locació de 15cm de graves 
1.772,40 31,75 56.273,70
SUBCAPÍTULO E214 RAM DE PALETERIA 20327,43
21.04.01 ud Arqueta d'obra ceràmica soterrada registrable, 60x60x60cm
arqueta soterrada registrable de diferents serveis, de mides 60x60x60cm, de mao calat (gero) de 15cm 
de gruix per revestir, col·locat amb morter de ciment portland, sobre solera de formigó hm-20/p40/i, 
arrebossat i lliscat, inclòs subministrament i col·locació de marc i tapa del registre, i part proporcional 
d'accessoris i mitjans auxiliars.
5,00 254,88 1.274,40
21.04.02 m Sub. i col· de llambordí ceràmic de 10cm d'amplada
subministrament i col·locació de llambordí ceràmic de 10cm d'amplada, enrassat amb el paviment de 
formigó fratassat, inclòs base de formigó, peces amb corbatura, tall de les peces, neteja de la superfície
i retirada de runa sobrant directament sobre contenidor
508,08 24,89 12.646,11
21.04.03 ud Sub. i col· de Bolardo de la casa "SAURA" model
subministrament i col·locació de bolardo de la casa "saura" model "bolardo 1" de color gris textura 
"chorro de arena" referència "ev-b1 gch" o similar, fixat al terreny amb formigó (segons detall), inclòs tall 
de les peces, rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb morter o beurada de ciment 
color portland, neteja de la superfície i càrrega i transport de la runa sobrant directament a contenidor.
55,00 21,00 1.155,00
21.04.04 m Sub. i col· d'encintat de peça de formigó de 20cm d'amplada
subministrament i col·locació d'encintat de peça de formigó de 20cm d'ampada amb acabat abuixardat 
com a part d'escossel i límit de l'aparcament de color gris textura "chorro de arena",  fixat al terreny amb
formigó, inclòs tall de les peces, rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb morter o 
beurada de ciment color portland, neteja de la superfície i càrrega i transport de la runa sobrant 
directament a contenidor
130,54 18,55 2.421,52
21.04.05 m Subministrament i col·locació de canal de formigó en "V" de 30cm
subministrament i col·locació de canal de formigó en "v" de 30cm d'ampada fixada amb formigó, inclòs 
base de formigó adaptat a la pendent del terreny,  preparació de la superfície i connexió a clavegueram. 
totalment executada.
225,71 12,54 2.830,40
SUBCAPÍTULO E215 FUSTERIA METÀL·LICA I MANYERIA 3468,6
21.05.01 m Subministrament i col·locació de pletina d'acer galvanitzat de 2
subministrament i col·locació de pletina d'acer galvanitzat de 20cm d'alçada i 1cm de gruix col·locada 
perpendicular al paviment de formigó fratassat, com a escossell i encofrat perdut de la solera de 
formigó, inclòs pernos d'anclatge enrassats amb el pav. i base de formigó. 
134,86 25,72 3.468,60
SUBCAPÍTULO E216 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 1025,69
21.06.01 PA Connexió de la xarxa de recogida d'aigües de pluja per sobre l'a
connexió de la xarxa de recogida d'aigües de pluja per sobre l'aparcament exterior, consistents en dirigir
les mitjançant canals vistes sense tapa als tres embornals existents, inclòs l'obertura dels embornals 
per embocar les canaletes, tot segons plànols de projecte i seguint les directrius de la direcció 
facultativa 
1,00 1.025,69 1.025,69
SUBCAPÍTULO E217 INSTAL·LACIÓNS DE REG 4522,3
21.07.01 PA Instal·lacio d'un sitema de reg per goteig, soterrat sota el pav
instal·lació de sitema de reg per goteig, soterrat sota el paviment de formigó fratassat que alimen-ti 
l'arbrat de l'aparcament exterior, inclòs connexionat a la xarxa de reg pre-existent, arqueta de registre 
amb les claus de pas necessàries per garantir la funcionalitat i manteniment segons normativa. instal·lat 
i comprovat.
1,00 4.522,30 4.522,30
SUBCAPÍTULO E218 PINTURA 1482,93
21.08.01 m Pintat exterior de línies per delimitació places de pàrquing o z
pintat exterior de línies per delimitació places de pàrquing o zones de trànsit, sobre paviment interior 
d'aparcament de formigó fratassat, color blanc, gruix=10cm, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt
epoxi.
508,08 1,05 533,48
21.08.02 ud Pintat senyalització plaça mob.reduïda pav.,blanc,epoxi+imprim.
pintat d'element de senyalització de plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda amb una 
llargada i amplada màximes d'1 m, sobre paviment interior d'aparcament de formigó fratassat, color 
blanc, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
2,00 11,41 22,82
21.08.03 m Pintat de línies per delimitació del pas de peatons, sobre pavim
pintat de línies per delimitació del pas de peatons, de 2,65m de llargària, 0,40m d'amplada i 0,40m de 
separació entre línies, sobre paviment exterior de l'aparcament de formigó fratassat, color blanc, 
gruix=10/12cm, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
17,11 2,51 42,95
21.08.04 ud Pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peato
pintat d'elements de senyalització (fletxes, símbol pas de peatons, cessió de pas "segons plànols",...) 
amb una llargada màxima d'1 m, sobre paviment exterior d'aparcament de formigó fratassat, color 
blanc, amb pintura epoxi prèvia imprimació esmalt epoxi.
16,00 55,23 883,68
SUBCAPÍTULO E219 VIALS 9047,07
21.09.01 ud Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i co
gual de peces de formigó, doble capa, 22x30cm, subministrat i col·locat sobre base de formigó hm-
20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari, 
elborat amb formigonera de 165l
2,00 20,55 41,10
21.09.02 m2 Pav.panotvorera20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3
paviment de panot de vorera de 20x20x2.50cm, preu alt, col·locat sobre llit  de sorra de 3cm de gruix i 
ciment 200kg/m3, amb rebliment de junts amb beurada de color
246,49 10,54 2.598,00
21.09.03 m Bordó recte de jardí, de 20x25 cm. (aprox.), col·locat superfici
bordó recte de jardí, de 20x25 cm. (aprox.), col·locat superficialment sobre el terreny amb solera de 
formigó hm-20/p/20/i  de 10 cm. de gruix, inclòs peces especials amb corbatura, excavació manual o 
mecànica, rejuntat entre peces i amb paviment o parament vertical amb morter o beurada de ciment 
color portland, peces especials amb corbatura i neteja de la superfície. model a definir per la direcció 
facultativa
251,49 25,48 6.407,97
SUBCAPÍTULO E2110 JARDINERIA 2747,45
21.10.01 ud Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1m amb minicarr
excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1m amb minicarregadora sobre pneumàtics amb 
accesori retroexcavador de 40 a 60cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants sobre camió
en un pendent inferior al 25%, inclòs neteja de la superfície i retirada de les terres sobrants a contenidor
17,00 21,05 357,85
21.10.02 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adoba
aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans 
manuals
17,00 41,40 703,80
21.10.03 ud Subministrament  de "OM" de 20-25cm circum., en conten
subministrament  de "om" de 20-25cm de circumferència, en contenidor
17,00 57,50 977,50
21.10.04 ud Plantació d'arbre de fulla caduca de 20-25 cm de circumferència
plantació d'arbre de fulla caduca de 20-25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans manuals o 
mecànics, en un pendent inferior al 25%, inclòs tutó de fusta i reg durant les primeres setmanes de 
plantació 
17,00 41,40 703,80
21.10.05 m2 Subministrament i col·locació  d'escorça d'arbre de 10cm de grui



















CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT %
E1 Enderrocs 47.785,91 € 1,636086
E2 Moviment de terres 544.327,79 € 18,6366
E3 Fonaments i murs 643.758,54 € 22,04089
E4 Estructura 585.093,52 € 20,03233
E5 Impermeabilització i coberta 150.531,63 € 5,153876
E6 Ram de paleta 99.569,43 € 3,409041
E7 Paviments i revestiments 34.988,62 € 1,197934
E8 Instal·lació de sanejament 34.075,06 € 1,166656
E9 Fontaneria i sanitaris 5.203,41 € 0,178153
E10 Fusteria metàl·lica i manyeria 71.505,61 € 2,448197
E11 Instal·lació de ventilació 82.833,65 € 2,836044
E12 Instal·lació elèctrica i il·luminació 161.096,98 € 5,51561
E13 Instal·lació contraincendis 56.551,05 € 1,936185
E14 Instal·lació telecomunicacions 4.446,08 € 0,152224
E15 Pintura 125.858,94 € 4,309136
E16 Aparells d'elevació i mitjans de transport 29.590,00 € 1,013097
E17 Tancaments secundaris 30.668,00 € 1,050006
E18 Equipaments 3.642,88 € 0,124724
E19 Vials 45.137,75 € 1,545418
E20 Varis 5.193,64 € 0,177819
E21 Urbanització aparcament exterior 158.887,84 € 5,439974
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
2 H1411112
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
3 H1411117
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
5 H1414119
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
7 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
8 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 1731
9 H1426160
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
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u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
11 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45812 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 100,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14014 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14915 H1446004
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208316 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208317 H144E306
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208318 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
19 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats




u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
21 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
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u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42025 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
26 H145F004
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
27 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
28 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
29 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
30 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
31 H1464420
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant
del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
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u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
33 H1465376
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
34 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable35 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
36 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
37 H147K602
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79538 H147L005
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Faixa de protecció dorsolumbar39 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
40 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
41 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
42 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
43 H1481542
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u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
44 H1481654
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Samarreta de treball, de cotó45 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant46 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47147 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura,








u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34850 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34851 H1489580
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
52 H1489890
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
53 H148B580
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
1 H1511212
AMIDAMENT DIRECTE 150,000




m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
3 H1512212
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs4 H151AJ01
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
5 H1521431
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser




m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs7 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
8 H152M671
AMIDAMENT DIRECTE 15,000




u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
10 H153A9F1
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u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
11 H1542013
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre12 H15A2015
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió13 H15B0007
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 20400114 H15B2002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m15 H15B3003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m16 H15B4004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de
7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
17 H15B5005
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m18 H15B6006
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada19 HB2C1000
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual20 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs21 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs22 HBB11351
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Senyal manual per a senyalista23 HBB20005
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u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs24 HBB21A61
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
25 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de




u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit28 HBBAE001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària30 HBC12300
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs31 HBC19081
AMIDAMENT DIRECTE 700,000
m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs32 HBC1D081
AMIDAMENT DIRECTE 75,000
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m
i amb el desmuntatge inclòs
33 HBC1E001
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs34 HBC1HGK1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs35 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
ESSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 130,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
5 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs14 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions16 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 130,000
ESSOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ESSOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€0,51mlB152U0001 Malla de polietilé d'alta densitat color taronja per balles d'advertència o balizamiento d'1m d'alçada.P- 1
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€0,45uB6AZAD0A Dau formigó de 38 kg per peu de balla móbil de malla d'acer per 20 usos.P- 2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€11,80uBBB2A0011 Senyal manual per senyalista.P- 3
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€6,16uBBBAA0051 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantell i banda transversal descendent de esquerra a dreta a 45º en color vermell, de diàmetre
29cm, per a ser vista fins a 12m.
P- 4
(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€13,05uBBC1KJ041 Balla mòbil metàl·lica de 2,5m de longitud i 1m de alçada, per 4 usos.P- 5
(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
€5,50uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 6
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€20,66uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
P- 7
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€28,79uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
P- 8
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€20,07uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 9
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)
€18,85uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 10
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€4,34uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 11
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€3,78uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 12
(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€5,14uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 13
(CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€4,14uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731
P- 14
(QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€6,16uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN
12, homologada segons UNE-EN 175
P- 15
(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€5,38uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 16
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€0,20uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 17
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
€11,49uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 18
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€1,28uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 19
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€9,59uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 20
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€0,84uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 21
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€2,36uH144E306 Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 22
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€2,36uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 23
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€1,81uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 24
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€8,33uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 25
(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€4,58uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 26
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€4,33uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 27
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€4,46uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 28
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€4,74uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 29
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€2,60uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
P- 30
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€4,92uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 31
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€15,96uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 32
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€4,05uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 33
(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
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€11,64uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 34
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€45,73uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 35
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€4,66uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
P- 36
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€19,04uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 37
(DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€19,52uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 38
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€1,80uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 39
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€10,67uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 40
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€43,97uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 41
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€26,74uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda
de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 42
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€34,64uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
P- 43
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€17,13uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 44
(DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€16,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 45
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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€54,00uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 46
(CINQUANTA-QUATRE EUROS)
€15,12uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 47
(QUINZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€15,12uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 48
(QUINZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€14,22uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 49
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
€2,13uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 50
(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€10,17uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 51
(DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€13,91uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 52
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€85,76uH1486242 Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 53
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€3,97uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
P- 54
(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€11,44uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 55
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€35,96uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 56
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€10,10uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 57
(DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)
€12,32uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 58
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€16,34uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 59
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€11,60m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
P- 60
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€10,88m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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€10,60mH1512212 Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el
desmuntatge inclòs
P- 62
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€9,34m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
P- 63
(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€4,85mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€9,65mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€4,07mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 66
(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)
€25,66uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€5,60mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€4,88mH152N681 Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 69
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€0,25uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 70
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€18,56uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€172,89uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs
P- 72
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€40,78uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 73
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€72,48uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 74
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€50,52uH15B2002 Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001P- 75
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€162,88uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 76
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€350,88uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 mP- 77
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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€429,23uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
P- 78
(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€14,13uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 79
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€30,85hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 80
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€100,80uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 81
(CENT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€14,05hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 82
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
€8,25mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 83
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€104,31mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
P- 84
(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€15,41m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 85
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€37,64uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 86
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€50,70uHBB11351 Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
P- 87
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€8,86uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 88
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
€170,91uHBB21A61 Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 89
(CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€21,95uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 90
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€25,59uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 91
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€35,68uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 92
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€29,52uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 93
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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€28,00uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 94
(VINT-I-VUIT EUROS)
€4,17uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 95
(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€44,56uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 96
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€7,70uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 97
(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€1,67mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 98
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€1,83mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 99
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€2,59uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 100
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€103,02uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 101
(CENT TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
€4,63mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 102
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
€184,88mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 103
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€128,95mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 104
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€120,73mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 105
(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€43,46uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 106
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€10,95uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 107
(DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€16,48uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 108
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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€22,13uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 109
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€88,12uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 110
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€41,79uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 111
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€65,62uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 112
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€40,80uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 113
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€1,41uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 114
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€85,44uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 115
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€25,60uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 116
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€142,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 117
(CENT QUARANTA-DOS EUROS)
€14,05hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 118
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
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mlB152U0001 Malla de polietilé d'alta densitat color taronja per balles d'advertència o
balizamiento d'1m d'alçada.
P- 1  €0,51
Sense descomposició 0,51 €
uB6AZAD0A Dau formigó de 38 kg per peu de balla móbil de malla d'acer per 20 usos.P- 2  €0,45
Sense descomposició 0,45 €
uBBB2A0011 Senyal manual per senyalista.P- 3  €11,80
Sense descomposició 11,80 €
uBBBAA0051 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantell i banda transversal descendent de esquerra a
dreta a 45º en color vermell, de diàmetre 29cm, per a ser vista fins a 12m.
P- 4  €6,16
Sense descomposició 6,16 €
uBBC1KJ041 Balla mòbil metàl·lica de 2,5m de longitud i 1m de alçada, per 4 usos.P- 5  €13,05
Sense descomposició 13,05 €
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 6  €5,50
Altres conceptes 5,50 €
uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
P- 7  €20,66
Altres conceptes 20,66 €
uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
P- 8  €28,79
Altres conceptes 28,79 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 9  €20,07
Altres conceptes 20,07 €
uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 10  €18,85
Altres conceptes 18,85 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 11  €4,34
Altres conceptes 4,34 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 12  €3,78
Altres conceptes 3,78 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 13  €5,14
Altres conceptes 5,14 €
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uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 1731
P- 14  €4,14
Altres conceptes 4,14 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 15  €6,16
Altres conceptes 6,16 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 16  €5,38
Altres conceptes 5,38 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 17  €0,20
Altres conceptes 0,20 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 18  €11,49
Altres conceptes 11,49 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 19  €1,28
Altres conceptes 1,28 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 20  €9,59
Altres conceptes 9,59 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 21  €0,84
Altres conceptes 0,84 €
uH144E306 Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 22  €2,36
Altres conceptes 2,36 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 23  €2,36
Altres conceptes 2,36 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 24  €1,81
Altres conceptes 1,81 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 25  €8,33
Altres conceptes 8,33 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 26  €4,58
Altres conceptes 4,58 €
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uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 27  €4,33
Altres conceptes 4,33 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 28  €4,46
Altres conceptes 4,46 €
uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 29  €4,74
Altres conceptes 4,74 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
P- 30  €2,60
Altres conceptes 2,60 €
uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 31  €4,92
Altres conceptes 4,92 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 32  €15,96
Altres conceptes 15,96 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 33  €4,05
Altres conceptes 4,05 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 34  €11,64
Altres conceptes 11,64 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 35  €45,73
Altres conceptes 45,73 €
uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 36  €4,66
Altres conceptes 4,66 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 37  €19,04
Altres conceptes 19,04 €
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uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 38  €19,52
Altres conceptes 19,52 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 39  €1,80
Altres conceptes 1,80 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 40  €10,67
Altres conceptes 10,67 €
uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 41  €43,97
Altres conceptes 43,97 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 42  €26,74
Altres conceptes 26,74 €
uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
P- 43  €34,64
Altres conceptes 34,64 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 44  €17,13
Altres conceptes 17,13 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 45  €16,56
Altres conceptes 16,56 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 46  €54,00
Altres conceptes 54,00 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 47  €15,12
Altres conceptes 15,12 €
uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
P- 48  €15,12
Altres conceptes 15,12 €
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uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 49  €14,22
Altres conceptes 14,22 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 50  €2,13
Altres conceptes 2,13 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 51  €10,17
Altres conceptes 10,17 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 52  €13,91
Altres conceptes 13,91 €
uH1486242 Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 53  €85,76
Altres conceptes 85,76 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 54  €3,97
Altres conceptes 3,97 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 55  €11,44
Altres conceptes 11,44 €
uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 56  €35,96
Altres conceptes 35,96 €
uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
P- 57  €10,10
Altres conceptes 10,10 €
uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 58  €12,32
Altres conceptes 12,32 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 59  €16,34
Altres conceptes 16,34 €
m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix
P- 60  €11,60
Altres conceptes 11,60 €
m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs
P- 61  €10,88
Altres conceptes 10,88 €
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mH1512212 Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm
de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
P- 62  €10,60
Altres conceptes 10,60 €
m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
P- 63  €9,34
Altres conceptes 9,34 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 64  €4,85
Altres conceptes 4,85 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs
P- 65  €9,65
Altres conceptes 9,65 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 66  €4,07
Altres conceptes 4,07 €
uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 67  €25,66
Sense descomposició 25,66 €
mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada
amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
P- 68  €5,60
Altres conceptes 5,60 €
mH152N681 Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 69  €4,88
Altres conceptes 4,88 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 70  €0,25
Sense descomposició 0,25 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 71  €18,56
Altres conceptes 18,56 €
uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge
inclòs
P- 72  €172,89
Altres conceptes 172,89 €
uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 73  €40,78
Altres conceptes 40,78 €
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uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 74  €72,48
Altres conceptes 72,48 €
uH15B2002 Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001P- 75  €50,52
Altres conceptes 50,52 €
uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 76  €162,88
Altres conceptes 162,88 €
uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària
3,5 m
P- 77  €350,88
Altres conceptes 350,88 €
uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat
P- 78  €429,23
Altres conceptes 429,23 €
uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 79  €14,13
Altres conceptes 14,13 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 80  €30,85
Altres conceptes 30,85 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 81  €100,80
Altres conceptes 100,80 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 82  €14,05
Altres conceptes 14,05 €
mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
P- 83  €8,25
Sense descomposició 8,25 €
mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
P- 84  €104,31
Altres conceptes 104,31 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 85  €15,41
Altres conceptes 15,41 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 86  €37,64
Altres conceptes 37,64 €
uHBB11351 Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 87  €50,70
Altres conceptes 50,70 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 88  €8,86
Altres conceptes 8,86 €
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uHBB21A61 Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
P- 89  €170,91
Altres conceptes 170,91 €
uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 90  €21,95
Sense descomposició 21,95 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 91  €25,59
Altres conceptes 25,59 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 92  €35,68
Sense descomposició 35,68 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 93  €29,52
Sense descomposició 29,52 €
uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 94  €28,00
Sense descomposició 28,00 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 95  €4,17
Altres conceptes 4,17 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 96  €44,56
Sense descomposició 44,56 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 97  €7,70
Altres conceptes 7,70 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 98  €1,67
Sense descomposició 1,67 €
mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 99  €1,83
Altres conceptes 1,83 €
uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 100  €2,59
Altres conceptes 2,59 €
uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs
P- 101  €103,02
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Altres conceptes 103,02 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 102  €4,63
Altres conceptes 4,63 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 103  €184,88
Altres conceptes 184,88 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 104  €128,95
Altres conceptes 128,95 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 105  €120,73
Altres conceptes 120,73 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 106  €43,46
Altres conceptes 43,46 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 107  €10,95
Altres conceptes 10,95 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 108  €16,48
Altres conceptes 16,48 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 109  €22,13
Altres conceptes 22,13 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 110  €88,12
Altres conceptes 88,12 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 111  €41,79
Altres conceptes 41,79 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 112  €65,62
Altres conceptes 65,62 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 113  €40,80
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Altres conceptes 40,80 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 114  €1,41
Altres conceptes 1,41 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 115  €85,44
Altres conceptes 85,44 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 116  €25,60
Altres conceptes 25,60 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 117  €142,00
Altres conceptes 142,00 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 118  €14,05
Altres conceptes 14,05 €
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OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 6)
5,50 30,000 165,00
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 7)
20,66 5,000 103,30
3 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 8)
28,79 20,000 575,80
4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 9)
20,07 5,000 100,35
5 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P -
10)
18,85 3,000 56,55
6 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 11)
4,34 30,000 130,20
7 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 12)
3,78 8,000 30,24
8 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 13)
5,14 4,000 20,56
9 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 14)
4,14 4,000 16,56
10 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 15)
6,16 4,000 24,64
11 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 16)
5,38 10,000 53,80
12 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 17)
0,20 100,000 20,00
13 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 18)
11,49 22,000 252,78
14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 19)
1,28 18,000 23,04
15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 20)
9,59 18,000 172,62
16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 21)
0,84 36,000 30,24
17 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083 (P - 22)
2,36 36,000 84,96
18 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 23)
2,36 36,000 84,96
19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
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20 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 25)
8,33 36,000 299,88
21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 26)
4,58 10,000 45,80
22 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 27)
4,33 36,000 155,88
23 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 28)
4,46 36,000 160,56
24 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 29)
4,74 5,000 23,70
25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 30)
2,60 5,000 13,00
26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 31)
4,92 5,000 24,60
27 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 32)
15,96 13,000 207,48
28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 33)
4,05 36,000 145,80
29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 34)
11,64 5,000 58,20
30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 35)
45,73 36,000 1.646,28
31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 36)
4,66 36,000 167,76
32 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 37)
19,04 10,000 190,40
33 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 38)
19,52 13,000 253,76
34 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 39)
1,80 13,000 23,40
35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 40) 10,67 13,000 138,71
36 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
43,97 8,000 351,76
euros
ESS Aparcament Públic Soterrat
Parc Josep Moragues
Santa Coloma de Gramenet
PRESSUPOST Data: 18/05/10 Pàg.: 3
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 41)
37 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 42)
26,74 13,000 347,62
38 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 43)
34,64 45,000 1.558,80
39 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 44) 17,13 13,000 222,69
40 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 45)
16,56 5,000 82,80
41 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 46)
54,00 13,000 702,00
42 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 47)
15,12 5,000 75,60
43 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 48)
15,12 5,000 75,60
44 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 49)
14,22 13,000 184,86
45 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 50) 2,13 13,000 27,69
46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 51) 10,17 13,000 132,21
47 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 52)
13,91 3,000 41,73
48 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 53)
85,76 13,000 1.114,88
49 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
54)
3,97 4,000 15,88
50 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 55)
11,44 4,000 45,76
51 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 56)
35,96 13,000 467,48
52 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 57)
10,10 13,000 131,30
53 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 58)
12,32 4,000 49,28
54 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 59)
16,34 3,000 49,02
TOTAL CAPÍTOL 01.01 11.242,93
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix (P - 60)
11,60 150,000 1.740,00
2 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)
10,88 60,000 652,80
3 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
10,60 50,000 530,00
4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
9,34 25,000 233,50
5 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
4,85 100,000 485,00
6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)
9,65 25,000 241,25
7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 66)
4,07 200,000 814,00
8 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)
5,60 15,000 84,00
9 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 69)
4,88 60,000 292,80
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 71)
18,56 10,000 185,60
11 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 72)
172,89 1,000 172,89
12 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 73)
40,78 5,000 203,90
13 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 74)
72,48 1,000 72,48
14 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 75)
50,52 1,000 50,52
15 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 76) 162,88 2,000 325,76
16 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m (P - 77)
350,88 2,000 701,76
17 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 78)
429,23 1,000 429,23
18 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 79)
14,13 35,000 494,55
19 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 84)
104,31 30,000 3.129,30
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20 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 85)
15,41 35,000 539,35
21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
37,64 3,000 112,92
22 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)
50,70 3,000 152,10
23 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 88) 8,86 5,000 44,30
24 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)
170,91 3,000 512,73
25 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)
25,59 3,000 76,77
26 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
35,68 5,000 178,40
27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)
29,52 5,000 147,60
28 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 95)
4,17 1,000 4,17
29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)
44,56 3,000 133,68
30 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 97) 7,70 50,000 385,00
31 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 98)
1,67 700,000 1.169,00
32 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 99)
1,83 75,000 137,25
33 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)
2,59 100,000 259,00
34 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs (P - 101)
103,02 10,000 1.030,20
35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 102)
4,63 200,000 926,00
TOTAL CAPÍTOL 01.02 16.647,81
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 80)
30,85 130,000 4.010,50
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 81)
100,80 18,000 1.814,40
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 103)
184,88 18,000 3.327,84
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4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 104)
128,95 18,000 2.321,10
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 105)
120,73 18,000 2.173,14
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)
43,46 30,000 1.303,80
7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 107)
10,95 3,000 32,85
8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 108)
16,48 2,000 32,96
9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 109)
22,13 1,000 22,13
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 110)
88,12 1,000 88,12
11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 111)
41,79 1,000 41,79
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 112)
65,62 1,000 65,62
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 113)
40,80 2,000 81,60
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 114) 1,41 30,000 42,30
15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 115)
85,44 1,000 85,44
16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 118) 14,05 130,000 1.826,50
TOTAL CAPÍTOL 01.03 17.270,09
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
82)
14,05 70,000 983,50
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 117) 142,00 2,000 284,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.267,50
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 116) 25,60 30,000 768,00
TOTAL CAPÍTOL 01.05 768,00
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 06 APARCAMENT EXTERIOR
euros
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1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 83)
8,25 270,000 2.227,50
2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 70)
0,25 100,000 25,00
3 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
25,66 2,000 51,32
4 B6AZAD0A u Dau formigó de 38 kg per peu de balla móbil de malla d'acer per 20
usos. (P - 2)
0,45 90,000 40,50
5 BBC1KJ041 u Balla mòbil metàl·lica de 2,5m de longitud i 1m de alçada, per 4 usos.
(P - 5)
13,05 12,000 156,60
6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 90)
21,95 4,000 87,80
7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)
44,56 2,000 89,12
8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
35,68 2,000 71,36
9 BBBAA0051 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantell i banda transversal descendent de
esquerra a dreta a 45º en color vermell, de diàmetre 29cm, per a ser
vista fins a 12m. (P - 4)
6,16 2,000 12,32
10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)
29,52 1,000 29,52
11 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)
28,00 1,000 28,00
12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 98)
1,67 50,000 83,50
13 B152U0001 ml Malla de polietilé d'alta densitat color taronja per balles d'advertència o
balizamiento d'1m d'alçada. (P - 1)
0,51 50,000 25,50
14 BBB2A0011 u Senyal manual per senyalista. (P - 3) 11,80 2,000 23,60
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 11.242,93
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 16.647,81
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 17.270,09
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.267,50
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 768,00
CAPÍTOL 01.06 APARCAMENT EXTERIOR 2.951,64
01 ESSOBRA 50.147,97
50.147,97
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Projecte Executiu aparcament públic soterrat
al Parc Josep Moragues
Santa Coloma de Gramenet
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRA
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA 2.920.746,33 €
Subtotal 1 2.920.746,33 €
13,00 % Despeses Generals sobre subtotal 1 379.697,02 €
6,00 % Benefici Industrial sobre subtotal 1 175.244,78 €
Subtotal 2 3.475.688,13 €
16,00 % IVA sobre subtotal 2 556.110,10 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE OBRA 4.031.798,23 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL SS 50.147,97 €
Subtotal 1 50.147,97 €
13,00 % Despeses Generals sobre subtotal 1 6.519,24 €
6,00 % Benefici Industrial sobre subtotal 1 3.008,88 €
Subtotal 2 59.676,08 €
16,00 % IVA sobre subtotal 2 9.548,17 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE SS 69.224,26 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE TOTAL
4.101.022,49 €
